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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Limpeza de vegetação de pequeno porte e de terra vegetal em bermas, valetas e taludes existente numa largura média de 3m, incluindo carga e transporte a vazadouro

autorizado, dos produtos resultantes da demolição.
ml 2100

 1.2 DEMOLIÇÕES
2 1.2.1 Demolição de aqueduto, incluindo bocas, carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e equipamentos

necessários à sua boa execução.
ml 20

3 1.2.2 Demolição pavimento em betonilha hidraulica, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e
equipamentos necessários à sua boa execução.

m2 33

 1.3 SINALÉTICA
4 1.3.1 Remoção, limpeza sinalização existente em obra, incluindo  carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos resultantes da demolição e todos os trabalhos e

equipamentos necessários à sua execução.
UN 4

5 1.4 Remoção de pavimento betuminoso numa espessura média de 5cm com recurso a fresagem, incluindo  carga e transporte a vazadouro autorizado, dos produtos
resultantes da demolição e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m2 200

 2 MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1 EM ESCAVAÇÃO
6 2.1.1 Escavação em taludes para alargamento da via,  em terrenos de qualquer natureza (estima-se 30% de rocha), carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos

escavados, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.
m3 140

7 2.1.2 Abertura de caixa e escavação para execução de alargamento e reperfilamento da via, com 0,30m de espessura, em terrenos de qualquer natureza (estima-se 30% de
rocha), carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos escavados, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m3 527,7

8 2.1.3 Abertura de caixa para execução de reforço estrutural do pavimento existente, com 0,30m de espessura, em terrenos de qualquer natureza (estima-se 30% de rocha),
carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos escavados, remoção do pavimento existente e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.

m3 18

 2.2 EM ATERRO
9 2.2.1 Aterro com solos selecionados, devidamente espalhado, nivelado, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução. m3 100
 3 CAMADAS GRANULARES

10 3.1 Fornecimento e execução de fundação com material britado de granulometria extensa em duas camadas com 0,15m de espessura cada em alargamento ou
saneamentos de pavimento, devidamente espalhado, nivelado, regado e compactado, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua boa execução.

m2 1795

11 3.2 Fornecimento e execução de bermas de pavimento com uma espessura média de 10cm com material britado de granulometria extensa com a possibilidade de
incorporação de material produzido na fresagem do pavimento betuminoso (50% de material reciclado).

m2 280

 4 PAVIMENTOS
12 4.1 Aplicação de rega de impregnação com betume fluidificado ECL-1 à taxa de 1,00kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa

aplicação.
m2 1487

13 4.2 Aplicação de mistura betuminosa densa, em camada de regularização com a espessura média de 0,06m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários à sua boa aplicação.

m2 4972

14 4.3 Aplicação de rega de colagem ECR-1 à taxa de 0,5kg/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa aplicação. m2 8554
15 4.4 Aplicação de mistura betuminosa com características de desgaste com a espessura de 0,04m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua

boa aplicação.
m2 5069
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16 4.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em betonilha hidráulica com 5cm de espessura, incluindo enchimento com material britado de granulometria extensa até a
cota de assentamento da betonilha.

m2 28

 5 DRENAGEM
17 5.1 Execução de valetas em betão de secção triangular, conforme desenho de pormenor, executada sobre base em ABGE de 1ª qualidade, incluindo todos os trabalhos,

materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.
ml 1550

18 5.2 Execução de serventias com meias manilhas de Ø300mm, aplicadas sobre valeta em cimento, previamente executada, revestidas a betão, nas zonas assinaladas em
projeto e de acordo com os desenhos de pormenor, incluindo acerto do pavimento para garantir a continuidade da serventia no material idêntico ao existente e todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.

ml 82

19 5.3 Execução de valetas em betão de secção trapezoidal com 1,20m de largura e uma profundidade dde 0,20m, conforme desenho de pormenor, executada sobre base em
britanº4, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução.

ml 47

 5.4 AQUEDUTOS
 5.4.1 Execução de aquedutos realizados nas zonas assinaladas em projeto e de acordo com os desenhos de pormenor e descrição do caderno de encargos, incluindo os movimentos de

terras (estima-se 30% rocha), limpezas de linhas de água, cargas e transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua
boa execução. 5.4.1.1 Aqueduto 1:

20 5.4.1.1.1 Execução de caixa de receção e tampa em betão armado. UN 2
21 5.4.1.1.2 Fornecimento e aplicação de manilhas de betão Ø500mm. ml 26
 5.4.2 Aqueduto 2:

22 5.4.2.1 Execução de caixa de receção e tampa em betão armado. UN 1
23 5.4.2.2 Fornecimento e aplicação de manilhas de betão Ø300mm. ml 11
24 5.4.3 Execução de boca de lobo em betão armado para realizar a descarga dos dois aquedutos UN 1
 6 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 6.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical de \"código\", com tela refletora nível II sem serigrafia, com inscrição no tardoz do sinal \"CMT\" e data de fabrico, prumo de

Ø60mm com parede de 3mm, nos locais assinalados em projeto, incluindo peças de ligação, maciços em betão e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos
necessários à sua boa aplicação.25 6.1.1 Sinais octogonais com L=0,70m. UN 5

26 6.1.2 Baia direcional UN 3
 6.1.3 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical direcional, com tela refletora nível II sem serigrafia, com inscrição no tardoz do sinal \"CMT\" e data de fabrico, prumo de Ø90mm

com parede de 3mm, nos locais assinalados em projeto, incluindo peças de ligação, maciços em betão e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à
sua boa aplicação.27 6.1.3.1 Com a inscrição \"Vale das Vacas\". UN 2

28 6.1.3.2 Com a inscrição \"Serra\". UN 2
29 6.1.3.3 Com a inscrição \"Olalhas\". UN 1
30 6.1.3.4 Com a inscrição \"Macieira\". UN 2
 6.2 Execução de sinalização horizontal em material termoplástico, nos locais assinalados em projeto, incluindo pré-marcação, todos os trabalhos, limpeza, materiais e equipamentos

necessários à sua boa execução.
31 6.2.1 Linha branca contínua em guias, com largura de 0,15m. ml 2210
32 6.2.2 Linha branca descontínua com a relação traço/espaço 1.00/1.00 em guias, com largura de 0,15m. ml 110
33 6.2.3 Linha branca descontinua de aviso, com largura de 0,12m e relação traço/espaço de 1,50/2,00m. ml 950
34 6.2.4 Linha branca contínua em eixo, com largura de 0,12m. ml 64
35 6.2.5 Barras de paragem m2 26,7
36 6.2.6 Inscrição \"STOP\". UN 5
37 6.3 Fornecimento e aplicação de guardas metálicas de segurança, semi-flexiveis para veículos e motociclos, com prumos afastados de 4,00m, incluindo terminais e

retrorrefletores, todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamento necessários à sua boa aplicação.
ml 75

 7 DIVERSOS
38 7.1 Execução de base para o contentor do lixo, incluindo execução de serventia sobre a valeta UN 1
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39 7.2 Montagem, desmontagem de estaleiro, limpeza e arranjo paisagístico do local após a sua desmontagem, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários. vg 1
40 7.3 Fornecimento e manutenção de instalações de escritório, com as características descritas em Caderno de Encargos. vg 1
41 7.4 Ensaios de compactação na zona dos alargamentos da via, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários. vg 1
42 7.5 Implementação do plano de segurança e saúde, conforme aprovado, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
43 7.6 Execução de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à CMT quando da receção provisória da obra. vg 1
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