Municipio de Porto de Mos

Procedimento ECLPQ031/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E OUTROS TRABALHOS - TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Elaboracéo do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do | vg 1
art.° 13 do decreto-lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, autorizar a abertura de Estaleiro
2 12 Montagem e manutencéo do Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizacdo e Dono de obra, incluindo a criagdo de acessos para todas as frentes de obra, | vg 1
estaleiros de frente, as ligagbes aos concessionarios (dguas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e comunicagdes), pagamento aos
concessionarios e todos os trabalhos inerentes
3 1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalagdes da Fiscalizagdo e Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no | vg 1
Caderno de Encargos
4 1.4 Fornecimento e colocagao de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono da obra, fixa por vigas metdlicas com maci¢o no chao, | UN 6
bem como os restantes trabalhos necessarios, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos
2 DIVERSOS
5 21 Telas finais, incluindo mapa de acabamentos e plantas coordenadas planimetricamente e ligadas a rede geodésica Nacional, com fornecimento de suporte informatico | vg 1
em formato *.DWG
6 2.2 Elaboragdo da Compilagédo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro vg 1
7 2.3 Implementacéo do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos, quando nao incluida noutros itens de medicéo vg 1
8 2.4 Organizacao e entrega do Manual de Instrucdes de Funcionamento e de Manutencéo das infra-estruturas previstas, de acordo com o definido no Caderno de Encargos vg 1
3 COLECTOR CG-01-F
3.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
9 311 Corte, arranque e reposi¢do de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 3266,4
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
10 (3.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicacdo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem | m2 6222,21
inertes calcarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo cationica rapida a taxa de 0,6 kg/m?2
11 |3.1.3 Arranque e reposicéo nas condi¢des existentes em passeios de blocos de encaixe em betéo, incluindo camadas de fundagéo e blocos se necessario m2 1,7
4 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
12 (4.1 Arranque e reposigdo, nas condigdes existentes, de lajes de betéo, incluindo fornecimento de lajes para reposi¢éo das ndo aproveitaveis, camada de fundagdo em pé de | m2 163,5
pedra com traco seco de cimento 1/6 e 0.10m de espessura, e todos os trabalhos complementares necessarios
13 (4.2 Arranqgue e reposigdo de lancis em cantaria, nas condi¢des existentes, incluindo reposicéo da camada de fundacdo em betéo e todos os trabalhos acessorios ml 4
5 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
5.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupcgédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivacdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
14 [5.1.1 100% em terra argilosa [m3 | 55934
6 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacédo de 95% do ensaio Proctor
Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
15 [6.1 O volume do mapa de escavagéo [m3 | 403
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7 Aterro de camada de protecgdo com saibro (Dmax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e compactacao
com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
16 [7.1 O volume do mapa de escavacao [m3 | 917,3
8 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos manuais ou
mecanicos com peso de pildo néo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL méax=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares
17 |81 O volume do mapa de escavagéo [m3 | 33551
9 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso de pildo nédo
superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagédo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
18 |91 O volume do mapa de escavagéo [m3 | 4162
10 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de modo a se
atingir compactacao de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulséo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m? (3 dias antes da rega
de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
19 [10.1 O volume do mapa de escavagao [m3 | 416,2
11 Execucdo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m
20 [111 O volume do mapa de escavacao [m3 | 208,1
12 Carga, transporte e descarga a depoésito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo espalhamento e
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
21 [12.1 O volume total de escavagéo [m3 | 55934
13 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
13.1 Execugdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as jungdes e derivacdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
13.1.1 O volume do mapa de escavacéao
22 [13.1.1.1 |100% em terra argilosa [m3 | 1827
14 Fornecimento e aplicacéo de areia ou aredo, para formacédo da almofada de assentamento e da camada de proteccédo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, incluindo rega e
compactacdo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
23 141 O volume do mapa de escavagéo m3 36,6
24 |14.2 Fornecimento e aplicagéo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apés o recalque, em toda a extensdo da|m3 30,8
tubagem assente em vala, a utilizar em reforco da fundacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
25 114.3 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes de manchas de empréstimo | m3 403
(tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
15 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo espalhamento e
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
26 [15.1 O volume total de escavacéo [m3 | 182,7
16 TUBAGEM E ACESSORIOS
16.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas unifes da tubagem e ligagdes as camaras de visita
27 [16.1.1 DN 200 [m | 3072
17 CAMARAS DE VISITA
17.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
17.1.1 Diametro interior 1.00m
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28 |17.1.1.1 |Diametro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m UN 1
29 |17.1.1.2 |Diametro interior 1.25m, para uma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 60
30 |17.1.1.3 Diametro interior 1.25m UN 14
31 |17.1.1.4 |Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m<P =3.00 m UN 1
18 parauma altura3.00m <P =3.50 m
18.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundagfes executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercao superior da tubagem, betéo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocagdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
32 |18.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 2
33 (18.1.2 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 1
34 |18.1.3 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de [ m2 725,5
acordo com o definido no Caderno de Encargos
35 |18.14 Impermeabilizagédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 905,9
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
36 |18.1.5 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compdsito pultrudido, selados as | UN 406
paredes com resinas epoéxy, de acordo com desenho de pormenor
37 |18.1.6 Fornecimento e aplica¢éo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 80
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
19 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios
38 [19.1 DN 200 [UN | 3
20 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
20.1 Fornecimento de camaras de inspeccdo/ramal rectangulares constituidas por mddulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacgao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavacdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
39 [20.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m UN 80
40 |20.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 256
acordo com o definido no Caderno de Encargos
41 |20.1.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 307,2
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
21 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
42 |211 Com abertura Util de 0.60 x 0.60 m [UN 80
22 RAMAIS DOMICILIARIOS
22.1 Execucgédo de troco de tubagem, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
43 122.1.1 DN125 UN 68
44 122.1.2 DN160 UN 12
23 Ligagdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligagdes, incluindo todos os trabalhos
45 231 200/125 UN 21
46 |23.2 200/160 UN 2
24 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir

uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagées, incluindo todos os trabalhos necessarios
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47 124.1 DN125 UN 47
48 124.2 DN160 UN 10
49 243 Demoli¢ao, transporte a vazadouro e reconstru¢cdo com a mesma forma, dimensées e caracteristicas, de valeta em betdo m 23,2
50 |24.4 Arranque e reposicao de lancis em cantaria, nas condi¢cdes existentes, incluindo reposicéo da camada de fundacéo em betéo e todos os trabalhos acessorios m 23,2
25 DIVERSOS
51 |25.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 2964
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
52 |25.2 Execucéo de ligagao de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrugdo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
53 |25.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 24
relatorio e todos os trabalhos necessarios
54 |25.4 Fornecimento e aplicag&o de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espagamento [ m3 6,2
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugéo de protecgao de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
55 |25.5 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagédo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 296
deslocacéo do equipamento, apresentagao de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
26 Marcas Rodoviérias, incluindo pré-marcacéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessérios, de acordo marcagéo existente na Estrada Nacional 8 e Estrada da
Calvaria (por estimativa)
56 |26.1 Linha branca continua com 0.10 m de espessura - LBC(0.10) m 5
57 |26.2 Linha branca continua com 0.12 m de espessura - LBC(0.12) m 2964
58 |26.3 Linha branca tracejada com 0,10 m de largura e relagao traco / espaco 2.0 m /5.0 m - LBT (0.10) 2.0/5.0 m 43
59 |26.4 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagdo trago / espago 4.0 m/ 10.0 m - LBT (0.12) 4.0/10.0 m 924
60 |26.5 Guia pintada com 0.15 m de largura - G(0.15) m 2964
61 |26.6 Seta de selecgéo (M15d) UN 30
62 |26.7 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 10
63 |26.8 Demolicéo e reconstrucio de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 3
todos os trabalhos necessarios
64 |26.9 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 3
27 COLECTOR CG-02-F
27.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
65 |27.1.1 Corte, arranque e reposi¢do de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 2815,3
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcéarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
66 |27.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicagdo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem | m2 8164,37
inertes calcéarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o catidnica rapida a taxa de 0,6 kg/m?2
28 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
67 |28.1 Arranque e reposicdo de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 615,7
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacéo; camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura apds rega de impregnagdo com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apos rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m?
29 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
29.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacéo e

escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagao cuidada

sem interrupgédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivacdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
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68 |29.1.1 100% em terra argilosa m3 4556,8
69 |29.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacgéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo de 95% do ensaio | m3 342,2
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
70 129.1.3 Aterro de camada de proteccao com saibro (Dmax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e | m3 7419
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
71 |29.14 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 2418,6
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
72 129.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso [ m3 358,3
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
73 |29.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 358,3
modo a se atingir compactagao de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulsédo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
74 129.1.7 Execucéo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 179,2
75 129.1.8 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 4556,8
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
30 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
30.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupcgédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivacdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
76 ]30.1.1 100% em terra argilosa m3 1084,2
77 130.1.2 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de proteccéo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 219,8
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
78 130.1.3 Fornecimento e aplicagédo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apés o recalque, em toda a extensao da|m3 158,1
tubagem assente em vala, a utilizar em reforgo da fundacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
79 |30.14 Fornecimento e aplicacdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes de manchas de empréstimo [ m3 689
(tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
80 |30.1.5 Carga, transporte e descarga a depodsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 1084,2
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
31 TUBAGEM E ACESSORIOS
311 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas uniGes da tubagem e ligac8es as camaras de visita
81 [31.1.1 DN 200 [m | 31604
32 CAMARAS DE VISITA
32.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
82 |321.1 Didmetro interior 1.00m,para uma altura P = 1.50 m UN 4
83 [32.1.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m < P =2.00 m UN 16
84 132.1.3 Diametro interior 1.00m, para uma altura2.00 m<P =250 m UN 46
85 |32.14 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 8
86 |32.1.5 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 1
87 132.1.6 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.50 m <P =4.00 m UN 1
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88 [32.1.7 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.00 m< P =4.50 m [UN | 1
33 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundac6es executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercao superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
89 |33.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m<P =2.50 m UN 1
90 |33.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 673,29
acordo com o definido no Caderno de Encargos
91 |33.3 Impermeabilizagéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 832,53
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
92 |334 Fornecimento e montagem de degraus em varéo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material composito pultrudido, selados as | UN 366
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
93 |33.5 Fornecimento e aplicagéo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 77
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
34 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betdo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios
94 [34.1 DN 200 [UN | 5
35 CAMARAS DE INSPECGCAO/RAMAL
35.1 Fornecimento de camaras de inspecgao/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacéo, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavacdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
95 |35.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m UN 71
96 |35.1.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 227,2
acordo com o definido no Caderno de Encargos
97 |35.1.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 272,64
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
36 Fornecimento e colocagdo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
98 [36.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [uN 71
37 RAMAIS DOMICILIARIOS
37.1 Execucdo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 11m por estimativa
99 (37.1.1 DN125 UN 64
100 |37.1.2 DN160 UN 7
38 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos
101 |38.1 200/125 UN 13
102 |38.2 200/160 UN 1
39 Ligacdo do ramal a cAmara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagées, incluindo todos os trabalhos necessarios
103 |39.1 DN125 UN 51
104 |39.2 DN160 UN 6
105 (39.3 Demolicao, transporte a vazadouro e reconstrugdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betao m 14,2
40 DIVERSOS
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106 [40.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 3160,4
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
107 |40.2 Execucéo de ligagdo de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrugéo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessoérios
108 |[40.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscaliza¢&o, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagéo do equipamento, o respectivo | UN 20
relatério e todos os trabalhos necessarios
109 (40.4 Perfuracéo dirigida, para instalagédo de coletor DN 200mmm, entre a CV 67 e CV 68 em camisa metalica de 500mmm até a extensdo de 25ml, incluindo a mobilizacéo de | UN 1
equipamentos, materiais, acessorios, trabalhos preparatérios, pavimentos necessarios a sua boa execugéo.
110 |[40.5 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizacéo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 316
deslocacéo do equipamento, apresentacao de relatdrio fotogréafico, video de inspeccéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
41 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcacéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessérios, de acordo marcagao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
111 |41 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 3160,4
112 (41.2 Seta de seleccéo (M15d) UN 9
113 (41.3 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 27
114 |41.4 Demolicéo e reconstrugdo de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e [ UN 1
todos os trabalhos necessarios
115 415 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
42 COLECTOR CG-04-F
42.1 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
116 |42.1.1 Arranque e reposicdo de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 990,3
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacéo; camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura apds rega de impregnagdo com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apés rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m2
43 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
43.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacédo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupcédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
117 |43.1.1 100% em terra argilosa m3 2726,1
118 |[43.1.2 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de proteccédo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 726
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
119 |43.1.3 Fornecimento e aplicagédo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apds o recalque, em toda a extensao da|m3 524.6
tubagem assente em vala, a utilizar em reforgo da fundacgéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
120 (43.1.4 Fornecimento e aplicacdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes de manchas de empréstimo [ m3 1416,9
(tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
121 |43.1.5 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 2726,1
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
44 TUBAGEM E ACESSORIOS
44.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligagdes as camaras de visita
122 [44.1.1 DN 200 [m | 18659
45 CAMARAS DE VISITA
45.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e

passa-muros, betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
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123 |[45.1.1 Diémetro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m UN 32
124 |45.1.2 Diémetro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m < P =2.00 m UN 6
125 |45.1.3 Diémetro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 2
126 |45.1.4 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 1
127 |45.1.5 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 2
128 |45.1.6 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 258
acordo com o definido no Caderno de Encargos
129 |45.1.7 Impermeabilizagéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 314,8
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
130 |[45.1.8 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compésito pultrudido, selados as | UN 65
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
131 |45.1.9 Fornecimento e aplicacé@o de tampas e aro em ferro fundido dudctil DN600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 43
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
46 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligagdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios
132 [46.1 DN 200 [UN | 5
47 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
47.1 Fornecimento de camaras de inspecgado/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacgao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
133 |47.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P =1.00 m UN 20
134 |47.1.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 64
acordo com o definido no Caderno de Encargos
135 |[47.1.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 76,8
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
48 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
136 [48.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [UN | 20
49 RAMAIS DOMICILIARIOS
49.1 Execucdo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
137 |49.1.1 DN125 UN 16
138 |49.1.2 DN160 UN 4
50 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos
139 |50.1 200/125 UN 4
140 |50.2 200/160 UN 1
51 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das liga¢ées, incluindo todos os trabalhos necessérios
141 |51.1 DN125 UN 17
142 |51.2 DN160 UN 3
52 DIVERSOS
143 (52.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 1865,4

com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
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144 |52.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espacamento | m3 2,3
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugdo de protec¢éo de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
145 |52.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 10
relatorio e todos os trabalhos necessérios
146 |52.4 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagé@o, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 185
deslocagéo do equipamento, apresentagao de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
147 (52.5 Demolicao e reconstrugdo de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 2
todos os trabalhos necessarios
148 |52.6 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
53 COLECTOR CG-05-F
53.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
149 |53.1.1 Corte, arranque e reposicao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte | m2 825,9
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos séo constituidos por: camada de betéo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
150 |[53.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplica¢géo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem | m2 1567,06
inertes calcéarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m2
54 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
54.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupgao dos servigos, mantendo as juncdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
151 |54.1.1 100% em terra argilosa m3 1370
152 |54.1.2 Fornecimento e aplicagéo de areia, para formagéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactagéo de 95% do ensaio | m3 100,4
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
153 |54.1.3 Aterro de camada de proteccéo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e [ m3 218
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
154 (54.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos [ m3 764
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
155 |54.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 105,4
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
156 |54.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de [ m3 105,4
modo a se atingir compactagao de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnag&o) com emulséo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares
157 |54.1.7 Execucéo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 52,7
158 |54.1.8 Carga, transporte e descarga a depodsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 1370
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
55 TUBAGEM E ACESSORIOS
55.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas uniGes da tubagem e ligac8es as camaras de visita
159 [55.1.1 DN 200 [m | 7474
56 CAMARAS DE VISITA
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56.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
160 |56.1.1 Diémetro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 4
161 |56.1.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 13
162 |56.1.3 Diametro interior 1.25m, para uma altura 250 m <P =3.00 m UN 3
163 (56.1.4 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 1
164 |56.1.5 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 186,9
acordo com o definido no Caderno de Encargos
165 |56.1.6 Impermeabiliza¢éo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demé&os cruzadas por | m2 233,8
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
166 |56.1.7 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compdsito pultrudido, selados as | UN 106
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
167 |56.1.8 Fornecimento e aplicagéo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 21
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
57 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betdo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessérios
168 [57.1 DN 200 [uN | 1
58 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
58.1 Fornecimento de camaras de inspecgao/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacgao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
169 |58.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P =1.00 m UN 24
170 |58.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 76,8
acordo com o definido no Caderno de Encargos
171 |58.1.3 Impermeabilizacédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demé&os cruzadas por | m2 92,16
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
59 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
172 [59.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [UN | 24
60 RAMAIS DOMICILIARIOS
60.1 Execucdo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elésticas autoblocantes, com 10m por estimativa
173 160.1.1 DN125 UN 22
174 160.1.2 DN160 UN 2
61 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos
175 [61.1 200/125 [UN | 5
62 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das liga¢ées, incluindo todos os trabalhos necessérios
176 |62.1 DN125 UN 17
177 162.2 DN160 UN 2
178 [62.3 Demolicéo, transporte a vazadouro e reconstrugdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betao m 12
63 DIVERSOS
179 |63.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 747,4
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Pagina 10 de 61




[, PORT . ,
== MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento ECLPQ031/2022
180 (63.2 Fornecimento e aplicagédo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espagamento | m3 0,5
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execucdo de protec¢éo de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
64 Marcas Rodoviérias, incluindo pré-marcacao, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios, de acordo marcagao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
181 |64.1 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G (0.15) m 747,4
182 |64.2 Seta de seleccédo (M15d) UN 2
183 (64.3 Passagens para pedes (M11) UN 1
184 (64.4 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 6
185 |64.5 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 6
relatério e todos os trabalhos necessarios
186 |64.6 Visionamento dos trocos construidos, em locais a definir pela fiscalizagdo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 73
deslocacéo do equipamento, apresentacao de relatério fotografico, video de inspeccéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
65 Demolicéo e reconstrucdo de ligagcao de colector de drenagem de aguas pluviais, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos
sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessérios
187 [65.1 DN 400 [UN | 1
66 COLECTOR CG-06-F
66.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
188 |[66.1.1 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 1933,4
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
189 |66.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicagdo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem|m2 4026,1
inertes calcéarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o cati6nica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
67 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
67.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e cdmaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensdo provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupcédo dos servigos, mantendo as juncgdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
190 |67.1.1 100% em terra argilosa m3 3868,6
191 |67.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacédo de 95% do ensaio | m3 239,3
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
192 |67.1.3 Aterro de camada de proteccéo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e [ m3 520,1
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
193 |67.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 2428,5
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
194 |67.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 250,5
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
195 |67.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 250,5
modo a se atingir compactagdo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulsao catidnica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
196 |67.1.7 Execucéo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 125,2
197 |67.1.8 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 3868,6
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
68 TUBAGEM E ACESSORIOS
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68.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligagcGes as camaras de visita
198 [68.1.1 DN 200 [m | 17027
69 CAMARAS DE VISITA
69.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
199 |69.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m<P =2.50 m UN 18
200 (69.1.2 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 12
201 (69.1.3 Diémetro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 5
202 [69.1.4 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.50 m <P =4.00 m UN 3
203 (69.15 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.00 m<P =450 m UN 1
70 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundag6es executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercao superior da tubagem, betédo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
204 (70.1 Diémetro interior 1.25m, para uma altura 4.00 m <P =4.50 m UN 1
205 (70.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 455,5
acordo com o definido no Caderno de Encargos
206 (70.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 610,7
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
207 |70.4 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material composito pultrudido, selados as | UN 257
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
208 |(70.5 Fornecimento e aplicagéo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 40
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixacbes e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
71 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessérios
209 [711 DN 200 [UN | 1
72 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
72.1 Fornecimento de camaras de inspecgdo/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacéo, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavacdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
210 [72.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m UN 45
211 (72.1.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 144
acordo com o definido no Caderno de Encargos
212 |72.1.3 Impermeabilizagédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 172,8
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
73 Fornecimento e colocagédo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos os acessorios necessarios
213 [73.1 Com abertura (til de 0.60 x 0.60 m [uN | 45
74 RAMAIS DOMICILIARIOS
74.1 Execucéo de troco de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cao de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
214 (7411 DN125 UN 41
215 (74.1.2 DN160 UN 4
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75 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligagées, incluindo todos os trabalhos
216 |75.1 200/125 UN 4
217 |75.2 200/160 UN 1
76 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligac6es, incluindo todos os trabalhos necessérios
218 (76.1 DN125 UN 37
219 (76.2 DN160 UN 3
220 (76.3 Demoligdo, transporte a vazadouro e reconstrugdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betdo m 36
77 DIVERSOS
221 (77.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 1702,7
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificagcdes técnicas do caderno de encargos
222 |77.2 Fornecimento e aplicacéo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espacamento [ m3 1,1
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugéo de protecgao de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
223 |77.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagdo do equipamento, o respectivo | UN 14
relatério e todos os trabalhos necessarios
224 (77.4 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagdo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo | m 170
deslocacéo do equipamento, apresentagédo de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
78 Marcas Rodoviérias, incluindo pré-marcacao, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios, de acordo marcacgao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
78.1 Marcas Longitudinais
225 |78.1.1 Linha branca continua com 0.12 m de espessura - LBC(0.12) m 1192
226 |78.1.2 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagéo traco / espago 4.0 m / 10.0 m - LBT (0.12) 4.0/10.0 m 510,7
227 (78.1.3 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 1702,7
228 (78.1.4 Seta de selecgéo (M15d) UN 5
229 |78.1.5 Demolicéo e reconstrugcio de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 4
todos os trabalhos necessarios
230 |78.1.6 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 4
231 |78.1.7 Execucéo de ligagao de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrugdo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
79 COLECTOR CG-07-F
79.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
232 (79.11 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 1826,7
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
233 |79.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicagdo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem|m2 3836,3
inertes calcéarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m2
80 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
234 (80.1 Arranque e reposi¢do de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 2415
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos s@o constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacao; camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura ap0s rega de impregnagdo com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betéo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apos rega de colagem com emulsédo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m?
235 |80.2 Arranque e reposicao de pavimento em macadame com espessura igual a existente (minimo de 0.25m), aplicado em duas camadas com a mesma altura, apés | m2 1456,2
compactacao, incluindo regularizagdo e compactacéo do fundo da caixa do pavimento e todos os trabalhos acessorios
81 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
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81.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as jun¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
236 |81.1.1 100% em terra argilosa m3 35215
237 |81.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo de 95% do ensaio | m3 225,3
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
238 |81.1.3 Aterro de camada de protecgdo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e | m3 489,5
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
239 (81.14 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 2165,1
manuais ou mecanicos com peso de pilao ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
240 |81.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 235,9
de pilao ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
241 (81.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 235,9
modo a se atingir compactacdo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulséo catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m2
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
242 (81.1.7 Execuc¢do da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 117,9
243 181.1.8 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 3521,5
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
82 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
82.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupcgédo dos servicos, mantendo as jun¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
244 (82.1.1 50% em terra m3 1255,6
245 182.1.2 50% em rocha m3 1255,6
246 |82.1.3 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagao da almofada de assentamento e da camada de protec¢do até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 609,7
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
247 (82.1.4 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactagdo acima de 95%), com materiais provenientes da prépria vala (isento de pedras ou [ m3 1851,9
torrées compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos e turfas) e/ou manchas de empréstimo (tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares
248 (82.15 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 1255,6
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
83 TUBAGEM E ACESSORIOS
83.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagédo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligagGes as camaras de visita
249 [83.1.1 DN 200 m 2971,7
250 (83.1.2 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem em ferro fundido ddctil DN 200 PN 10, com protecgao anticorrosiva interior e exterior prépria para aguas residuais, | m 138
incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios
84 CAMARAS DE VISITA
84.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
251 [84.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m [un | 24
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252 (84.1.2 Diémetro interior 1.00mpara uma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 7
253 (84.1.3 Diémetro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m < P =2.50 m UN 16
254 (84.1.4 Diémetro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 10
255 |84.1.5 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 10
256 (84.1.6 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.50 m<P =4.00 m UN 5
257 |84.1.7 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.00 m<P =4.50 m UN 1
258 |84.1.8 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.50 m <P =5.00 m UN 2
85 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundac6es executadas em
betdo C20/25 armado com aco A400NR até 0.20m acima da coroa de inser¢do superior da tubagem, betdo de regularizacédo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
259 (85.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 2
260 |85.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 1
261 |85.3 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.00 m<P =4.50 m UN 1
86 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, cobertura plana e fundagdes executadas em betdo
C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de inser¢do superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
262 (86.1 Diametro interior 1.50m, para uma altura 5.00 m <P =5.50 m UN 2
263 |86.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de [ m2 795,4
acordo com o definido no Caderno de Encargos
264 (86.3 Impermeabilizagédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 1065,2
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
265 (86.4 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compésito pultrudido, selados as | UN 376
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
266 |[86.5 Fornecimento e aplicagéo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 81
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
87 Execucgéo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
87.1 DN 200
267 |87.1.1 1.0m < h =2.0m [UN | 1
88 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligagdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios
268 (88.1 DN 200 UN 4
269 (88.2 Fornecimento e montagem de patamares intermédios aplicados em camaras com altura superior a 5.00m, executados com perfis pultrudidos de fibra vidro/resina | UN 2
isoftdlica da STEP, ou equivalente, com fixagdo através de cantoneiras em aco inox AISI 316 com 50x50x5mm e perfis pultrudidos em | com 100x50x8mm, incluindo
todos 0s acesssorios necessarios a sua fixagéo
89 CAMARAS DE INSPECGCAO/RAMAL
89.1 Fornecimento de camaras de inspec¢ado/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacgao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
270 [89.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m [uN | 55
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271 (89.1.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 176
acordo com o definido no Caderno de Encargos
272 (89.1.3 Impermeabilizacdo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 2112
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
90 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
273 [90.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m | UN | 55
91 RAMAIS DOMICILIARIOS
91.1 Execucdo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
274 (91.1.1 DN125 UN 44
275 (91.1.2 DN160 UN 11
92 Execuc¢éo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
276 [92.1 0.5m < h=1.0m [uN | 2
93 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos
277 |93.1 200/125 UN 9
278 [93.2 200/160 UN 2
94 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligac6es, incluindo todos os trabalhos necessérios
279 (94.1 DN125 UN 35
280 (94.2 DN160 UN 11
281 (94.3 Demoligdo, transporte a vazadouro e reconstrugdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betdo m 17,5
282 (94.4 Arranqgue e reposigdo de lancis em cantaria, nas condi¢des existentes, incluindo reposicéo da camada de fundacdo em betdo e todos os trabalhos acessorios m 17,5
95 DIVERSOS
283 [95.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 3109,7
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
284 |95.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espagamento [ m3 3,8
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugdo de protec¢éo de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
285 [95.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 26
relatério e todos os trabalhos necessarios
286 (95.4 Visionamento dos trocos construidos, em locais a definir pela fiscalizagdo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 311
deslocacéo do equipamento, apresentacao de relatério fotografico, video de inspeccéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
96 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcacgéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessérios, de acordo marcagao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
287 ]96.1 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 1618
288 |96.2 Seta de selecc¢éo (M15d) UN 5
289 (96.3 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 15
290 |96.4 Demolicdo e reconstrucéo de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betéo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 8
todos os trabalhos necessarios
291 (96.5 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 5
292 196.6 Execucéao de ligacao de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrucéo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
97 COLECTOR CG-08-F
97.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
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293 (97.11 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 732
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o cationica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
294 (97.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicacdo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem [ m2 1549,65
inertes calcérios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,6 kg/m?2
98 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
98.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocacéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
295 [98.1.1 100% em terra argilosa [m3 | 13737
99 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacdo de 95% do ensaio Proctor
Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
296 |99.1 O volume do mapa de escavagao m3 90,2
297 |99.2 Aterro de camada de proteccéo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e [ m3 195,7
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
298 (99.3 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 831,8
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%,; IL max=25%), de modo a ser atingida compactagéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
299 |99.4 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 94,2
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
300 [99.5 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 94,2
modo a se atingir compactacédo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnagdo) com emulséo catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m2
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
301 (99.6 Execucé@o da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 47,1
302 (99.7 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 1373,7
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
100 TUBAGEM E ACESSORIOS
100.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligagcGes as camaras de visita
303 [100.1.1 [DN 200 [m | 6519
101 CAMARAS DE VISITA
101.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
304 (101.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m<P =2.50 m UN 7
305 (101.1.2 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 7
306 (101.1.3 Diémetro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m < P =3.50 m UN 3
307 [101.1.4 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.50 m <P =4.00 m UN 1
308 [101.1.5 Pintura de superficies interiores, ap6s acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméos cruzadas por camada seca, de | m2 199,4
acordo com o definido no Caderno de Encargos
309 |101.1.6 Impermeabilizagéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 269
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
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310 (101.1.7 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compésito pultrudido, selados as | UN 110
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
311 |101.1.8 Fornecimento e aplicacédo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 18
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
102 Execuc¢éo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
102.1 DN 200
312 [102.1.1 [0.5m <h=1.0m [UN | 1
103 CAMARAS DE INSPECGCAO/RAMAL
103.1 Fornecimento de camaras de inspeccgdo/ramal rectangulares constituidas por mddulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavagéo, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagcdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
313 [103.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P =1.00 m UN 29
314 |103.1.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 92,9
acordo com o definido no Caderno de Encargos
315 (103.1.3 Impermeabilizagéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 111,36
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
104 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
316 [104.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [uN | 29
105 RAMAIS DOMICILIARIOS
105.1 Execucéo de troco de tubagem, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
317 (105.1.1 DN125 UN 16
318 [105.1.2 DN160 UN 13
106 Execucdo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
106.1 DN160
319 (106.1.1 0.5m<h=1.0m UN 4
320 [106.1.2 1.0m < h=2.0m UN 1
321 (106.1.3 2.0m <h=3.0m UN 1
107 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligacées, incluindo todos os trabalhos
322 |107.1 200/125 UN 11
323 |107.2 200/160 UN 3
108 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos necesséarios
324 |108.1 DN125 UN 16
325 |108.2 DN160 UN 13
326 |108.3 Demoligéo, transporte a vazadouro e reconstrugdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betdo m 15
327 |108.4 Arranque e reposigao de lancis em cantaria, nas condi¢des existentes, incluindo reposi¢éo da camada de fundagéo em betdo e todos os trabalhos acessorios m 15
109 DIVERSOS
328 [109.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 1725,8
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificagdes técnicas do caderno de encargos
329 |109.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espagamento | m3 3,2

de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugdo de protec¢éo de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
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330 [109.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 14
relatério e todos os trabalhos necessarios
331 [109.4 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizacédo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo | m 173
deslocagéo do equipamento, apresentacao de relatério fotogréfico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
110 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcacgéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessérios, de acordo marcagéo existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
332 |110.1 Linha branca continua com 0.12 m de espessura - LBC(0.12) m 537
333 |110.2 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagéo trago / espago 4.0 m/ 10.0 m - LBT (0.12) 4.0/10.0 m 537
334 [110.3 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 1074
335 |110.4 Seta de selecgéo (M15d) UN 1
336 |110.5 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 3
337 |110.6 Demolicao e reconstrucao de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betéo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 6
todos os trabalhos necessérios
338 |110.7 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 4
339 |110.8 Execucéo de ligagao de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrugdo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
111 COLECTOR CG-09-F
1111 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
340 (111.1.1 Corte, arranque e reposicao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte | m2 590,2
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos séo constituidos por: camada de betéo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
112 0
341 [112.1 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplica¢cédo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem [ m2 1203,55
inertes calcéarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m2
113 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
342 [113.1 Arranque e reposicdo de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 1890,2
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sé@o constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacao; camada de regularizagcdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura apds rega de impregnagao com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apos rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m?
114 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
114.1 Execucdo de escavagcdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e cadmaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoéria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupcéo dos servicos, mantendo as juncdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
343 (11411 100% em terra argilosa m3 1304,2
344 |114.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacédo de 95% do ensaio | m3 73,6
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
345 (114.1.3 Aterro de camada de proteccdo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e | m3 160,2
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagcdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
346 (114.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 861,2
manuais ou mecanicos com peso de pilao ndo superior a 15 Kgf (IP méax=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
347 (114.15 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 77
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
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348 |114.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 77
modo a se atingir compactacdo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulséo catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
349 (114.1.7 Execuc¢édo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 38,5
350 |114.1.8 Carga, transporte e descarga a depodsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 1304,2
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
115 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
115.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as jungdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
351 [115.1.1 100% em terra argilosa m3 3899,2
352 |115.1.2 Fornecimento e aplicacdo de areia ou are&o, para formacao da almofada de assentamento e da camada de protec¢éo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 681,4
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
353 |115.1.3 Fornecimento e aplicagéo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apds o recalque, em toda a extensdo da|m3 494,8
tubagem assente em vala, a utilizar em refor¢o da fundacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
354 (115.1.4 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes de manchas de empréstimo [ m3 2662,1
(tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
355 [115.1.5 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 3899,2
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
116 TUBAGEM E ACESSORIOS
116.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagédo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligagcGes as camaras de visita
356 [116.1.1 |DN 200 [m | 21452
117 CAMARAS DE VISITA
117.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
357 |117.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m UN 15
358 |117.1.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 2
359 (117.1.3 Diémetro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 7
360 (117.1.4 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 6
361 [117.1.5 Didmetro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 8
362 [117.1.6 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.50 m < P =4.00 m UN 7
363 [117.1.7 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.00 m<P =450 m UN 6
364 |117.1.8 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.50 m <P =5.00 m UN 1
118 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundag6es executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercdo superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocagdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
365 [118.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m < P =2.00 m UN 1
366 |118.2 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 1
367 |118.3 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.50 m <P =4.00 m UN 1
368 |118.4 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.50 m <P = 5.00 m UN 1
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119 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, cobertura plana e fundagdes executadas em betdo
C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de inser¢do superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
369 [119.1 Diametro interior 1.50m, para uma altura 5.00 m <P =5.50 m UN 1
370 |119.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 653,8
acordo com o definido no Caderno de Encargos
371 |119.3 Impermeabilizagéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 899,5
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
372 |119.4 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compésito pultrudido, selados as | UN 321
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
373 |119.5 Fornecimento e aplicacé@o de tampas e aro em ferro fundido dudctil DN600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 57
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
120 Execucgéo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
120.1 DN 200
374 (120.1.1 h=1.0m UN 1
375 [120.1.2 2.0m<h=3.0m UN 1
121 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios
376 [121.1 DN 200 UN 6
377 |121.2 Fornecimento e montagem de patamares intermédios aplicados em camaras com altura superior a 5,00m, executados com perfis pultrudidos de fibra vidro/resina | UN 1
isoftdlica da STEP, ou equivalente, com fixagdo através de cantoneiras em ago inox AlSI 316 com 50x50x5mm e perfis pultrudidos em | com 100 x 50 x 8mm, incluindo
todos o0s acesssorios necessarios a sua fixagéo
122 CAMARAS DE INSPECGAO/RAMAL
122.1 Fornecimento de camaras de inspecgao/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacgao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
378 [122.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m UN 51
379 [122.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 163,2
acordo com o definido no Caderno de Encargos
380 [122.1.3 Impermeabilizagédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dema&os cruzadas por | m2 195,84
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
123 Fornecimento e colocagdo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
381 [123.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [UN | 51
124 RAMAIS DOMICILIARIOS
124.1 Execucdo de tro¢o de tubagem, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
382 [124.1.1 DN125 UN 46
383 [124.1.2 DN160 UN 5
125 Execucéo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
125.1 DN160
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384 [125.1.1 |0.5m<h=1.0m [uN | 4
126 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligacées, incluindo todos os trabalhos
385 [126.1 200/125 UN 9
386 |[126.2 200/160 UN 1
127 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos necesséarios
387 |127.1 DN125 UN 37
388 [127.2 DN160 UN 8
128 DIVERSOS
389 [128.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 2145,2
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especifica¢des técnicas do caderno de encargos
390 |128.2 Fornecimento e aplicag&o de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espagamento [ m3 10,1
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugéo de protecgao de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
129 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcagéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios, de acordo marcagao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
391 [129.1 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 512,5
392 [129.2 Seta de selecgéo (M15d) UN 2
393 [129.3 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 2
394 1294 Execucéao de ligacéo de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita existente, incluindo reconstrucdo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, [ UN 1
pintura da area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
395 |129.5 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagdo do equipamento, o respectivo | UN 18
relatério e todos os trabalhos necesséarios
396 [129.6 Visionamento dos trocos construidos, em locais a definir pela fiscalizacdo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo | m 215
deslocacéo do equipamento, apresentagédo de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
397 |129.7 Demolicéo e reconstrugcio de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 4
todos os trabalhos necessarios
398 |129.8 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 4
130 COLECTOR CG-10-F
130.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
399 (130.1.1 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 587,8
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
400 |130.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicacdo de camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes [ m2 1282,25
calcarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulsao catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
131 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
131.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgao dos servicos, mantendo as jungdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
401 |131.1.1 100% em terra argilosa m3 954,1
402 |131.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo de 95% do ensaio | m3 71,2
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
403 |131.1.3 Aterro de camada de protecgdo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e | m3 154,6

compactacéo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais

necessarios e complementares
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404 |131.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 524
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
405 |131.15 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso [ m3 74,8
de pildo n&o superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares
406 |131.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 74,8
modo a se atingir compactagao de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulsédo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
407 |131.1.7 Execucdo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 37,4
408 |131.1.8 Carga, transporte e descarga a depodsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 954,1
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
132 TUBAGEM E ACESSORIOS
132.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagéo de ensaios de estanquidade nas unides da tubagem e ligagcGes as camaras de visita
409 [132.1.1 [DN 200 [m | 5343
133 CAMARAS DE VISITA
133.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
410 |133.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 5
411 |133.1.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m<P =2.50 m UN 7
412 |133.1.3 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 9
134 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundac6es executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercdo superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocagdo de gola passa-muros, para ligagdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
413 |134.1 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 1
414 |134.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 198,8
acordo com o definido no Caderno de Encargos
415 |134.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 260,7
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
416 |134.4 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compdsito pultrudido, selados as | UN 108
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
417 1345 Fornecimento e aplicacéo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 21
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
135 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligagdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betdo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios
418 [135.1 DN 200 [uN | 1
136 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
136.1 Fornecimento de camaras de inspec¢ao/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagcdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
419 [136.1.1 |Dimens&o interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m [UN | 36
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420 |136.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 115,2
acordo com o definido no Caderno de Encargos
421 ]136.1.3 Impermeabiliza¢@o exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demé&os cruzadas por | m2 138,24
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
137 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
422 [137.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [ UN 36
138 RAMAIS DOMICILIARIOS
138.1 Execucéo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
423 [138.1.1 DN125 UN 32
424 [138.1.2 DN160 UN 4
139 Execucdo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
139.1 DN160
425 [139.1.1 [0.5m<h=1.0m [uN | 2
140 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligacées, incluindo todos os trabalhos
426 |(140.1 200/125 UN 6
427 (140.2 200/160 UN 1
141 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos necesséarios
428 (1411 DN125 UN 26
429 |(141.2 DN160 UN 5
142 DIVERSOS
430 |142.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 534,3
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especifica¢des técnicas do caderno de encargos
431 |142.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espagamento [ m3 0,5
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugéo de protecgao de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
432 |142.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagdo do equipamento, o respectivo | UN 4
relatério e todos os trabalhos necessarios
433 |142.4 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizacédo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 53
deslocacéo do equipamento, apresentacao de relatdrio fotogréafico, video de inspeccéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
434 |142.5 Demolicédo e reconstrucdo de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e [ UN 1
todos os trabalhos necessarios
435 |142.6 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
436 |142.7 Arranque e reposicao de trogco de tubagem de rede de distribuicdo de dgua em PEAD DN 90, incluindo fornecimento de tubagem e acessérios, movimento de terrras, | m 133
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios
143 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcagéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios, de acordo marcagéo existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
437 |143.1 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 534,3
438 |143.2 Seta de selecgéo (M15d) UN 2
439 |143.3 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 2
144 COLECTOR CG-11-F
144.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
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440 |144.11 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 574,2
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o cationica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
441 |144.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicacdo de nova camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem [ m2 1252,8
inertes calcérios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,6 kg/m?2
145 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
442 |145.1 Arranque e reposicdo de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 502,1
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacdo; camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura ap6s rega de impregnacdo com emulsdo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apés rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m?
443 |145.2 Arranque e reposicdo de pavimento em macadame com espessura igual a existente (minimo de 0.25m), aplicado em duas camadas com a mesma altura, ap6s|m2 947,2
compactacéo, incluindo regularizagdo e compactacéo do fundo da caixa do pavimento e todos os trabalhos acessorios
146 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
146.1 Execugcdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacédo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as jun¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
444 1146.1.1 100% em terra argilosa m3 878,2
445 |146.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formagéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactagéo de 95% do ensaio | m3 69,6
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
446 |146.1.3 Aterro de camada de proteccéo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e [ m3 151
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
447 |146.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 458
manuais ou mecanicos com peso de pildo nédo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactagao de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais hecessarios e complementares
448 |146.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 73,1
de pilao ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
449 |146.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 73,1
modo a se atingir compactacédo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnagao) com emulsao catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m2
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares
450 |146.1.7 Execucéo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 36,5
451 |146.1.8 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 878,2
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
147 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
147.1 Execugdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacédo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as jun¢des e derivacdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
452 |147.1.1 50% em terra m3 1175,7
453 (147.1.2 50% em rocha m3 1175,7
454 |147.1.3 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formacao da almofada de assentamento e da camada de protec¢éo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 590,5
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt

Péagina 25 de 61




[, PORT . ,
== MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento ECLPQ031/2022
455 |147.1.4 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactagdo acima de 95%), com materiais provenientes da prépria vala (isento de pedras ou [ m3 1715,2
torrGes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos e turfas) e/ou manchas de empréstimo (tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares
456 |147.1.5 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 1175,7
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
148 TUBAGEM E ACESSORIOS
148.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagédo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligacGes as camaras de visita
457 [148.1.1 |[DN 200 [m | 1965,88
149 CAMARAS DE VISITA
149.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
458 |149.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m UN 29
459 |149.1.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 15
460 |149.1.3 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 9
461 |149.1.4 Diémetro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 4
462 |149.1.5 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.00 m <P =3.50 m UN 1
463 |149.1.6 Diametro interior 1.25m, para uma altura 3.50 m <P =4.00 m UN 1
464 |149.1.7 Diametro interior 1.25m, Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.00 m <P =4.50 m UN 1
465 |149.1.8 Diametro interior 1.25m, para uma altura 4.50 m<P =5.00 m UN 3
150 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundac6es executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercao superior da tubagem, betéo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
150.1 Diametro interior 1.00m
466 |150.1.1 para uma altura P = 1.50 m UN 1
467 |150.1.2 parauma altura 1.50 m <P =2.00 m UN 1
468 |150.1.3 para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 4
151 Diametro interior 1.25m
469 [151.1 para uma altura 2.50 m < P = 3.00 m [uN | 2
152 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, cobertura plana e fundagdes executadas em betado
C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insergcdo superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocagdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
470 |152.1 Diametro interior 1.50m, para uma altura 5.00 m <P =5.50 m UN 2
471 |152.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 591
acordo com o definido no Caderno de Encargos
472 |152.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 713,5
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
473 |152.4 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material composito pultrudido, selados as | UN 244
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
474 |152.5 Fornecimento e aplicagédo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 73
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
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153 Execucéo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
153.1 DN 200
475 |153.1.1 1.0m<h=2.0m UN 1
476 [153.1.2 3.0m <h=4.0m UN 1
154 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betdo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessérios
477 [154.1 DN 200 [uN | 7
155 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
155.1 Fornecimento de camaras de inspec¢ado/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavacdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
478 [155.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P =1.00 m UN 68
479 |155.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 217,6
acordo com o definido no Caderno de Encargos
480 |155.1.3 Impermeabilizagéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 261,12
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
156 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
481 [156.1 Com abertura (til de 0.60 x 0.60 m [UN | 68
157 RAMAIS DOMICILIARIOS
157.1 Execucdo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
482 |157.1.1 DN125 UN 55
483 |157.1.2 DN160 UN 13
158 Execucéo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
158.1 DN160
484 |158.1.1 0.5m <h=1.0m UN 6
485 |158.1.2 1.0m<h=2.0m UN 3
486 |158.1.3 2.0m <h=3.0m UN 2
159 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligagdes, incluindo todos os trabalhos
487 [159.1 200/125 UN 6
488 [159.2 200/160 UN 1
160 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betdo e assegurar a estanquidade das ligagées, incluindo todos os trabalhos necessarios
489 (160.1 DN125 UN 49
490 (160.2 DN160 UN 23
491 |160.3 Demolicao, transporte a vazadouro e reconstru¢cdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betdo m 7
492 |160.4 Arranque e reposicao de lancis em cantaria, nas condi¢des existentes, incluindo reposi¢éo da camada de fundag@o em betdo e todos os trabalhos acessoérios m 7
161 DIVERSOS
493 |161.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 1965,88

com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
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494 |1161.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espacamento | m3 1
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugdo de protec¢éo de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
495 |1161.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 17
relatorio e todos os trabalhos necessérios
496 |161.4 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagé@o, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 209
deslocagéo do equipamento, apresentagao de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
162 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcagéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios, de acordo marcagao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
497 |162.1 Linha branca continua com 0.12 m de espessura - LBC(0.12) m 261
498 |162.2 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagdo traco / espaco 4.0 m/ 10.0 m - LBT (0.12) 4.0/10.0 m 261
499 |162.3 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 522
500 |162.4 Seta de seleccédo (M15d) UN 2
501 |162.5 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 6
502 |162.6 Demolicéo e reconstrugcao de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e [ UN 2
todos os trabalhos necessarios
503 |162.7 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 2
163 COLECTOR CG-12-F
163.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
504 [163.1.1 Corte, arranque e reposicao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte | m2 258,4
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos séo constituidos por: camada de betéo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
505 [163.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicacéo de camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes [ m2 273,6
calcarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
164 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
506 |164.1 Arranque e reposi¢do de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 71,5
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos s@o constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacéo; camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura apds rega de impregnagao com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apos rega de colagem com emuls&o catiénica rapida a taxa de 0,5 kg/m?
165 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
165.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e cdmaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacéo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoéria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupc¢é&o dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
507 [165.1.1 100% em terra argilosa m3 284,3
508 [165.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo de 95% do ensaio [ m3 20,3
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
509 |165.1.3 Aterro de camada de proteccéo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e [ m3 44,1
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
510 [165.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 161,9
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%,; IL max=25%), de modo a ser atingida compactagéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
511 |165.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 21,3
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
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512 [165.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 21,3
modo a se atingir compactacédo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnagdo) com emulséo catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m?2
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
513 [165.1.7 Execucé@o da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 10,6
514 [165.1.8 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 284,3
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
166 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
166.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e cdmaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacéo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupc¢é&o dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
515 [166.1.1 50% em terra m3 35,7
516 [166.1.2 50% em rocha m3 35,7
517 |166.1.3 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagao da almofada de assentamento e da camada de proteccédo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 25,2
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
518 [166.1.4 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactagdo acima de 95%), com materiais provenientes da prépria vala (isento de pedras ou [ m3 44,1
torrGes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos e turfas) e/ou manchas de empréstimo (tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares
519 [166.1.5 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 35,7
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
167 TUBAGEM E ACESSORIOS
167.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagédo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligacGes as camaras de visita
520 [167.1.1 [DN 200 [m | 217
168 CAMARAS DE VISITA
168.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
521 |168.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m UN 2
522 (168.1.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m<P =2.50 m UN 4
523 [168.1.3 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 1
169 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundacfes executadas em
betdo C20/25 armado com aco A400NR até 0.20m acima da coroa de insercéo superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacao de gola passa-muros, para ligagdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
524 ]169.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 1
525 [169.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 64,8
acordo com o definido no Caderno de Encargos
526 |169.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 79,4
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
527 [169.4 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compdsito pultrudido, selados as | UN 32
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
528 |169.5 Fornecimento e aplicagédo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 8
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
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170 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligagdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betdo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessérios
529 [170.1 DN 200 [UN | 1
171 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
171.1 Fornecimento de camaras de inspecgao/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacgao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
530 (171.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m UN 8
531 (171.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 25,6
acordo com o definido no Caderno de Encargos
532 [171.1.3 Impermeabilizacédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demé&os cruzadas por | m2 30,72
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
172 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
533 [172.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [UN | 8
173 RAMAIS DOMICILIARIOS
173.1 Execucdo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
534 |[173.1.1 DN125 UN 7
535 [173.1.2 DN160 UN 1
174 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos
536 [174.1 200/125 [UN | 1
175 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das liga¢ées, incluindo todos os trabalhos necessérios
537 |[175.1 DN125 UN 6
538 |[175.2 DN160 UN 1
539 |175.3 Demolicéo, transporte a vazadouro e reconstrugdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betao m 3,5
176 DIVERSOS
540 [176.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 217
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
541 [176.2 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 2
relatério e todos os trabalhos necessarios
542 [176.3 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagao, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 22
deslocagéo do equipamento, apresentagao de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
543 |176.4 Execucéo de ligagao de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrugao de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
177 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcagéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios, de acordo marcagéo existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
544 |177.1 Linha branca continua com 0.12 m de espessura - LBC(0.12) m 91,2
545 |177.2 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura e relagédo traco / espago 4.0 m/ 10.0 m - LBT (0.12) 4.0/10.0 m 60,8
546 |177.3 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 152
547 |177.4 Seta de seleccéo (M15d) UN 1
548 |177.5 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 3
178 COLECTOR CG-13-F
178.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
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549 (178.1.1 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 165,4
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o cationica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
550 (178.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicacdo de camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes [ m2 360,65
calcéarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulsao catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
179 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
179.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocacéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
551 (179.1.1 100% em terra argilosa m3 281,3
552 [179.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo de 95% do ensaio | m3 20,1
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
553 |179.1.3 Aterro de camada de protecgdo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e | m3 43,6
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
554 (179.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 160,3
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacédo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
555 [179.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso [ m3 21
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
556 |179.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 21
modo a se atingir compactagao de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulsédo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
557 [179.1.7 Execuc¢éo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 10,5
558 [179.1.8 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 281,3
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
180 TUBAGEM E ACESSORIOS
180.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagédo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligacGes as camaras de visita
559 [180.1.1 [DN 200 [m | 1503
181 CAMARAS DE VISITA
181.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
560 |181.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 4
561 (181.1.2 Diametro interior 1.25m, para uma altura 250 m<P =3.00 m UN 1
562 (181.1.3 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 45,7
acordo com o definido no Caderno de Encargos
563 (181.1.4 Impermeabilizacédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demé&os cruzadas por | m2 56,9
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
564 |181.1.5 Fornecimento e montagem de degraus em varéo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material composito pultrudido, selados as | UN 25
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
565 [181.1.6 Fornecimento e aplicagéo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 5
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
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182 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
182.1 Fornecimento de camaras de inspecc¢do/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavagao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
566 |182.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P =1.00 m UN 11
567 [182.1.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 35,2
acordo com o definido no Caderno de Encargos
568 |182.1.3 Impermeabilizagédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 42,24
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
183 Fornecimento e colocagédo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos os acessorios necessarios
569 [183.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [uN | 11
184 RAMAIS DOMICILIARIOS
184.1 Execucdo de troco de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cao de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
570 (184.1.1 DN125 UN 10
571 (184.1.2 DN160 UN 1
185 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligacées, incluindo todos os trabalhos
572 |185.1 200/125 UN 2
573 |185.2 200/160 UN 1
186 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos necesséarios
574 |186.1 DN125 UN 8
575 |186.2 Demolicao, transporte a vazadouro e reconstrugdo com a mesma forma, dimensdes e caracteristicas, de valeta em betdo m 5
187 DIVERSOS
576 |187.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 150,3
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especifica¢des técnicas do caderno de encargos
577 |187.2 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizac&o, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagdo do equipamento, o respectivo | UN 1
relatério e todos os trabalhos necessarios
578 |187.3 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagéo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 15
deslocacéo do equipamento, apresentagao de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
579 |187.4 Execucéo de ligagdo de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrugdo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
188 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcacéo, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessérios, de acordo marcagao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
580 |188.1 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 150,3
581 |188.2 Seta de seleccéo (M15d) UN 1
582 |188.3 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 3
189 COLECTOR CG-14-F
189.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
583 [189.1.1 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 163,3
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
584 |189.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicagdo de camada de bet8o betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes | m2 1731
calcarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emuls&o catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m2
190 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
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585 [190.1 Arranque e reposi¢do de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 678,2
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até & compactacao; camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura apds rega de impregnagao com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em bet@o betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apos rega de colagem com emulsédo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m?
586 |190.2 Arranque e reposicdo, nas condi¢coes existentes, de lajes de betéo, incluindo fornecimento de lajes para reposicéo das nédo aproveitaveis, camada de fundacdo em pé de | m2 17,1
pedra com traco seco de cimento 1/6 e 0.10m de espessura, e todos os trabalhos complementares necessarios
191 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
191.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as jungdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
587 1191.1.1 100% em terra argilosa m3 147,3
588 |191.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo de 95% do ensaio | m3 12,6
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
589 |191.1.3 Aterro de camada de protecgdo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e | m3 27,5
compactacéo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
590 (191.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 70
manuais ou mecanicos com peso de pilao ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
591 |191.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 13,4
de pilao ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
592 (191.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 13,4
modo a se atingir compactagdo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacéo) com emulséo cationica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
593 (191.1.7 Execuc¢do da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 6,7
594 1191.1.8 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 147,3
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
192 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
192.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantagcdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupcgédo dos servicos, mantendo as jun¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
595 [192.1.1 50% em terra m3 331
596 |192.1.2 50% em rocha m3 331
597 |192.1.3 100% em terra argilosa m3 2944
508 |192.1.4 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de proteccédo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 253,5
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
599 ([192.1.5 Fornecimento e aplicacédo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apéds o recalque, em toda a extensdo da|m3 59,3
tubagem assente em vala, a utilizar em refor¢o da fundacéao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
600 [192.1.6 Fornecimento e aplicacdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes da prépria vala (isento de pedras ou [ m3 621
torrGes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos e turfas) e/ou manchas de empréstimo (tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares
601 [192.1.7 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 625,4
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt

Péagina 33 de 61




[, PORT . ,
== MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento ECLPQ031/2022
193 TUBAGEM E ACESSORIOS
193.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas unides da tubagem e ligagdes as camaras de visita
602 [193.1.1 |DN 200 [m | 7532
194 CAMARAS DE VISITA
194.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
603 [194.1.1 Diémetro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m UN 12
604 (194.1.2 Diémetro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m < P =2.00 m UN 5
605 [194.1.3 Didmetro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 3
195 Diametro interior 1.00m, Didmetro interior 1.25m
606 [195.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m [UN | 3
196 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundag6es executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercao superior da tubagem, betéo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacéo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
607 [196.1 Didmetro interior 1.00m, para uma altura P = 1.50 m UN 2
608 [196.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m < P =2.00 m UN 1
609 [196.3 Diametro interior 1.25m, para uma altura2.50 m< P =3.00 m UN 3
610 |196.4 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de [ m2 205,2
acordo com o definido no Caderno de Encargos
611 [196.5 Impermeabilizagédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 259,3
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
612 [196.6 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material compésito pultrudido, selados as | UN 71
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
613 [196.7 Fornecimento e aplicagéo de tampas e aro em ferro fundido ddctil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 29
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
197 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessérios
614 [197.1 DN 200 [UN | 5
198 CAMARAS DE INSPECGCAO/RAMAL
198.1 Fornecimento de camaras de inspec¢ado/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacgao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
615 [198.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P = 1.00 m UN 26
616 [198.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 83,2
acordo com o definido no Caderno de Encargos
617 [198.1.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 99,84
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
199 Fornecimento e colocagéo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
618 [199.1 Com abertura Gtil de 0.60 x 0.60 m [UN | 26
200 RAMAIS DOMICILIARIOS
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200.1 Execucgédo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
619 (200.1.1 DN125 UN 23
620 (200.1.2 DN160 UN 3
201 Execuc¢éo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
201.1 DN160
621 [201.1.1 [0.5m <h=1.0m [UN | 3
202 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligacées, incluindo todos os trabalhos
622 |202.1 200/125 UN 5
623 |202.2 200/160 UN 1
203 Ligacdo do ramal a camara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao bet&o e assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos necessérios
624 |203.1 DN125 UN 18
625 |[203.2 DN160 UN 5
204 DIVERSOS
626 |204.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 753,2
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificagcdes técnicas do caderno de encargos
627 |204.2 Fornecimento e aplicacéo de betdo armado C20/25 e armaduras em aco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espacamento [ m3 4.4
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execugéo de proteccao de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
628 |204.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 6
relatério e todos os trabalhos necessarios
629 |204.4 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizacdo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo | m 75
deslocacéo do equipamento, apresentagédo de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
630 |204.5 Demolicao e reconstrucao de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betéo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 1
todos os trabalhos necessarios
631 |204.6 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
632 |204.7 Arranque e reposicéo de troco de tubagem de rede de distribuicdo de agua em PEAD DN 90, incluindo fornecimento de tubagem e acessérios, movimento de terrras, [ m 153
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios
633 |204.8 Linha branca continua com 0.12 m de espessura - LBC(0.12) m 96,1
634 |204.9 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 96,1
635 (204.10 Seta de seleccédo (M15d) UN 1
636 (204.11 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 1
205 COLECTOR CG-15-F
205.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
637 [205.1.1 Corte, arranque e reposicao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 154
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m2
638 [205.1.2 Fresagem da camada de desgaste, transporte de sobrantes a vazadouro licenciado e aplicagdo de camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes | m2 163,1
calcarios) com espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
206 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
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206.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e cdmaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacéo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoéria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupcédo dos servigos, mantendo as juncgdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
639 (206.1.1 100% em terra argilosa m3 158,9
640 (206.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacéo de 95% do ensaio [ m3 11,9
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
641 |206.1.3 Aterro de camada de proteccéo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e [ m3 25,9
compactacédo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
642 (206.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 86
manuais ou mecanicos com peso de pildo ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%,; IL max=25%), de modo a ser atingida compactagéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
643 |206.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 12,7
de pilao ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
644 (206.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 12,7
modo a se atingir compactacédo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnagdo) com emulséo catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m?2
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
645 (206.1.7 Execucé@o da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 6,3
646 |[206.1.8 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 158,9
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
207 TUBAGEM E ACESSORIOS
207.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas uniGes da tubagem e ligagcGes as camaras de visita
647 [207.1.1 [DN 200 [m | 90,6
208 CAMARAS DE VISITA
208.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
648 (208.1.1 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m<P =2.50 m UN 2
649 (208.1.2 Diametro interior 1.25m, para uma altura 2.50 m <P =3.00 m UN 1
650 (208.1.3 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 28,5
acordo com o definido no Caderno de Encargos
651 (208.1.4 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 36,4
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
652 |208.1.5 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de ago revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material composito pultrudido, selados as | UN 15
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
653 [208.1.6 Fornecimento e aplicagédo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 8
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
209 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
209.1 Fornecimento de camaras de inspec¢ado/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacao, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavacdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
654 |209.1.1 Dimens&o interior de 0.80 x 0.80 m, P =1.00 m UN 3
655 |209.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 9,6

acordo com o definido no Caderno de Encargos
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656 [209.1.3 Impermeabilizagéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas dem&os cruzadas por | m2 11,52
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
210 Fornecimento e colocacgdo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos 0s acessorios necessarios
657 [210.1 Com abertura Util de 0.60 x 0.60 m [UN 3
211 RAMAIS DOMICILIARIOS
2111 Execucgéo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
658 [211.1.1 [DN125 [uN | 3
212 Ligacdo do ramal a cAmara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betédo e assegurar a estanquidade das liga¢6es, incluindo todos os trabalhos necessérios
659 [212.1 DN125 [UN | 3
213 DIVERSOS
660 |213.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 90,6
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
661 |213.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo armado C20/25 e armaduras em agco A400NR, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos, corte do betdo com espacamento | m3 0,5
de 20 em 20 m e preenchimento com poliestireno com 0.05m de espessura, em execu¢do de protec¢éo de tubagem, de acordo com o desenho de pormenor
662 |213.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 1
relatorio e todos os trabalhos necessarios
663 |213.4 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagéo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 9
deslocagéo do equipamento, apresentagao de relatério fotogréafico, video de inspecgéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
664 |213.5 Demolicao e reconstrugdo de passagem hidraulica, incluindo fornecimento de tubagem em betdo, movimentos de terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e | UN 1
todos os trabalhos necessarios
665 |213.6 Limpeza de passagem hidraulica incluindo todos os trabalhos necessarios UN 1
214 Marcas Rodoviarias, incluindo pré-marcagéao, fornecimento de materiais e todos os trabalhos necessarios, de acordo marcagao existente na Estrada Nacional 8 (por estimativa)
666 |214.1 Guia pintada com 0.15 m de espessura - G(0.15) m 90,6
667 |214.2 Seta de seleccéo (M15d) UN 1
668 |214.3 Linha de paragem com 0,50 m de largura (M8) m 3
669 |214.4 Execucéo de ligagao de tubagem doméstica DN 200 a camara de visita, incluindo reconstrugdo de soleira, abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da | UN 1
area afectada com resina epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
215 COLECTOR CG-16-F
2151 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
670 |215.1.1 Arranque e reposicdo de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 331,9
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos s@o constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacéo; camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura apds rega de impregnagdo com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apos rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,5 kg/m?
671 (215.1.2 Arranque e reposi¢do de pavimento em macadame com espessura igual a existente (minimo de 0.25m), aplicado em duas camadas com a mesma altura, apés | m2 75,1
compactagao, incluindo regularizagéo e compactagao do fundo da caixa do pavimento e todos os trabalhos acessoérios
216 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
216.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupcgédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
672 [216.1.1 [100% em terra argilosa [m3 | 663,3
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673 |216.1.2 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de proteccédo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 173,3
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
674 (216.1.3 Fornecimento e aplicagédo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apds o recalque, em toda a extensao da|m3 1249
tubagem assente em vala, a utilizar em refor¢o da fundacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
675 |216.1.4 Fornecimento e aplicacdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes de manchas de empréstimo [ m3 351,1
(tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
676 |216.1.5 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 663,3
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
217 TUBAGEM E ACESSORIOS
217.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, incluindo juntas
elasticas autoblocantes e realizagdo de ensaios de estanquidade nas uniées da tubagem e ligagdes as camaras de visita
677 [217.1.1 [DN 200 [m | 446
218 CAMARAS DE VISITA
218.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis, cone excéntrico e fundos pré-fabricados, segundo as normas NP 882 e EN 1917, incluindo caleiras e
passa-muros, betdo de regularizagdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens e acabamentos de acordo com desenho de
678 (218.1.1 Diémetro interior 1.00m, para uma altura 1.50 m < P =2.00 m UN 15
679 |[218.1.2 Diametro interior 1.00m, para uma altura 2.00 m <P =2.50 m UN 1
219 Fornecimento e assentamento de camaras de visita, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN 1917, fundagdes executadas em
betdo C20/25 armado com ago A400NR até 0.20m acima da coroa de insercao superior da tubagem, betdo de regularizacdo e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0.05m de
espessura, enchimentos em betdo C20/25, cofragens, descofragens, incluindo fornecimento e colocagdo de gola passa-muros, para ligagcdo das tubagens em PPcorrugado e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor
219.1 Diametro interior 1.00m
680 (219.1.1 para uma altura 1.50 m < P =2.00 m UN 1
681 (219.1.2 Pintura de superficies interiores, apés acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés deméaos cruzadas por camada seca, de | m2 102,2
acordo com o definido no Caderno de Encargos
682 (219.1.3 Impermeabilizacéo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 121
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
683 |219.1.4 Fornecimento e montagem de degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno do tipo \"Somepal\", ou equivalente, ou em material composito pultrudido, selados as | UN 23
paredes com resinas epoxy, de acordo com desenho de pormenor
684 [219.1.5 Fornecimento e aplicagéo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, do tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, | UN 17
incluindo gola envolvente em betéo armado, fixacbes e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
220 Fornecimento e colocacdo de gola passa-muros, para ligacdo das tubagens em PP com perfil corrugado as camaras de visita, devidamente revestidas com cola adequada ao
material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir uma boa aderéncia da boca ao betdo e assegurar a estanquidade das ligagdes das tubagens as camaras
de visita, incluindo todos os trabalhos necessarios
685 [220.1 DN 200 [UN | 1
221 CAMARAS DE INSPECCAO/RAMAL
221.1 Fornecimento de camaras de inspecc¢do/ramal rectangulares constituidas por médulos pré- fabricados e fundo executado \"in situ\" em betdo C20/25, incluindo caleiras e golas
passa-muros, movimento de terras (escavacéo, aterro e transporte), regularizacdo e limpeza da escavagcdo com camada de 5 cm de betdo simples (C12/15), e todos os trabalhos
686 |[221.1.1 Dimenséo interior de 0.80 x 0.80 m, P =1.00 m UN 38
687 [221.1.2 Pintura de superficies interiores, apds acabamentos, com tinta do tipo \"POXITAR N\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em trés demaos cruzadas por camada seca, de | m2 121,6
acordo com o definido no Caderno de Encargos
688 |221.1.3 Impermeabilizagédo exterior das paredes enterradas, com emulsdo betuminosa tipo \"INERTOL F\" da SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demaos cruzadas por | m2 145,92
camada seca, de acordo com o definido no Caderno de Encargos

Praca da Republica
Telef. 244499600 / Fax. 244499601

www.municipio-portodemos.pt

Péagina 38 de 61




[, PORT o ,
== MOS Municipio de Porto de Mds
Procedimento ECLPQ031/2022
222 Fornecimento e colocagédo de tampas em ferro fundido, da classe D400, incluindo aros e todos os acessorios necessarios
689 |[222.1 Com abertura til de 0.60 x 0.60 m | UN 38
223 RAMAIS DOMICILIARIOS
223.1 Execucéo de trogo de tubagem, incluindo levantamento e reposi¢cdo de pavimentos, movimentos de terra, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em
superficie livre, em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, com juntas elasticas autoblocantes, com 10m por estimativa
690 [223.1.1 DN125 UN 34
691 |[223.1.2 DN160 UN 4
224 Execucéo de queda guiada em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8kN/m2, incluindo fornecimento e assentamento de tubo de queda, té, curva a 88°, macicos em
betdo C20/25 e todos os trabalhos complementares, de acordo com o desenho de pormenor
224.1 DN160
692 [224.1.1 [0.5m <h=1.0m [UN | 2
225 Ligacdo do ramais ao colector através de forquilha a 45° com juntas elasticas autoblocantes por forma assegurar a estanquidade das ligag6es, incluindo todos os trabalhos
693 |[225.1 200/125 UN 7
694 |225.2 200/160 UN 1
226 Ligacdo do ramal a cAmara de visita, com passa-muros devidamente revestidos com cola adequada ao material da boca e polvilhados com areia fina e seca, por forma a permitir
uma boa aderéncia da boca ao betéo e assegurar a estanquidade das liga¢6es, incluindo todos os trabalhos necessérios
695 |[226.1 DN125 UN 27
696 |226.2 DN160 UN 5
227 DIVERSOS
697 |227.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, [ m 446
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificagdes técnicas do caderno de encargos
698 |227.2 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizacdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 4
relatério e todos os trabalhos necessarios
699 |227.3 Visionamento dos trogos construidos, em locais a definir pela fiscalizagdo, por equipamento de video (CCTV), no interior das tubagens e caixas de visita, incluindo [ m 45
deslocacéo do equipamento, apresentacao de relatério fotografico, video de inspeccéo, e todos os trabalhos complementares necessarios
228 CONDUTA ELEVATORIA CE-01-F
228.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
700 |228.1.1 Corte, arranque e reposi¢cao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte | m2 218,7
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos séo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo catiénica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
229 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
701 [229.1 Arranque e reposicao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 127,8
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sé@o constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacéo; camada de regularizagcdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura apds rega de impregnagao com emulséo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apos rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m2
230 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
230.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e cdmaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupcéo dos servicos, mantendo as juncdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
702 [230.1.1 100% em terra argilosa m3 247,2
703 |230.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formacéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactacédo de 95% do ensaio | m3 23,6

Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
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704 (230.1.3 Aterro de camada de proteccdo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e | m3 50,2
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactagdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
705 (230.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 103,7
manuais ou mecanicos com peso de pilao ndo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
231 0
706 |231.1 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 27,1
de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
707 |231.2 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de [ m3 27,1
modo a se atingir compactagéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnacao) com emulsédo catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m?
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
708 |231.3 Execugéo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 27
709 |2314 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 2472
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
232 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
232.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensdo provisoria de infra-estruturas e cablagens varias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupcgé&o dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
710 |232.1.1 100% em terra argilosa m3 187,9
711 (232.1.2 Fornecimento e aplicagcdo de areia ou aredo, para formagao da almofada de assentamento e da camada de proteccdo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 47,1
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
712 (232.1.3 Fornecimento e aplicagédo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apés o recalque, em toda a extensdo da|m3 38,3
tubagem assente em vala, a utilizar em reforco da fundacéao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
713 (232.1.4 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes de manchas de empréstimo | m3 101,1
(tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
714 |232.1.5 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 187,9
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
233 TUBAGEM E ACESSORIOS
233.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD DN 110 PN10, com unides por electrosoldadura ou soldadura topo a topo, incluindo todos os trabalhos e acessérios de
715 [233.1.1 [DN110 [m | 3557
234 Fornecimento e assentamento de acessorios em PEAD - PE100, PN10, com unides por electrossoldadura ou soldadas topo-a-topo, incluindo todos os acessérios de montagem
716 |234.1 DN 110 - Curva a 45° UN 1
717 |234.2 DN 110 - Curva a 90° UN 1
235 MACICOS DE AMARRACAO
235.1 Execucdo de maci¢cos de amarracdo em betdo da classe C20/25, incluindo armaduras em aco A400NR, movimentos de terras, cofragens e descofragens, de acordo com o desenho
235.1.1 DN 110
718 [235.1.1.1 |Para curvas a 45° UN 1
719 [235.1.1.2 |Para curvas a 90° UN 1
236 DIVERSOS
720 |236.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 355,7

com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
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721 |236.2 Execucédo de ligacdo de tubagem DN 110 a camara de visita, incluindo abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da area afectada com resina | UN 1
epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessoérios
722 |236.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizac&o, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagio do equipamento, o respectivo | UN 3
relatorio e todos os trabalhos necessarios
237 Fornecimento e colocacé&o de gola em polietileno para ligacdo da tubagem a camara de visita, constituida por aros de tubo, com secc&o 40x40mm, incluindo soldadura por extrusao
manual, mantendo uma folga de tubagem dentro da caixa por forma para garantir o bom funcionamento das ligagdes, incluindo todos os trabalhos necessarios
723 [237.1 DN 110 [UN | 1
238 CONDUTA ELEVATORIA CE-02-F
238.1 PAVIMENTOS EM ESTRADA NACIONAL
724 (238.1.1 Corte, arranque e reposi¢ao de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte [ m2 288,2
a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de betdo betuminoso de desgaste @ 14 mm (sem inertes calcéarios) com
espessura minima de 0,05 m antecedido de rega de colagem com emulséo cationica rapida a taxa de 0,6 kg/m?
239 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
725 |239.1 Arranque e reposicdo de pavimento betuminoso numa faixa de 0,20m para cada lado do topo da vala, incluindo todos os trabalhos complementares e o transporte a | m2 320,6
vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. Os pavimentos sdo constituidos por: camada de base em agregado britado de granulometria extensa com 0,15 m de
espessura até a compactacdo; camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa 0/16 com 0,06m de espessura ap6s rega de impregnacdo com emulsdo a taxa de
1,2 kg/m?; camada de desgaste em betdo betuminoso 0/14 com 0,04 m de espessura apés rega de colagem com emulséo catidnica rapida a taxa de 0,5 kg/m2
726 |239.2 Arranque e reposi¢do de pavimento em macadame com espessura igual a existente (minimo de 0.25m), aplicado em duas camadas com a mesma altura, ap6s|m2 55,9
compactacéo, incluindo regularizagdo e compactacéo do fundo da caixa do pavimento e todos os trabalhos acessorios
240 MOVIMENTO DE TERRAS ESTRADA NACIONAL
240.1 Execugdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacao, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupgédo dos servicos, mantendo as jungdes e derivacdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
727 1240.1.1 100% em terra argilosa m3 402,4
728 |(240.1.2 Fornecimento e aplicacéo de areia, para formagéo da almofada de assentamento, bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactagéo de 95% do ensaio | m3 31,1
Proctor Modificado) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
729 |240.1.3 Aterro de camada de proteccéo com saibro (Dméax=0.02m) aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do extradorso da tubagem, incluindo rega e [ m3 66,2
compactacdo com peso de pildo ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacdo de 95% do ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
730 (240.1.4 Aterro com solos seleccionados provenientes de manchas de empréstimo (tout-venant), regado e compactado em camadas com 0,20 m de espessura, por processos | m3 213,3
manuais ou mecanicos com peso de pildo nédo superior a 15 Kgf (IP max=6%; IL max=25%), de modo a ser atingida compactagao de 95% do Ensaio Proctor Modificado
e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
731 |240.1.5 Camada de sub-base granular britada de granulometria extensa (Dmax=0,005 m), com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada por camadas de 0,15 m com peso | m3 35,7
de pilao ndo superior a 4 kgf, de modo a se atingir compactacéo de 95% do Ensaio Proctor Modificado e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
732 [240.1.6 Camada de base granular britada de granulometria extensa, tratada com cimento a taxa ponderal minima de 5%, com 0,20 m de espessura, espalhada e compactada de | m3 35,7
modo a se atingir compactacédo de 95% do Ensaio Proctor Modificado, incluindo posterior rega de cura (ou impregnagdo) com emulséo catiénica lenta a taxa de 1,2 kg/m2
(3 dias antes da rega de colagem) e todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares
733 [240.1.7 Execucéo da camada anterior a do pavimento em macadame betuminoso com espessura minima de 0,10m m3 17,8
734 (240.1.8 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 402,4
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
241 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
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241.1 Execucdo de escavagdo em abertura de valas para implantagdo de colectores e cdmaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacéo, entivacdo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoéria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagéo cuidada
sem interrupcédo dos servigos, mantendo as juncgdes e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
735 [241.1.1 100% em terra argilosa m3 622,8
736 [241.1.2 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagéo da almofada de assentamento e da camada de protec¢éo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 153,4
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
737 |241.1.3 Fornecimento e aplicagéo de brita com granulometria compreendida entre 25mm e 40mm, aplicada em camada de 0.40 m apdés o recalque, em toda a extensdo da|m3 123,8
tubagem assente em vala, a utilizar em refor¢o da fundacéao, incluindo todos os trabalhos e materiais necessérios e complementares
738 (241.1.4 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactacdo acima de 95%), com materiais provenientes de manchas de empréstimo [ m3 3411
(tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
739 (241.1.5 Carga, transporte e descarga a depdsito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo [ m3 622,8
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
242 TUBAGEM E ACESSORIOS
242.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD DN 110 PN10, com unides por electrosoldadura ou soldadura topo a topo, incluindo todos os trabalhos e acessérios de
740 [242.1.1 [DN110 [m | 7508
243 Fornecimento e assentamento de acessdrios em PEAD - PE100, PN10, com unides por electrossoldadura ou soldadas topo-a-topo, incluindo todos os acessérios de montagem
741 |243.1 DN 110 - Curva a 45° UN 6
742 |243.2 DN 110 - Curva a 90° UN 1
244 MACIGOS DE AMARRACAO
244.1 Execucdo de macicos de amarracdo em betéo da classe C20/25, incluindo armaduras em ago A400NR, movimentos de terras, cofragens e descofragens, de acordo com o desenho
24411 DN 110
743 [244.1.1.1 |Para curvas a 45° UN 6
744 |244.1.1.2 |Paracurvas a 90° UN 1
245 DIVERSOS
745 |245.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 750,8
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especifica¢des técnicas do caderno de encargos
746 |245.2 Execucéo de ligacdo de tubagem DN 110 a camara de visita, incluindo abertura de orificio, enchimentos, remates, rebocos, pintura da area afectada com resina | UN 1
epoxidica, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios
747 |245.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocacdo do equipamento, o respectivo | UN 6
relatério e todos os trabalhos necessarios
246 Fornecimento e colocagédo de gola em polietileno para ligagdo da tubagem a camara de visita, constituida por aros de tubo, com secg¢éo 40x40mm, incluindo soldadura por extruséao
manual, mantendo uma folga de tubagem dentro da caixa por forma para garantir o bom funcionamento das ligagdes, incluindo todos os trabalhos necessarios
748 [246.1 DN 110 [UN | 1
247 CONDUTA ELEVATORIA CE-03-F
247.1 PAVIMENTOS FORA ESTRADA NACIONAL
749 (247.1.1 Arranque e reposi¢do de pavimento em macadame com espessura igual a existente (minimo de 0.25m), aplicado em duas camadas com a mesma altura, apés | m2 181
compactagao, incluindo regularizagéo e compactagao do fundo da caixa do pavimento e todos os trabalhos acessoérios
248 MOVIMENTO DE TERRAS FORA ESTRADA NACIONAL
248.1 Execucdo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de colectores e camaras de visita, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, baldeacdo, entivacéo e
escoramentos; rebaixamento do nivel freatico, por qualquer processo, e drenagem; suspensao provisoria de infra-estruturas e cablagens vérias, incluindo a recolocagao cuidada
sem interrupcgédo dos servicos, mantendo as junc¢des e derivagdes existentes intactas e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
750 [248.1.1 50% em terra m3 88,35
751 (248.1.2 50% em rocha m3 88,35
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752 [248.1.3 Fornecimento e aplicacdo de areia ou aredo, para formagdo da almofada de assentamento e da camada de proteccdo até 0,30 m acima do extradorso das tubagens, | m3 55,5
incluindo rega e compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
753 (248.1.4 Fornecimento e aplicagdo de aterro final da vala, regado e compactado (compactagdo acima de 95%), com materiais provenientes da prépria vala (isento de pedras ou [ m3 119,6
torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos e turfas) e/ou manchas de empréstimo (tout-venant), incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares
754 |248.1.5 Carga, transporte e descarga a deposito e/ou vazadouro licenciado dos produtos sobrantes, ndo considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo | m3 88,35
espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos
249 TUBAGEM E ACESSORIOS
249.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD DN 110 PN10, com unides por electrosoldadura ou soldadura topo a topo, incluindo todos os trabalhos e acessérios de
755 [249.1.1 |DN 110 [m | 1724
250 Fornecimento e assentamento de acessorios em PEAD - PE100, PN10, com unibes por electrossoldadura ou soldadas topo-a-topo, incluindo todos os acessérios de montagem
756 [250.1 DN 110 - Curva a 45° [UN | 3
251 MACICOS DE AMARRAGCAO
251.1 Execucéo de macicos de amarracdo em betéo da classe C20/25, incluindo armaduras em ago A400NR, movimentos de terras, cofragens e descofragens, de acordo com o desenho
251.11 DN 110
757 [251.1.1.1 [Para curvas a 45° [uN | 3
252 DIVERSOS
758 |252.1 Fornecimento e assentamento de banda avisadora de polietileno na cor castanha sobre a tubagem quando esta é assente em vala, sobre toda a largura da tubagem, | m 172,4
com o minimo de 0,20 m de largura de acordo com as especificacdes técnicas do caderno de encargos
759 |252.2 Execucéo de ligacao de tubagem DN 110 a tubagem existente, de acordo com o especificado no caderno de encargos e todos os trabalhos acessorios UN 1
760 |252.3 Ensaios do tipo \"Proctor Normal\", nos pontos a assinalar pela Fiscalizagdo, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocagdo do equipamento, o respectivo | UN 2
relatério e todos os trabalhos necessarios
253 ESTACAO ELEVATORIA DA CUMEIRA
(EE-01-F)
253.1 CONSTRUQAO CIVIL
253.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
761 |253.1.1.1 |Desmatacdo da area de intervencao, incluindo derrube de arvores e/ou arbustos, preparacéo, carga, transporte e descarga, por operador licenciado, a vazadouro /| m2 306,6
destino apropriado de acordo com o PPGR, e todos os trabalhos necessarios e complementares
762 |253.1.1.2 | Decapagem, com remocdo de camada superficial de terra vegetal, numa espessura média de 0,20m, na area de intervengao, incluindo regularizagdo das superficies [ m2 306,6
finais, conducéo a depésito provisério e todos os trabalhos necessarios e complementares
254 Escavacgao para implantacdo da obra e desvio temporario da linha de 4gua, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldeagdes,
compactacfes, remogao e transporte a vazadouro provisério dos produtos sobrantes, todas as entivacdes e contencGes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas,
escavacgoes, taludes e edificac8es vizinhas, criacdo de acessos as frentes de obra, escoramentos, rebaixamento do nivel freatico, com recurso a bombagem, quando necessério, e
todos os trabalhos necessarios e complementares
763 |254.1 100% em terra argilosa m3 244,48
764 |254.2 Remocéo e transporte dos produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado de acordo com o PPGR, incluindo todos os trabalhos | m3 305,8
necessarios e complementares
765 |254.3 Fornecimento e aplicagdo de aterro, regado e compactado (compactacéo a 95% do ensaio Proctor Normal), com materiais provenientes de manchas de empréstimo | m3 304,02
(isentos de pedras ou torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo todos os trabalhos necessarios e complementares
255 ESTRUTURAS DE BETAO
766 |255.1 Fornecimento e aplicagédo de betéo de regularizacédo e limpeza (C12/C15), em camada de 0.05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e | m2 66,11

complementares
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767 |255.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo da classe C30/37, incluindo armaduras em Ago A400NR, cofragens, escoramentos e descofragens, juntas de trabalho e todos os | m3 56,91
trabalhos e materiais necessarios e complementares
768 |255.3 Fornecimento e aplicagio de betdo simples em enchimentos, da classe C12/15, incluindo cofragens, colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, e todos | m3 1,2
0s materiais e trabalhos necessérios e complementares
769 |255.4 Execucdo de massame armado (betdo C25/30) e rede electrosoldada AK300, conforme especificacdes, assente sobre camada de enrocamento, incluindo filme de [ m3 1,37
separacao em polietileno e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
770 |255.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de enrocamento, sob massame, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares m3 2,81
256 REVESTIMENTOS E PINTURAS
771 |256.1 Execucédo de revestimento impermeabilizante a tinta com base na combinagdo de resinas de epdxi e derivados do alcatrdo de hulha, (trés demaos cruzadas, por camada | m2 46,46
seca), ap6s decapagem com jacto de areia, de acordo com mapa de acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, nas
superficies interiores do poco de bombagem, e canais da obra de entrada
772 |256.2 Execucdo de revestimento epoxidico anti-derrapante, (trés deméos cruzadas, por camada seca), apOs preparacdo das superficies, de acordo com mapa de|m2 46,47
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em pavimentos na obra de entrada, galeria de valvulas e pateo exterior
773 |256.3 Execucéo de pintura a tinta com base em resinas de epoxi, (duas deméos cruzadas, por camada seca), apés preparacdo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 21,97
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em paredes interiores da obra de entrada
774 |256.4 Execucdo de pintura a tinta com base em resinas acrilicas, (duas deméaos cruzadas, por camada seca), apos preparagdo das superficies, de acordo com mapa de | m2 81,97
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em paredes interiores da galeria de valvulas e paredes exteriores a vista
775 |256.5 Execucdo de pintura a tinta com base em resinas de epoéxi, (duas deméaos cruzadas, por camada seca), apds preparacao das superficies, de acordo com mapa de | m2 6,93
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em tectos interiores da obra de entrada
776 |256.6 Execucéo de pintura a tinta com base em resinas acrilicas, (duas deméaos cruzadas, por camada seca), apos preparacdo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 7,53
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em tectos interiores da galeria de véalvulas
777 |256.7 Execucdo de pintura com emulsdo betuminosa alcalina, (duas deméos cruzadas, por camada seca), apds preparacdo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 40,96
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares, em paredes exteriores enterradas
257 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
778 |257.1 Fornecimento e montagem de corrimdo, executado em aco inox, incluindo tubo @50mm, chapas de apoio com 8mm de espessura, fixagdes, todos os acessorios | UN 2
necessarios a sua correcta instalagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
779 |257.2 Fornecimento e montagem de escadas, executadas com perfis pultrudidos de fibra de vidro/resina isoftalica, do tipo \"STEP\" ou equivalente, incluindo fixa¢des, todos os | m 3,55
acess0rios necessarios a sua correcta instalagao e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
258 Fornecimento e assentamento de tampa estanque e basculante, em material pultrudido, do tipo \"A2 da STEP\", ou equivalente, incluindo aros, acessoérios de montagem, fixagéo e
funcionamento, remates, colocagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
780 |258.1 com abertura (til de dimens6es 0,80x0,80 m UN 2
781 |258.2 com abertura Util de dimensdées 0,75x0,65 m UN 2
782 |258.3 com abertura Gtil de dimensées 0,75x0,30 m UN 2
783 |258.4 Fornecimento e montagem de vedac&o em rede de malha 50x50mm, galvanizada e revestida a PVC, com 2,00m de altura, postes tubulares de 60x60mm, com 2,10 m de [ m 32,5
altura, cravados no betdo, com o mesmo acabamento, incluindo montagem, fixacéo e todos os trabalhos necessarios para uma correcta aplicagao, conforme desenho de
projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
784 |258.5 Fornecimento e montagem de portdo de duas folhas com 3,50x2,00m, constituido por rede de malha 50x50mm, galvanizada e revestida a PVC, aro tubular de @1 1/2\'\'| UN 1
segundo DIN 2440, incluindo varées de travamento @16, estrutura de suporte, dobradicas regulaveis, fecho de culatra ao solo, puxadores, fechadura, todas as ferragens
necessarias ao seu funcionamento, montagem e fixagao, conforme desenho de projecto e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
259 DIVERSOS
785 |259.1 Fornecimento e assentamento de trogo de conduta de agua até a EE, em PVC rigido, DN 63 PNG, incluindo tubagem, movimento de terras para implantacéo da conduta | vg 1

(escavacgado, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro de produtos sobrantes), entivagdo, drenagem, todos os acessorios necessarios a sua

instalagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares (por estimativa)
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786 |259.2 Fornecimento e assentamento de caixa de contador em murete técnico 0,60x0,40 m, para instalagdo do contador, incluindo valvulas de seccionamento de macho | UN 1
esférico de 3/4\" em latdo, todos os acessoérios necessarios a sua instalagdo, conforme pecas desenhadas e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares

787 [259.3 Fornecimento e colocagdo de ponto de agua, com torneira com saida roscada macho, incluindo movimento de terras, tubagem, todos os acessoérios necessarios a sua | UN 1
instalacdo, conforme pecas desenhadas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

788 |259.4 Fornecimento e colocagédo de ralo de pavimento sifonado, incluindo grelha aparafusada em ago inox, ligagdes, todos 0s acessorios necessarios a sua instalagéo, e todos | UN 1
os trabalhos e materiais necessérios e complementares

789 [259.5 Fornecimento e colocagéo de tubagem de drenagem do ralo de pavimento, em PVC DN90, instalada sob a laje, com ligacéo ao pogco de bombagem, incluindo ligagbes, | m 3,2
fixagcOes, abertura e tapamento de rocos, todos 0s acessoérios necessarios a sua instalacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

790 |259.6 Fornecimento e montagem de tro¢o de arejamento, constituido por tubagem em ago soldada, DN 200, com troco recto 1=2,45m e ramal soldado 1=0,50m, incluindo | UN 1
fixacBes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

791 |259.7 Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em aco soldada, DN 100, com curva final a 180° (2x90°), protegida com rede mosquiteira, | UN 1
um trogo recto I=2,65m, incluindo fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

792 |259.8 Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em ago soldada, DN 100, com curva final a 180° (2x90°), protegida com rede mosquiteira, | UN 2
um trogo recto I=2,30m, incluindo fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

793 [259.9 Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em aco soldada, DN 100, com curva a 45° e curva final a 180° (2x90°), protegida com rede | UN 1
mosquiteira, dois trocos rectos 1=0,30m e 1=4,20m, incluindo fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de
projecto

794 (259.10 Execucéo de revestimentos do pilar de apoio das caixas de entrada e contagem de energia, incluindo alvenarias, rebocos, pinturas e todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

260 CIRCUITOS EXTERIORES

795 |260.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, DN200, incluindo tubagem, juntas elasticas autoblocantes, | m 2
golas passa-muros, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavacgdo, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro de produtos
sobrantes), entivagdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

796 |260.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, DN200, protegida, incluindo tubagem, juntas elasticas | m 11,3
autoblocantes, golas passa-muros, movimento de terras para implantacéo da tubagem (escavacao, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro
de produtos sobrantes), entivagdo, drenagem, proteccdo da tubagem com betdo armado (C20/25 - A400NR) e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com desenhos de projecto

797 1260.3 Fornecimento e colocagdo de camara de visita circular, com @1,00m (interior), e altura entre 2,00 e 2,50m, constituida por anéis e cone excéntrico, pré-fabricados | UN 1
segundo a NP 881 e NP 882, fundacdes até insercéo dos colectores, em betdo C20/25, acabamentos, pintura interior com resina epoxidica, escadas tipo \"400 da
STEP\", ou equivalente, para acesso ao interior, aro e tampa em ferro fundido, da classe A15 (NP EN 124), com & 600 mm, caleiras para orientagdo do escoamento,
movimento de terras (escavacao, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto

798 |260.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de betdo armado, DN400, para encaminhamento de agua da \"pequena vala superficial\", incluindo todos os | m 12,2
trabalhos e materiais necessarios e complementares

799 |260.5 Fornecimento e colocagdo de enrocamento para proteccéo da \"pequena vala superficial\", incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares m3 1,7

800 |260.6 Fornecimento e assentamento de valvula de maré, DN 200, incluindo todos os acessorios necessarios a sua montagem e todos os trabalhos e materiais necessarios e | UN 1
complementares

801 |260.7 Execucgédo de proteccdo a descarga, em betdo da classe C20/25, com armaduras em aco A400NR, incluindo betdo de limpeza com 0,05m de espessura, movimento de | UN 1
terras (escavagao, aterro e transporte), cofragem, descofragem, revestimento com argamassa de 500kg de cimento por m3, enrocamento na frente da descarga e todos
os trabalhos e materiais necessérios e complementares, de acordo com desenho de pormenor

261 PAVIMENTOS
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802 |261.1 Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe, do tipo \"SOPLACAS - modelo HEXAGONAL\", ou equivalente, com 5.5cm de espessura, assente sobre camada de | m2 61,65
areia tracada, com 0.05m de espessura e camada de \"tout-venant\" compactado com granulometria 0/40, com 0.10m de espessura, apés compactagdo, incluindo
regularizagcdo e compactacéo do fundo da caixa, com grau de compactagéo superior a 95% do ensaio Proctor Normal, transporte, espalhamento e todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares
803 |261.2 Fornecimento e colocagdo de lancil em betdo pré-fabricado, do tipo \"SOPLACAS\", ou equivalente, com 100 x 25 x (15/12) cm, incluindo execucéo de fundagdo em | m 17,1
betao ciclépico e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
262 DESVIO PROVISORIO E PROTECGAO DAS MARGENS DE LINHA DE AGUA
804 |[262.1 Fornecimento e assentamento, e remocao no final da obra, de tubagem em manilhas de betdo armado, DN1500, para desvio e encaminhamento de agua da linha de [ m 30
agua, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
805 |262.2 Fornecimento, assentamento e demoligdo no final da obra, de blocos de betdo amacigados para emboquilhamento de tubagem DN1500, incluindo carga, transporte e | UN 2
descarga, por operador licenciado, a vazadouro / destino apropriado dos residuos gerados e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
806 |262.3 Fornecimento, assentamento e demoli¢cdo no final da obra, de caixa em blocos de betdo amacicados para emboquilhamento de tubagem DN1500, conforme pecas | UN 2
desenhadas, incluindo carga, transporte e descarga, por operador licenciado a vazadouro / destino apropriado dos residuos gerados e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares
807 |262.4 Fornecimento e aplicagdo de enrocamento com pedras de 20cm de diametro, nos taludes das margens de linhas de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios m3 30
808 |[262.5 Fornecimento e colocagdo de geotéxtil ndo tecido, fabricado com agulhagem de fibras continuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescivel com mais | m2 90
de 200g/m2, resisténcia a tracgdo maior ou igual a 8KN/m, resisténcia ao pungamento maior ou igual a 1.3 KN, resisténcia a meios acidos e alcalinos, com sobreposicédo
de 0.30 metros a aplicar nos taludes das margens da linha de agua
263 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO E MECANICO
263.1 TRITURADOR DE RESIDUOS
809 (263.1.1 Fornecimento e instalagao de triturador de residuos do tipo Mini Monster Modelo 20000 ou equivalente, préprio para aguas residuais, para instalagdo em canal com 0.3 m | UN 1
de largura, para um caudal de 2.12 m3/h, com motor instalado no exterior, incluindo respectivo quadro eléctrico, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar,
conforme projecto
264 GRUPOS ELECTROBOMBA
264.1 Fornecimento e instalagdo de grupos electrobomba submersiveis, préprios para dguas residuais, com pé de apoio, guia e respectivo suporte, curva a 90° cone de reducado DN
100x80, correntes de elevacao e cabos de energia, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar, conforme projecto
810 [264.1.1 [cCaudal unitario de 5.50 I/s e altura manométrica de 17.4 m [UN | 2
265 RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO
811 |265.1 Fornecimento e instalagéo de conjunto completo de equipamento para protecgdo contra o choque hidraulico, constituido por reservatério hidropneumatico de membrana, | UN 1
proprio para aguas residuais, capacidade: 150L, volume de ar inicial: 70 L, incluindo todos os acesso6rios, proteccado e pintura anticorrosiva interior e exterior, conforme
projecto
266 MEDIDOR DE CAUDAL
812 |266.1 Fornecimento e instalacéo de medidor de caudal do tipo electromagnético, para condutas em pressédo, composto por elemento primario @ 100 mm e unidade electrénica, | UN 1
com indicador digital montado no quadro eléctrico, incluindo cabos de ligacéo e acessorios, conforme projecto
267 TUBAGEM E ACESSORIOS
813 [267.1 troco recto com 1.3 m, com 2 flanges UN 2
814 |267.2 troco recto com 0.35 m, com 2 flanges UN 1
815 [267.3 troco recto com 0.50 m, com 2 flanges UN 1
816 |267.4 troco recto com 0.60 m, com 2 flanges UN 1
817 |267.5 Fornecimento e assentamento de troco de tubagem em aco DN 50 com 0.40 m de comprimento, com protecc@o anticorrosiva interior e exterior propria para aguas | UN 1
residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a montagem
268 Fornecimento, assentamento e ensaio de curvas em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidas interior e exteriormente contra a corrosdo, para aguas residuais,

incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a montagem
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818 |[268.1 90°, DN 100 PN 10 UN 4
819 |268.2 Fornecimento, assentamento e ensaio de t& DN 100x100 PN 10, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegido interior e exteriormente contra a corrosao, | UN 3
para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a montagem
820 [268.3 Fornecimento, assentamento e ensaio de juntas de desmontagem travadas DN 100 PN 10, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidas interior e | UN 4
exteriormente contra a corrosdo, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & montagem
821 |268.4 Fornecimento, assentamento e ensaio de passa muros DN 100 PN 10, com 0.6 m, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidos interior e exteriormente | UN 4
contra a corroséo, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios & montagem
822 |268.5 Fornecimento, assentamento e ensaio de passa muros DN 100 PN 10, com 1.35 m, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidos interior e exteriormente [ UN 1
contra a corrosao, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios @ montagem
823 |268.6 Fornecimento, assentamento e ensaio de \"stubend\" em PEAD DN 110 PN 10, incluindo flange em ago inoxidavel AlSI 316, junta electrossoldavel e todos os trabalhos e | UN 1
acessorios necessarios & montagem
824 |268.7 Fornecimento e montagem de mandmetro a instalar na tubagem de compresséo dos grupos electrobomba, incluindo picagem e valvula de seccionamento do tipo macho | CJ 1
esférico
269 VALVULAS
825 [269.1 Fornecimento e assentamento de valvulas de retencéo de esfera em ferro fundido DN 100 PN 10, com ligagGes flangeadas, adequada para aguas residuais, incluindo | UN 2
todos os trabalhos e acessérios de montagem, conforme projecto
826 |269.2 Fornecimento e assentamento de vélvulas de cunha em sede lisa e assentamento elastico em ferro fundido DN 100 PN 10, com ligacdes flangeadas, adequada para | UN 5
aguas residuais, incluindo volante de manobra e todos os trabalhos e acesso6rios de montagem, conforme projecto
827 |269.3 Fornecimento e assentamento de valvula mural DN 200 circular, no poco de bombagem, incluindo haste, chave de manobras e todos os trabalhos e acessorios de [ UN 1
montagem, conforme projecto
828 [269.4 Fornecimento e assentamento de valvula de maré, em latdo, DN 50 na camara de vélvulas, incluindo todos os trabalhos e acessérios de montagem, conforme projecto UN 1
270 DIVERSOS
829 |[270.1 Fornecimento e instalagdo de grade de limpeza manual totalmente construida em ago inox 316, conforme desenho de pormenor, para canal com 0,3 m de largura, | UN 1
inclinada a 60° com a horizontal, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem, conforme projecto
830 |270.2 Execucéo, fornecimento e instalacdo de cesto de recolha de detritos sélidos em acgo inoxidavel 316, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e [ UN 1
acessorios de montagem, conforme projecto
831 |270.3 Execucéo, fornecimento e instalagdo de adufa em acgo inoxidavel, para canal com 0.30 m de largura, conforme desenho de pormenor, incluindo guia e todos os trabalhos | UN 1
e acessorios de montagem, conforme projecto
832 |270.4 Execucéo, fornecimento e instalagédo de deflector em aco inoxidavel, conforme desenho de pormenor, incluindo guia e todos os trabalhos e acessoérios de montagem, [ UN 1
conforme projecto
833 [270.5 Fornecimento de contentores de detritos, de constru¢éo em plastico, com capacidade de 140 I, com rodas e tampa, conforme projecto UN 1
834 |270.6 Fornecimento e instalacdo de ventilador helicocentrigugo de telhado para insuflacio de ar do tipo MIXVENT-TH ou equivalente, para um caudal de 628 m3/h e presséo | UN 1
estéatica 132 Pa, incluindo todos os acessorios e trabalhos de montagem, conforme projecto
271 INSTALAGCOES ELECTRICAS
271.1 Os precos devem considerar o fornecimento, montagem e interligacdes dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua
montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme memdria descritiva, pecas desenhadas, as partes aplicaveis das
especificagdes técnicas e das normas e regulamentos em vigor
27111 QUADROS ELECTRICOS
835 |271.1.1.1 |Fornecimento e instalacdo do quadro eléctrico QE, constituido por um armario para instalacdo a intempérie, autoventilado, constituido por painéis, construido em|CJ 1

polyester reforcado a fibra de vidro, grau de proteccéo ndo inferior a IP 65, IK 10, classe Il de isolamento, conforme projecto, contendo, arrancadores, fontes de
alimentacédo, descarregadores de sobretensdo, espaco e estruturas de suporte para instalagdo do autémato e do interface homem/maquina e todo o equipamento
necessario descrito na MD, incluido nas pegas desenhadas e nas partes aplicaveis das ET, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares
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836 |271.1.1.2 |Fornecimento e instalagdo de autdbmato programavel completamente equipado, incluindo portas de comunicagdo, interface homem maquina com display gréfico, | CJ 1
desenvolvimento do software, testes em fabrica, comissionamento das instalagfes, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios e complementares
837 |271.1.1.3 |Montagem e ligacéo de quadros de equipamentos, incluindo fornecimento de todos os cabos de poténcia e de comando, bem como todos os trabalhos, materiais e | CJ 1
acessorios
272 ILUMINAGAO EXTERIOR
272.1 Luminarias e bragos
838 [272.1.1 Fornecimento e instalacdo de braco metalico, com 1 m de balango, em ago galvanizado a quente, devidamente fixado ao tubo de ventilagdo e electrificado, para|CJ 1
instalagdo de Luminarias de iluminagdo exterior, incluindo todos os acessérios, conforme meméria descritiva, a parte aplicavel das especificacdes técnicas e pegas
desenhadas
839 |272.1.2 Fornecimento e instalacdo de luminarias em braco ref.2 |[E 2.1, tipo do tipo iluminacdo publica anti-vandalo, IP 65, IK 08, classe Il, com reflector e difusor fechado, | UN 1
completamente equipadas com reactancias, com o factor de poténcia compensado, lampada de 100 w (sap), electrificadas, interligadas incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios e complementares de forma serem consideradas prontas a funcionar, conforme memoria descritiva, especificagdes técnicas e pecas
desenhadas
273 Cabos
273.1 Fornecimento e instalacdo de cabos em esteira ou bragadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo ICA 3421 (ERM) incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessdrios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
840 [273.1.1 [H1VV3x1,5mm? [m | 8
274 Comando
841 |274.1 Fornecimento e instalagdo de sistema de interruptor crepuscular com célula fotoeléctrica de sensibilidade reguéavel, devidamente interligado ao sistema de comando da | CJ 1
iluminacéo exterior no QE.
275 CABOS DE FORCA MOTRIZ E ALIMENTAGCAO DOS QUADROS DE EQUIPAMENTOS
275.1 Fornecimento e instalagdo de cabos em esteira e bracadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acess6rios necessarios e complementares, com a seguintes composicdes:
842 |[275.1.1 Cabo H1VV 4 G 2,5 mm? m 7
843 |[275.1.2 Cabo H1VV 5 G 4 mm? m 11
844 |275.1.3 Cabo H1VV 5 G 10 mm? m 8
276 Fornecimento e instalagéo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
e complementares, com a seguintes composicdes:
845 [276.1 Cabo HO7RN-F 4 G 4 mm? [m | 16
277 CABOS DE SINALIZAGCAO, COMANDO E MEDIDA
277.1 Fornecimento e instalacdo de cabos em esteira ou bracadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo ICA 3421 (ERM) incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
846 [277.1.1 |LICY 2x0,5+4x0,22 mm? [m | 8
278 Fornecimento e instalagdo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
e complementares, com a seguintes composicdes:
847 [278.1 Cabo HO7RN-F 2 x 2,5 mm? [m | 16
279 SONDAS DE NIVEL
848 [279.1 Fornecimento e instalagéo de sondas de nivel do tipo ampola, incluindo troco de tubo em ago inox para guiamento dos cabos das sondas, com diametro e comprimento | UN 4
adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelagamento dos cabos, incluindo o suporte deste tubo que devera ser uma chapa de aco inox
continua a todo o comprimento do tubo
280 ELECTRODOS DE TERRA
280.1 Tubagens e caixas
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849 |280.1.1 Fornecimento e instalagdo de caixas plasticas, IP 55, Classe Il, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovivel UN 1
850 (280.1.2 Fornecimento e instalacéo de colectores de terra UN 1
281 Eléctrodos de terra e ligagdes equipotenciais
851 |281.1 Sistema geral de terras de proteccéo, devidamente interligado entre si, constituido por anel de terra, cabos, eléctrodos de terra, ligagbes equipotenciais, elementos | CJ 1
acessorios e ligagbes necessérias, de acordo com as caracteristicas indicadas na memdria descritiva, pecas desenhadas, as partes aplicaveis das especificacdes
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares
282 DIVERSOS
852 [282.1 Equipamento de contagem de energia eléctrica, incluindo Instalagdo da portinhola, caixa de contagem de energia e caixa do orgéo limitador de poténcia e restantes|CJ 1
acessorios, tudo devidamente interligado e pronto a funcionar
853 [282.2 Fornecimento e execugdo de projecto de detalhe das instalagées eléctricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, tragados de cabos, listas de | CJ 1
ligacdes de cabos, de acordo com os equipamentos efectivamente instalados
854 [282.3 Fornecimento e execucéo de telas finais, suportes informéaticos com os programas dos automatos e do sistema de supervisdo, manuais de operacdo e de manutengéo | CJ 1
dos equipamentos
855 |282.4 Processo de Licenciamento das instalag6es eléctricas de acordo com o DL 517/80 e as regras técnicas de instalagoes eléctricas de BT CJ 1
283 ESTACAO ELEVATORIA DE CASAL VELHO (EE-02-F)
283.1 CONSTRUCAO CIVIL
283.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
856 |283.1.1.1 |Desmatacdo da &rea de intervencao, incluindo derrube de arvores e/ou arbustos, preparacéo, carga, transporte e descarga, por operador licenciado, a vazadouro /| m2 190,86
destino apropriado de acordo com o PPGR, e todos os trabalhos necessarios e complementares
857 |283.1.1.2 | Decapagem, com remocao de camada superficial de terra vegetal, numa espessura média de 0,20m, na area de intervengao, incluindo regularizagdo das superficies | m2 190,86
finais, conducgéo a depésito provisério e todos os trabalhos necessarios e complementares
284 Escavacao para implantacéo da obra, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldea¢6es, compactacées, remocdo e transporte
a vazadouro provisoério dos produtos sobrantes, todas as entivagdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavagoes, taludes e edificagdes vizinhas,
criagdo de acessos as frentes de obra, escoramentos, rebaixamento do nivel freatico, com recurso a bombagem, quando necessério, e todos os trabalhos necessérios e
284.1 NOTA: Quantidades apresentadas de acordo com o0 processo construtivo proposto no projecto (ndo vinculativo); os pregcos a apresentar pelo Adjudicatario deverdo incluir o
desenvolvimento, implementacdo e execucdo de uma solugdo construtiva adaptada as condi¢des encontradas no local, apresentando célculos justificativos, com todas as
entivagdes e contengdes necessarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, taludes e edificagbes vizinhas, mobilizagcdo e montagem de equipamentos e todos os trabalhos
necessarios a boa execucao da tarefa, compativeis com o estaleiro que ir4 adoptar
858 (284.1.1 50% em terra argilosa m3 111,7
859 (284.1.2 50% rocha m3 111,7
860 (284.1.3 Remocéo e transporte dos produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado de acordo com o PPGR, incluindo todos os trabalhos | m3 261,44
necessarios e complementares
861 (284.1.4 Fornecimento e aplicacédo de aterro, regado e compactado (compactacdo a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0,20cm de espessura, com materiais | m3 261,97
provenientes de manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo todos os trabalhos
necessarios e complementares
285 ESTRUTURAS DE BETAO
862 |285.1 Fornecimento e aplicacédo de betdo de regularizacédo e limpeza (C12/C15), em camada de 0.05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e | m2 63,75
complementares
863 |[285.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C30/37, incluindo armaduras em Agco A400NR, cofragens, escoramentos e descofragens, juntas de trabalho e todos os | m3 65,6
trabalhos e materiais necessarios e complementares
864 |285.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo simples em enchimentos, da classe C12/15, incluindo cofragens, colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, e todos | m3 0,83
0s materiais e trabalhos necessérios e complementares
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865 |285.4 Execucdo de massame armado (betdo C25/30) e rede electrosoldada AK300, conforme especificagdes, assente sobre camada de enrocamento, incluindo filme de [ m3 2,89
separagdo em polietileno e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
866 |285.5 Fornecimento e aplicacdo de camada de enrocamento, sob massame, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares m3 5,05
286 REVESTIMENTOS E PINTURAS
867 |286.1 Execucéo de revestimento impermeabilizante a tinta com base na combinag&o de resinas de epoxi e derivados do alcatrdo de hulha, (trés deméaos cruzadas, por camada | m2 46,55
seca), ap0s decapagem com jacto de areia, de acordo com mapa de acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares, nas
superficies interiores do pogo de bombagem, e canais da obra de entrada
868 |[286.2 Execucdo de revestimento epoxidico anti-derrapante, (trés demédos cruzadas, por camada seca), apds preparacdo das superficies, de acordo com mapa de|m2 46,46
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em pavimentos na obra de entrada, galeria de valvulas e pateo exterior
869 |286.3 Execucéo de pintura a tinta com base em resinas de epodxi, (duas demdos cruzadas, por camada seca), apds preparacdo das superficies, de acordo com mapa de | m2 21,97
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em paredes interiores da obra de entrada
870 |286.4 Execucéo de pintura a tinta com base em resinas acrilicas, (duas deméaos cruzadas, por camada seca), apos preparacdo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 93,65
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em paredes interiores da galeria de valvulas e paredes exteriores a vista
871 |286.5 Execucéo de pintura a tinta com base em resinas de epoxi, (duas deméos cruzadas, por camada seca), apés preparacdo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 6,93
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares, em tectos interiores da obra de entrada
872 |286.6 Execucdo de pintura a tinta com base em resinas acrilicas, (duas deméaos cruzadas, por camada seca), apos preparagdo das superficies, de acordo com mapa de | m2 7,53
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em tectos interiores da galeria de valvulas
873 |286.7 Execucdo de pintura com emulsdo betuminosa alcalina, (duas demdos cruzadas, por camada seca), apés preparacao das superficies, de acordo com mapa de|m2 36,88
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em paredes exteriores enterradas
287 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
874 |287.1 Fornecimento e montagem de corrimdo, executado em ago inox, incluindo tubo @50mm, chapas de apoio com 8mm de espessura, fixagdes, todos os acessorios | UN 2
necessarios a sua correcta instalagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
875 |287.2 Fornecimento e montagem de escadas, executadas com perfis pultrudidos de fibra de vidro/resina isoftalica, do tipo \"STEP\" ou equivalente, incluindo fixacdes, todos os | m 3,9
acessOrios necessarios a sua correcta instalagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
288 Fornecimento e assentamento de tampa estanque e basculante, em material pultrudido, do tipo \"A2 da STEP\", ou equivalente, incluindo aros, acesso6rios de montagem, fixacao e
funcionamento, remates, colocacgéo e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares
876 |288.1 com abertura Gtil de dimensées 0,80x0,80 m UN 2
877 |288.2 com abertura Util de dimensdes 0,65x0,65 m UN 2
878 [288.3 com abertura Util de dimensdes 0,65x0,30 m UN 2
879 |288.4 Fornecimento e montagem de vedacdo em rede de malha 50x50mm, galvanizada e revestida a PVC, com 2,00m de altura, postes tubulares de 60x60mm, com 2,10 m de | m 27
altura, cravados no betdo, com o mesmo acabamento, incluindo montagem, fixagao e todos os trabalhos necessarios para uma correcta aplicagédo, conforme desenho de
projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
880 |288.5 Fornecimento e montagem de portdo de duas folhas com 3,50x2,00m, constituido por rede de malha 50x50mm, galvanizada e revestida a PVC, aro tubular de @1 1/2\'\'| UN 1
segundo DIN 2440, incluindo vardes de travamento @16, estrutura de suporte, dobradicas reguléaveis, fecho de culatra ao solo, puxadores, fechadura, todas as ferragens
necessarias ao seu funcionamento, montagem e fixagao, conforme desenho de projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
289 DIVERSOS
881 |289.1 Fornecimento e assentamento de trogo de conduta de agua até a EE, em PVC rigido, DN 63 PN6, incluindo tubagem, movimento de terras para implantacéo da conduta | vg 1
(escavagdo, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro de produtos sobrantes), entivagdo, drenagem, todos os acessorios necessarios a sua
instalacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares (por estimativa)
882 [289.2 Fornecimento e assentamento de arqueta em ferro fundido com 0,47x0,19m, para instalagdo do contador, incluindo valvulas de seccionamento de macho esférico de | UN 1
3/4\" em latdo, todos os acessorios necessarios a sua instalagédo, conforme pecas desenhadas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
883 |289.3 Fornecimento e colocagdo de ponto de agua, com torneira com saida roscada macho, incluindo movimento de terras, tubagem, todos os acessoérios necessarios a sua | UN 1

instalagdo, conforme pecas desenhadas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
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289.4

Fornecimento e colocagédo de ralo de pavimento sifonado, incluindo grelha aparafusada em ago inox, ligag6es, todos os acessorios necessarios a sua instalagéo, e todos
os trabalhos e materiais necessarios e complementares

UN

885

289.5

Fornecimento e colocacéo de tubagem de drenagem do ralo de pavimento, em PVC DN90, instalada sob a laje, com ligacéo ao pogco de bombagem, incluindo ligagdes,
fixacdes, abertura e tapamento de rocos, todos 0s acessorios necessarios a sua instalacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

m

3,2

886

289.6

Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em ago soldada, DN 200, com trogo recto I=2,45m e ramal soldado 1=0,45m, incluindo
fixagcdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

UN

887

289.7

Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em ago soldada, DN 100, com curva final a 180° (2x90°), protegida com rede mosquiteira,
um trogo recto I=2,65m, incluindo fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

UN

888

289.8

Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em ago soldada, DN 100, com curva final a 180° (2x90°), protegida com rede mosquiteira,
um trogo recto 1=2,30m, incluindo fixaces e todos os trabalhos e materiais necesséarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

UN

889

289.9

Fornecimento e montagem de troco de arejamento, constituido por tubagem em aco soldada, DN 100, com curva a 45° e curva final a 180° (2x90°), protegida com rede
mosquiteira, dois trocos rectos 1=0,30m e 1=4,20m, incluindo fixacbes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de
projecto

UN

890

289.10

Execucéo de revestimentos do pilar de apoio das caixas de entrada e contagem de energia, incluindo alvenarias, rebocos, pinturas e todos os trabalhos e materiais
necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

UN

290

CIRCUITOS EXTERIORES

891

290.1

Fornecimento e assentamento de tubagem em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, DN200, incluindo tubagem, juntas elasticas autoblocantes,
golas passa-muros, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro de produtos
sobrantes), entivacdo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

291

CIRCUITO DE DESCARGA DE EMERGENCIA

892

291.1

Fornecimento e assentamento de tubagem em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, DN200, incluindo tubagem, juntas elasticas autoblocantes,
golas passa-muros, arranque e reposigdo de pavimento, nas condi¢cGes existentes, onde necessario, movimento de terras para implantacdo da tubagem (escavacéao,
camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro de produtos sobrantes), entivacdo, drenagem, protec¢éo da tubagem com betdo armado (C20/25 -
A400NR) onde necesséario e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

289,2

893

291.2

Fornecimento e colocacdo de camara de visita circular, com @1,00m (interior), e altura entre 0,50 e 1,00m, constituida por anéis e cone excéntrico, pré-fabricados
segundo a NP 881 e NP 882, fundagdes até insercdo dos colectores, em betdo C20/25, acabamentos, pintura interior com resina epoxidica, escadas tipo \"400 da
STEP\", ou equivalente, para acesso ao interior, aro e tampa em ferro fundido, da classe D400 (NP EN 124), com @ 600 mm, caleiras para orientacdo do escoamento,
movimento de terras (escavagdo, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto

UN

894

291.3

Fornecimento e colocagdo de camara de visita circular, com @1,00m (interior), e altura entre 1,00 e 1,50m, constituida por anéis e cone excéntrico, pré-fabricados
segundo a NP 881 e NP 882, fundagdes até insercao dos colectores, em betdo C20/25, acabamentos, pintura interior com resina epoxidica, escadas tipo \"400 da
STEP\", ou equivalente, para acesso ao interior, aro e tampa em ferro fundido, da classe D400 (NP EN 124), com @ 600 mm, caleiras para orientacdo do escoamento,
movimento de terras (escavagéo, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto

UN

895

291.4

Fornecimento e colocagdo de camara de visita circular, com @1,00m (interior), e altura entre 1,50 e 2,00m, constituida por anéis e cone excéntrico, pré-fabricados
segundo a NP 881 e NP 882, fundagdes até insercéo dos colectores, em betdo C20/25, acabamentos, pintura interior com resina epoxidica, escadas tipo \"400 da
STEP\", ou equivalente, para acesso ao interior, aro e tampa em ferro fundido, da classe D400 (NP EN 124), com @ 600 mm, caleiras para orienta¢cdo do escoamento,
movimento de terras (escavagéo, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto

UN
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896 |291.5 Fornecimento e colocagdo de camara de visita circular, com @1,00m (interior), e altura entre 2,00 e 2,50m, constituida por anéis e cone excéntrico, pré-fabricados | UN 1
segundo a NP 881 e NP 882, fundacdes até insercéo dos colectores, em betdo C20/25, acabamentos, pintura interior com resina epoxidica, escadas tipo \"400 da
STEP\", ou equivalente, para acesso ao interior, aro e tampa em ferro fundido, da classe D400 (NP EN 124), com @ 600 mm, caleiras para orienta¢cdo do escoamento,
movimento de terras (escavacao, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto
897 |291.6 Fornecimento e assentamento de valvula de maré, DN 200, incluindo todos os acessorios necessarios a sua montagem e todos os trabalhos e materiais necessarios e | UN 1
complementares
898 |[291.7 Execucédo de protecgdo a descarga, em betédo da classe C20/25, com armaduras em aco A400NR, incluindo betédo de limpeza com 0,05m de espessura, movimento de | UN 1
terras (escavacao, aterro e transporte), cofragem, descofragem, revestimento com argamassa de 500kg de cimento por m3, enrocamento na frente da descarga e todos
os trabalhos e materiais necessérios e complementares, de acordo com desenho de pormenor
292 PAVIMENTOS
899 [292.1 Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe, do tipo \"SOPLACAS - modelo HEXAGONAL\", ou equivalente, com 5.5cm de espessura, assente sobre camada de | m2 57,64
areia tragcada, com 0.05m de espessura e camada de \"tout-venant\" compactado com granulometria 0/40, com 0.10m de espessura, apés compactacgao, incluindo
regularizagdo e compactagéo do fundo da caixa, com grau de compactagao superior a 95% do ensaio Proctor Normal, transporte, espalhamento e todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares
900 |[292.2 Fornecimento e colocacéo de lancil em betdo pré-fabricado, do tipo \"SOPLACAS\", ou equivalente, com 100 x 25 x (15/12) cm, incluindo execugdo de fundacdo em|m 9,2
betéo ciclépico e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
293 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO E MECANICO
293.1 TRITURADOR DE RESIDUOS
901 |293.1.1 Fornecimento e instalagdo de triturador de residuos do tipo Mini Monster Modelo 20000 ou equivalente, préprio para aguas residuais, para instalagdo em canal com 0.3 m | UN 1
de largura, para um caudal de 4.57 m3/h, com motor instalado no exterior, incluindo respectivo quadro eléctrico, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar,
conforme projecto
294 GRUPOS ELECTROBOMBA
294.1 Fornecimento e instalagdo de grupos electrobomba submersiveis, préprios para dguas residuais, com pé de apoio, guia e respectivo suporte, curva a 90° cone de reducdo DN
100x80, correntes de elevacédo e cabos de energia, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar, conforme projecto
902 [294.1.1 [Caudal unitério de 5.50 I/s e altura manométrica de 30.7 m [UN | 2
295 RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO
903 |295.1 Fornecimento e instalagéo de conjunto completo de equipamento para protecgao contra o choque hidraulico, constituido por reservatério hidropneumatico de membrana, | UN 1
proprio para aguas residuais, capacidade: 150L, volume de ar inicial: 70 L, incluindo todos os acesso6rios, protec¢éo e pintura anticorrosiva interior e exterior, conforme
projecto
296 MEDIDOR DE CAUDAL
904 |[296.1 Fornecimento e instalacdo de medidor de caudal do tipo electromagnético, para condutas em presséo, composto por elemento priméario @ 100 mm e unidade electronica, | UN 1
com indicador digital montado no quadro eléctrico, incluindo cabos de ligacéo e acessorios, conforme projecto
297 TUBAGEM E ACESSORIOS
297.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em presséo, em ferro fundido ductil DN 100 PN 10, com protecgao anticorrosiva interior e exterior prépria para
aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a montagem
905 (297.1.1 troco recto com 1.3 m, com 2 flanges UN 2
906 (297.1.2 troco recto com 0.35 m, com 2 flanges UN 1
907 (297.1.3 troco recto com 0.50 m, com 2 flanges UN 1
908 |297.1.4 troco recto com 0.60 m, com 2 flanges UN 1
909 |297.1.5 Fornecimento e assentamento de trogo de tubagem em aco DN 50 com 0.40 m de comprimento, com proteccdo anticorrosiva interior e exterior propria para aguas | UN 1
residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a montagem
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298 Fornecimento, assentamento e ensaio de curvas em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidas interior e exteriormente contra a corrosdo, para aguas residuais,
incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a montagem
910 |[298.1 90°, DN 100 PN 10 UN 4
911 |298.2 Fornecimento, assentamento e ensaio de t& DN 100x100 PN 10, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegido interior e exteriormente contra a corrosao, | UN 5
para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios a montagem
912 |298.3 Fornecimento, assentamento e ensaio de juntas de desmontagem travadas DN 100 PN 10, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidas interior e | UN 4
exteriormente contra a corroséo, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & montagem
913 [298.4 Fornecimento, assentamento e ensaio de passa muros DN 100 PN 10, com 0.6 m, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidos interior e exteriormente | UN 4
contra a corrosao, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios @ montagem
914 |298.5 Fornecimento, assentamento e ensaio de passa muros DN 100 PN 10, com 1.35 m, em ferro fundido ddctil flangeado, adequadamente protegidos interior e exteriormente | UN 1
contra a corroséo, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & montagem
915 |298.6 Fornecimento, assentamento e ensaio de \"stubend\" em PEAD DN 110 PN 10, incluindo flange em aco inoxidavel AISI 316, junta electrossoldavel e todos os trabalhos e [ UN 1
acess0rios necessarios a montagem
916 |298.7 Fornecimento e montagem de mandmetro a instalar na tubagem de compresséo dos grupos electrobomba, incluindo picagem e valvula de seccionamento do tipo macho | CJ 1
esférico
299 VALVULAS
917 [299.1 Fornecimento e assentamento de valvulas de retencdo de esfera em ferro fundido DN 100 PN 10, com ligagdes flangeadas, adequada para aguas residuais, incluindo | UN 2
todos os trabalhos e acessérios de montagem, conforme projecto
918 |299.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha em sede lisa e assentamento elastico em ferro fundido DN 100 PN 10, com ligagdes flangeadas, adequada para | UN 5
aguas residuais, incluindo volante de manobra e todos os trabalhos e acessérios de montagem, conforme projecto
919 [299.3 Fornecimento e assentamento de valvula mural DN 200 circular, no pogo de bombagem, incluindo haste, chave de manobras e todos os trabalhos e acessorios de [ UN 1
montagem, conforme projecto
920 |299.4 Fornecimento e assentamento de valvula de maré, em latdo, DN 50 na camara de valvulas, incluindo todos os trabalhos e acessérios de montagem, conforme projecto UN 1
300 DIVERSOS
921 |300.1 Fornecimento e instalacéo de grade de limpeza manual totalmente construida em aco inox 316, conforme desenho de pormenor, para canal com 0,3 m de largura, | UN 1
inclinada a 60° com a horizontal, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem, conforme projecto
922 |300.2 Execucgéao, fornecimento e instalagdo de cesto de recolha de detritos sélidos em ago inoxidavel 316, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e [ UN 1
acessorios de montagem, conforme projecto
923 |300.3 Execucéo, fornecimento e instalagdo de adufa em acgo inoxidavel, para canal com 0.30 m de largura, conforme desenho de pormenor, incluindo guia e todos os trabalhos | UN 1
e acessorios de montagem, conforme projecto
924 |300.4 Execucéo, fornecimento e instalagdo de deflector em ago inoxidavel, conforme desenho de pormenor, incluindo guia e todos os trabalhos e acessérios de montagem, | UN 1
conforme projecto
925 |300.5 Fornecimento de contentores de detritos, de constru¢éo em plastico, com capacidade de 140 |, com rodas e tampa, conforme projecto UN 1
926 |300.6 Fornecimento e instalagdo de ventilador helicocentrigugo de telhado para insuflagdo de ar do tipo MIXVENT-TH ou equivalente, para um caudal de 628 m3/h e presséo | UN 1
estéatica 125 Pa, incluindo todos os acessorios e trabalhos de montagem, conforme projecto
301 INSTALACOES ELECTRICAS
301.1 Os precos devem considerar o fornecimento, montagem e interligacdes dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessérios e trabalhos complementares necessarios a sua
montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme memoria descritiva, pegas desenhadas, as partes aplicaveis das
especificagOes técnicas e das normas e regulamentos em vigor
301.1.1 QUADROS ELECTRICOS
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927 |301.1.1.1 |Fornecimento e instalagdo do quadro eléctrico QE, constituido por um armario para instalagdo a intempérie, autoventilado, constituido por painéis, construido em|CJ 1
polyester reforcado a fibra de vidro, grau de proteccdo nao inferior a IP 65, IK 10, classe Il de isolamento, conforme projecto, contendo, arrancadores, fontes de
alimentacéo, descarregadores de sobretensdo, espaco e estruturas de suporte para instalagdo do autébmato e do interface homem/maquina e todo o equipamento
necessario descrito na MD, incluido nas pecas desenhadas e nas partes aplicaveis das ET, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares
928 |301.1.1.2 |Fornecimento e instalacdo de autdmato programavel completamente equipado, incluindo portas de comunicagdo, interface homem maquina com display gréfico, | CJ 1
desenvolvimento do software, testes em fabrica, comissionamento das instalagfes, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios e complementares
929 (301.1.1.3 |Montagem e ligacdo de quadros de equipamentos, incluindo fornecimento de todos os cabos de poténcia e de comando, bem como todos os trabalhos, materiais e [ CJ 1
acessorios
302 ILUMINACAO EXTERIOR
302.1 Luminérias e bragos
930 |302.1.1 Fornecimento e instalagdo de braco metalico, com 1 m de balanco, em acgo galvanizado a quente, devidamente fixado ao tubo de ventilagdo e electrificado, para|CJ 1
instalacdo de Luminarias de iluminagdo exterior, incluindo todos os acessorios, conforme memoéria descritiva, a parte aplicavel das especificagcdes técnicas e pecas
desenhadas
931 (302.1.2 Fornecimento e instalagcdo de luminarias em brago ref.2 IE 2.1, tipo do tipo iluminacdo publica anti-vandalo, IP 65, IK 08, classe Il, com reflector e difusor fechado, | UN 1
completamente equipadas com reactancias, com o factor de poténcia compensado, lampada de 100 w (sap), electrificadas, interligadas incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios e complementares de forma serem consideradas prontas a funcionar, conforme meméria descritiva, especificagdes técnicas e pegas
desenhadas
303 Cabos
303.1 Fornecimento e instalac@o de cabos em esteira ou bragadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo ICA 3421 (ERM) incluindo todos
os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
932 [303.1.1 [HIVV3x15mm? [m | 8
304 Comando
933 [304.1 Fornecimento e instalacio de sistema de interruptor crepuscular com célula fotoeléctrica de sensibilidade reguéavel, devidamente interligado ao sistema de comando da | CJ 1
iluminacéo exterior no QE.
305 CABOS DE FORCA MOTRIZ E ALIMENTACAO DOS QUADROS DE EQUIPAMENTOS
305.1 Fornecimento e instalacdo de cabos em esteira e bragadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
934 |[305.1.1 Cabo H1IVV 4 G 2,5 mm? m 7
935 |305.1.2 Cabo H1VV 5 G 4 mm? m 11
936 |305.1.3 Cabo H1VV 5 G 16 mm? m 8
306 Fornecimento e instalacédo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
e complementares, com a seguintes composigoes:
937 [306.1 Cabo HO7RN-F 4 G 6 mm? [m | 16
307 CABOS DE SINALIZACAO, COMANDO E MEDIDA
307.1 Fornecimento e instalagdo de cabos em esteira ou bragadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo ICA 3421 (ERM) incluindo todos
os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
938 [307.1.1 [LiCY2x0,5+4x0,22 mm? [m | 8
308 Fornecimento e instalagcéo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
e complementares, com a seguintes composigdes:
939 [308.1 Cabo HO7RN-F 2 x 2,5 mm? [m | 16
309 SONDAS DE NIVEL
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940 |309.1 Fornecimento e instalacéo de sondas de nivel do tipo ampola, incluindo troco de tubo em ago inox para guiamento dos cabos das sondas, com diametro e comprimento | UN 4
adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelagamento dos cabos, incluindo o suporte deste tubo que devera ser uma chapa de aco inox
continua a todo o comprimento do tubo
310 ELECTRODOS DE TERRA
310.1 Tubagens e caixas
941 |310.1.1 Fornecimento e instalagdo de caixas plasticas, IP 55, Classe Il, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovivel UN 1
942 |310.1.2 Fornecimento e instalacdo de colectores de terra UN 1
311 Eléctrodos de terra e ligagdes equipotenciais
943 |[311.1 Sistema geral de terras de proteccédo, devidamente interligado entre si, constituido por anel de terra, cabos, eléctrodos de terra, ligagdes equipotenciais, elementos | CJ 1
acessorios e ligagdes necessarias, de acordo com as caracteristicas indicadas na memdria descritiva, pegas desenhadas, as partes aplicaveis das especificacoes
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessarios e complementares
312 DIVERSOS
944 |312.1 Equipamento de contagem de energia eléctrica, incluindo Instalagdo da portinhola, caixa de contagem de energia e caixa do orgéo limitador de poténcia e restantes|CJ 1
acessorios, tudo devidamente interligado e pronto a funcionar
945 |312.2 Fornecimento e execugdo de projecto de detalhe das instalagbes eléctricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, tragados de cabos, listas de | CJ 1
ligagc6es de cabos, de acordo com os equipamentos efectivamente instalados
946 |[312.3 Fornecimento e execucéo de telas finais, suportes informaticos com os programas dos autématos e do sistema de supervisédo, manuais de operacdo e de manutengéo | CJ 1
dos equipamentos
947 |312.4 Processo de Licenciamento das instalagdes eléctricas de acordo com o DL 517/80 e as regras técnicas de instalagdes eléctricas de BT. CJ 1
313 ESTAGAO ELEVATORIA DA BOIEIRA (EE-03-F)
313.1 CONSTRUGCAO CIVIL
313.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
948 |313.1.1.1 |Desmatacdo da area de intervengdo, incluindo derrube de arvores e/ou arbustos, preparacéo, carga, transporte e descarga, por operador licenciado, a vazadouro /| m2 216,09
destino apropriado de acordo com o PPGR, e todos os trabalhos necessarios e complementares
949 |313.1.1.2 | Decapagem, com remocao de camada superficial de terra vegetal, numa espessura média de 0,20m, na area de intervencao, incluindo regularizacdo das superficies | m2 216,09
finais, conducéo a depdsito provisorio e todos os trabalhos necessarios e complementares
314 Escavacgéo para implantacdo da obra, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldeag8es, compactagdes, remogéo e transporte
a vazadouro provisoério dos produtos sobrantes, todas as entivagdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizagdo das valas, escavagdes, taludes e edificagdes vizinhas,
criagdo de acessos as frentes de obra, escoramentos, rebaixamento do nivel freatico, com recurso a bombagem, quando necessério, e todos os trabalhos necessérios e
314.1 NOTA: Quantidades apresentadas de acordo com o processo construtivo proposto no projecto (ndo vinculativo); os precos a apresentar pelo Adjudicatario deverdo incluir o
desenvolvimento, implementagdo e execugdo de uma solucdo construtiva adaptada as condigdes encontradas no local, apresentando calculos justificativos, com todas as
entivacdes e contengdes necesséarias a uma perfeita estabilizacdo das valas, taludes, mobilizagdo e montagem de equipamentos e todos os trabalhos necessarios a boa execucéo
950 (314.1.1 50% em terra argilosa m3 122,54
951 |314.1.2 50% rocha m3 122,54
952 (314.1.3 Remocéo e transporte dos produtos sobrantes, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado de acordo com o PPGR, incluindo todos os trabalhos | m3 288,29
necessarios e complementares
953 (314.1.4 Fornecimento e aplicacdo de aterro, regado e compactado (compactacdo a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 20cm de espessura, com materiais | m3 280,88
provenientes de manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrdes compactos, detritos organicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo todos os trabalhos
necessarios e complementares
954 (314.1.5 Fornecimento e assentamento, e remocgdo no final da obra, de tubagem em PP com perfil corrugado, DN80O, incluindo tubagem, juntas elasticas autoblocantes, | m 13,1
movimento de terras para implantacéo da tubagem de acordo com desenho de projecto, para execucéo de desvio temporario de linha de agua junto a Estagéo, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
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955 |314.1.6 Fornecimento, assentamento e demolicdo no final da obra, de blocos de betdo amacicados para emboquilhamento de tubagem DN800, incluindo carga, transporte e [ UN 3
descarga, por operador licenciado, a vazadouro / destino apropriado dos residuos gerados e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
315 ESTRUTURAS DE BETAO
956 |315.1 Fornecimento e aplicac@o de betdo de regularizacédo e limpeza (C12/C15), em camada de 0.05m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e [ m2 59,73
complementares
957 |315.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo da classe C30/37, incluindo armaduras em Ago A400NR, cofragens, escoramentos e descofragens, juntas de trabalho e todos os | m3 58,37
trabalhos e materiais necessarios e complementares
958 |[315.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo simples em enchimentos, da classe C12/15, incluindo cofragens, colagem ao betdo existente com resinas quando necessario, e todos | m3 1,22
0s materiais e trabalhos necessérios e complementares
959 |315.4 Execucdo de massame armado (betdo C25/30) e rede electrosoldada AK300, conforme especificacdes, assente sobre camada de enrocamento, incluindo filme de | m3 1,89
separacao em polietileno e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
960 |315.5 Fornecimento e aplicagdo de camada de enrocamento, sob massame, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares m3 3,91
316 REVESTIMENTOS E PINTURAS
961 |316.1 Execucéao de revestimento impermeabilizante a tinta com base na combinagdo de resinas de epoxi e derivados do alcatrdo de hulha, (trés demaos cruzadas, por camada | m2 48,85
seca), ap6s decapagem com jacto de areia, de acordo com mapa de acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, nas
superficies interiores do pogo de bombagem, e canais da obra de entrada
962 |316.2 Execucdo de revestimento epoxidico anti-derrapante, (trés dem&os cruzadas, por camada seca), apds preparagdo das superficies, de acordo com mapa de|m2 54,51
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necesséarios e complementares, em pavimentos na obra de entrada, galeria de valvulas e pateo exterior
963 |316.3 Execucéo de pintura a tinta com base em resinas de epoxi, (duas demaos cruzadas, por camada seca), apos preparacéo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 38,99
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em paredes interiores da obra de entrada
964 |316.4 Execucéo de pintura a tinta com base em resinas acrilicas, (duas deméaos cruzadas, por camada seca), apds preparagdo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 81,43
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios e complementares, em paredes interiores da galeria de valvulas e paredes exteriores a vista
965 |316.5 Execucdo de pintura a tinta com base em resinas de epoxi, (duas deméos cruzadas, por camada seca), apés preparacdo das superficies, de acordo com mapa de [ m2 20
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em tectos interiores da obra de entrada
966 |316.6 Execucgdo de pintura a tinta com base em resinas acrilicas, (duas demaos cruzadas, por camada seca), apés preparagdo das superficies, de acordo com mapa de | m2 7,94
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em tectos interiores da galeria de valvulas
967 |316.7 Execucédo de pintura com emulsdo betuminosa alcalina, (duas deméos cruzadas, por camada seca), apos preparacdo das superficies, de acordo com mapa de | m2 54,76
acabamentos, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e complementares, em paredes exteriores enterradas
317 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
968 |[317.1 Fornecimento e montagem de corrimdo, executado em aco inox, incluindo tubo @50mm, chapas de apoio com 8mm de espessura, fixacoes, todos os acessorios | UN 2
necessarios a sua correcta instalagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
969 |317.2 Fornecimento e montagem de escadas, executadas com perfis pultrudidos de fibra de vidro/resina isoftalica, do tipo \"STEP\" ou equivalente, incluindo fixa¢Ges, todos os | m 4,25
acess0rios necessarios a sua correcta instalacdo e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
318 Fornecimento e assentamento de tampa estanque e basculante, em material pultrudido, do tipo \"A2 da STEP\", ou equivalente, incluindo aros, acessorios de montagem, fixagcéo e
funcionamento, remates, colocagao e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
970 |318.1 com abertura Gtil de dimensdes 0,80x0,80 m UN 2
971 |318.2 com abertura 0til de dimensées 0,75x0,65 m UN 2
972 |318.3 com abertura Util de dimensdées 0,75x0,30 m UN 2
973 |318.4 Fornecimento e montagem de vedacé@o em rede de malha 50x50mm, galvanizada e revestida a PVC, com 2,00m de altura, postes tubulares de 60x60mm, com 2,10 m de [ m 27,1
altura, cravados no betdo, com o mesmo acabamento, incluindo montagem, fixacéo e todos os trabalhos necessarios para uma correcta aplicacao, conforme desenho de
projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
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974 |318.5 Fornecimento e montagem de portéo de duas folhas com 3,50x2,00m, constituido por rede de malha 50x50mm, galvanizada e revestida a PVC, aro tubular de @1 1/2\'\'| UN 1
segundo DIN 2440, incluindo vardes de travamento @16, estrutura de suporte, dobradicas regulaveis, fecho de culatra ao solo, puxadores, fechadura, todas as ferragens
necessarias ao seu funcionamento, montagem e fixacao, conforme desenho de projecto e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

319 DIVERSOS

975 |319.1 Fornecimento e assentamento de trogo de conduta de 4gua até a EE, em PVC rigido, DN 63 PNG, incluindo tubagem, movimento de terras para implantacéo da conduta | vg 1
(escavagado, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro de produtos sobrantes), entivagao, drenagem, todos os acessorios necessarios a sua
instalagao e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares (por estimativa)

976 |[319.2 Fornecimento e assentamento de arqueta em ferro fundido com 0,47x0,19m, para instalagdo do contador, incluindo valvulas de seccionamento de macho esférico de [ UN 1
3/4\" em latdo, todos os acessOrios necessarios a sua instalagédo, conforme pecas desenhadas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

977 |319.3 Fornecimento e colocagdo de ponto de agua, com torneira com saida roscada macho, incluindo movimento de terras, tubagem, todos os acessoérios necessarios a sua | UN 1
instalacao, conforme pegas desenhadas e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

978 |319.4 Fornecimento e colocagéo de ralo de pavimento sifonado, incluindo grelha aparafusada em aco inox, ligagées, todos 0s acessorios necessarios a sua instalacéo, e todos | UN 1
os trabalhos e materiais necessarios e complementares

979 |319.5 Fornecimento e colocacéo de tubagem de drenagem do ralo de pavimento, em PVC DN9O, instalada sob a laje, com ligacdo ao pogo de bombagem, incluindo ligagdes, | m 3,2
fixagcdes, abertura e tapamento de rocos, todos 0s acessoérios necessarios a sua instalacéo, e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares

980 |[319.6 Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em aco soldada, DN 200, com troco recto I=2,65m e ramal soldado 1=0,50m, incluindo | UN 1
fixacOes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

981 |[319.7 Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em aco soldada, DN 100, com curva final a 180° (2x90°), protegida com rede mosquiteira, | UN 1
um trogo recto I=2,85m, incluindo fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

982 |319.8 Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em ago soldada, DN 100, com curva final a 180° (2x90°), protegida com rede mosquiteira, | UN 2
um trogo recto I=2,30m, incluindo fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

983 [319.9 Fornecimento e montagem de trogo de arejamento, constituido por tubagem em aco soldada, DN 100, com curva a 45° e curva final a 180° (2x90°), protegida com rede | UN 1
mosquiteira, dois trocos rectos 1=0,30m e I=4,20m, incluindo fixacdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de
projecto

984 (319.10 Execucéo de revestimentos do pilar de apoio das caixas de entrada e contagem de energia, incluindo alvenarias, rebocos, pinturas e todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

320 CIRCUITOS EXTERIORES

985 |320.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, DN200, incluindo tubagem, juntas elasticas autoblocantes, | m 51
golas passa-muros, movimento de terras para implantagdo da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro de produtos
sobrantes), entivacédo, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenhos de projecto

986 |320.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP com perfil corrugado, com RCE igual ou superior a 8 kN/m2, DN200, protegida, incluindo tubagem, juntas elasticas | m 4
autoblocantes, golas passa-muros, movimento de terras para implantacao da tubagem (escavagdo, camadas de aterro de acordo com projecto e transporte a vazadouro
de produtos sobrantes), entivagdo, drenagem, protec¢do da tubagem com betdo armado (C20/25 - A400NR) e todos os trabalhos e materiais necessarios e
complementares, de acordo com desenhos de projecto

987 |320.3 Fornecimento e colocagdo de camara de visita circular, com @1,00m (interior), e altura entre 2,00 e 2,50m, constituida por anéis e cone excéntrico, pré-fabricados | UN 1
segundo a NP 881 e NP 882, fundagdes até insercéo dos colectores, em betdo C20/25, acabamentos, pintura interior com resina epoxidica, escadas tipo \"400 da
STEP\", ou equivalente, para acesso ao interior, aro e tampa em ferro fundido, da classe A15 (NP EN 124), com @ 600 mm, caleiras para orientagdo do escoamento,
movimento de terras (escavagéo, aterro e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes) e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo
com desenhos de projecto

988 |320.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de betdo armado, DN500, para execucéo de passagem hidraulica frente a Estacao, incluindo todos os trabalhos | m 10,8
e materiais necessarios e complementares

989 |320.5 Fornecimento e colocagdo de terminal de passagem hidraulica em base de aterro, pré-fabricado, para DN500, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios e [ UN 2
complementares
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990 |320.6 Fornecimento e assentamento de valvula de maré, DN 200, incluindo todos os acessdrios necessarios a sua montagem e todos os trabalhos e materiais necessarios e | UN 1
complementares
991 |320.7 Execucédo de protecgdo a descarga, em betédo da classe C20/25, com armaduras em ago A400NR, incluindo betédo de limpeza com 0,05m de espessura, movimento de [ UN 1
terras (escavacao, aterro e transporte), cofragem, descofragem, revestimento com argamassa de 500kg de cimento por m3, enrocamento na frente da descarga e todos
os trabalhos e materiais necessarios e complementares, de acordo com desenho de pormenor
321 PAVIMENTOS
992 |321.1 Fornecimento e assentamento de blocos de encaixe, do tipo \"SOPLACAS - modelo HEXAGONAL\", ou equivalente, com 5.5cm de espessura, assente sobre camada de | m2 57,85
areia tracada, com 0.05m de espessura e camada de \"tout-venant\" compactado com granulometria 0/40, com 0.10m de espessura, apds compactacao, incluindo
regularizacéo e compactacéo do fundo da caixa, com grau de compactacéo superior a 95% do ensaio Proctor Normal, transporte, espalhamento e todos os trabalhos e
materiais necessarios e complementares
993 |[321.2 Fornecimento e colocacgao de lancil em betédo pré-fabricado, do tipo \"SOPLACAS\", ou equivalente, com 100 x 25 x (15/12) cm, incluindo execuc¢éo de fundagdo em|m 15
betdo cicldpico e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares
322 EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO E MECANICO
322.1 TRITURADOR DE RESIDUOS
994 (322.1.1 Fornecimento e instalagao de triturador de residuos do tipo Mini Monster Modelo 20000 ou equivalente, préprio para aguas residuais, para instalagdo em canal com 0.3 m [ UN 1
de largura, para um caudal de 2.09 m3/h, com motor instalado no exterior, incluindo respectivo quadro eléctrico, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar,
conforme projecto
323 GRUPOS ELECTROBOMBA
323.1 Fornecimento e instalacdo de grupos electrobomba submersiveis, proprios para aguas residuais, com pé de apoio, guia e respectivo suporte, curva a 90° cone de reducdo DN
100x80, correntes de elevacao e cabos de energia, tudo devidamente instalado e pronto a funcionar, conforme projecto
995 [323.1.1 |Caudal unitario de 5.50 I/s e altura manométrica de 22.4 m [UN | 2
324 RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO
996 |[324.1 Fornecimento e instalagéo de conjunto completo de equipamento para protecgdo contra o choque hidraulico, constituido por reservatério hidropneumatico de membrana, | UN 1
préprio para aguas residuais, capacidade: 50L, volume de ar inicial: 20 L, incluindo todos os acessorios, protecgdo e pintura anticorrosiva interior e exterior, conforme
projecto
325 MEDIDOR DE CAUDAL
997 |325.1 Fornecimento e instalagdo de medidor de caudal do tipo electromagnético, para condutas em pressédo, composto por elemento primario @ 100 mm e unidade electrénica, | UN 1
com indicador digital montado no quadro eléctrico, incluindo cabos de ligacéo e acessorios, conforme projecto
326 TUBAGEM E ACESSORIOS
326.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em pressédo, em ferro fundido ductil DN 100 PN 10, com protecgdo anticorrosiva interior e exterior prépria para
aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios & montagem
998 |326.1.1 trogo recto com 1.3 m, com 2 flanges UN 2
999 |326.1.2 trogo recto com 0.35 m, com 2 flanges UN 1
1000 (326.1.3 trogo recto com 0.50 m, com 2 flanges UN 1
1001 |326.1.4 trogo recto com 0.60 m, com 2 flanges UN 1
1002 |326.1.5 Fornecimento e assentamento de trogo de tubagem em aco DN 50 com 0.40 m de comprimento, com proteccdo anticorrosiva interior e exterior propria para aguas | UN 1
residuais, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a montagem
327 Fornecimento, assentamento e ensaio de curvas em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidas interior e exteriormente contra a corrosao, para aguas residuais,
incluindo todos os trabalhos e acessoOrios necessarios a montagem
1003 |327.1 90°, DN 100 PN 10 UN 5
1004 (327.2 Fornecimento, assentamento e ensaio de t& DN 100x100 PN 10, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegido interior e exteriormente contra a corroséo, | UN 3

para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios a montagem
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1005 (327.3 Fornecimento, assentamento e ensaio de juntas de desmontagem travadas DN 100 PN 10, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidas interior e [ UN 4
exteriormente contra a corrosdo, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios a montagem
1006 |327.4 Fornecimento, assentamento e ensaio de passa muros DN 100 PN 10, com 0.6 m, em ferro fundido ddctil flangeado, adequadamente protegidos interior e exteriormente | UN 3
contra a corrosao, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & montagem
1007 (327.5 Fornecimento, assentamento e ensaio de passa muros DN 100 PN 10, com 0.5 m, em ferro fundido ductil flangeado, adequadamente protegidos interior e exteriormente [ UN 1
contra a corrosao, para aguas residuais, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios & montagem
1008 (327.6 Fornecimento, assentamento e ensaio de \"stubend\" em PEAD DN 110 PN 10, incluindo flange em ago inoxidavel AISI 316, junta electrossoldavel e todos os trabalhos e | UN 1
acess0rios necessarios a montagem
1009 |327.7 Fornecimento e montagem de mandmetro a instalar na tubagem de compresséo dos grupos electrobomba, incluindo picagem e valvula de seccionamento do tipo macho | CJ 1
esférico
328 VALVULAS
1010 (328.1 Fornecimento e assentamento de valvulas de retencéo de esfera em ferro fundido DN 100 PN 10, com ligacGes flangeadas, adequada para aguas residuais, incluindo | UN 2
todos os trabalhos e acessérios de montagem, conforme projecto
1011 (328.2 Fornecimento e assentamento de valvulas de cunha em sede lisa e assentamento elastico em ferro fundido DN 100 PN 10, com ligagdes flangeadas, adequada para | UN 5
aguas residuais, incluindo volante de manobra e todos os trabalhos e acessérios de montagem, conforme projecto
1012 |328.3 Fornecimento e assentamento de valvula mural DN 200 circular, no pogco de bombagem, incluindo haste, chave de manobras e todos os trabalhos e acessorios de [ UN 1
montagem, conforme projecto
1013 |328.4 Fornecimento e assentamento de valvula de maré, em latdo, DN 50 na cdmara de vélvulas, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem, conforme projecto UN 1
329 DIVERSOS
1014 (329.1 Fornecimento e instalagdo de grade de limpeza manual totalmente construida em ago inox 316, conforme desenho de pormenor, para canal com 0,3 m de largura, | UN 1
inclinada a 60° com a horizontal, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem, conforme projecto
1015 |329.2 Execucéo, fornecimento e instalagdo de cesto de recolha de detritos sélidos em ago inoxidavel 316, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos e [ UN 1
acessorios de montagem, conforme projecto
1016 |329.3 Execucéo, fornecimento e instalagdo de adufa em acgo inoxidavel, para canal com 0.30 m de largura, conforme desenho de pormenor, incluindo guia e todos os trabalhos | UN 1
e acessorios de montagem, conforme projecto
1017 [329.4 Execucéao, fornecimento e instalacédo de deflector em aco inoxidavel, conforme desenho de pormenor, incluindo guia e todos os trabalhos e acessoérios de montagem, | UN 1
conforme projecto
1018 |329.5 Fornecimento de contentores de detritos, de constru¢do em plastico, com capacidade de 140 |, com rodas e tampa, conforme projecto UN 1
1019 |329.6 Fornecimento e instalacéo de ventilador helicocentrigugo de telhado para insuflagcéo de ar do tipo MIXVENT-TH ou equivalente, para um caudal de 628 m3/h e presséo | UN 1
estatica 122 Pa, incluindo todos os acessorios e trabalhos de montagem, conforme projecto
330 INSTALAGCOES ELECTRICAS
330.1 Os precos devem considerar o fornecimento, montagem e interligacdes dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessorios e trabalhos complementares necessarios a sua
montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme memaria descritiva, pecas desenhadas, as partes aplicaveis das
especificagdes técnicas e das normas e regulamentos em vigor
330.1.1 |QUADROS ELECTRICOS
1020 (330.1.1.1 [Fornecimento e instalacdo do quadro eléctrico QE, constituido por um armario para instalacdo a intempérie, autoventilado, constituido por painéis, construido em|CJ 1
polyester reforcado a fibra de vidro, grau de proteccéo néo inferior a IP 65, IK 10, classe Il de isolamento, conforme projecto, contendo, arrancadores, fontes de
alimentacdo, descarregadores de sobretenséo, espaco e estruturas de suporte para instalagdo do autémato e do interface homem/maquina e todo o equipamento
necessario descrito na MD, incluido nas pecas desenhadas e nas partes aplicaveis das ET, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e
complementares
1021 [330.1.1.2 [Fornecimento e instalacdo de autdmato programavel completamente equipado, incluindo portas de comunicacéo, interface homem maquina com display grafico, | CJ 1

desenvolvimento do software, testes em fabrica, comissionamento das instalagfes, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios e complementares
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1022 (330.1.1.3 [ Montagem e ligacdo de quadros de equipamentos, incluindo fornecimento de todos os cabos de poténcia e de comando, bem como todos os trabalhos, materiais e | CJ 1
acessorios
331 ILUMINACAO EXTERIOR
331.1 Luminérias e bracos
1023 (331.1.1 Fornecimento e instalagcdo de braco metélico, com 1 m de balanco, em acgo galvanizado a quente, devidamente fixado ao tubo de ventilacdo e electrificado, para|CJ 1
instalacdo de Luminarias de iluminagdo exterior, incluindo todos os acessorios, conforme meméria descritiva, a parte aplicavel das especificacdes técnicas e pegas
desenhadas
1024 |331.1.2 Fornecimento e instalacdo de luminarias em brago ref.2 |IE 2.1, tipo do tipo iluminacdo publica anti-vandalo, IP 65, IK 08, classe Il, com reflector e difusor fechado, | UN 1
completamente equipadas com reactancias, com o factor de poténcia compensado, lampada de 100 w (sap), electrificadas, interligadas incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessorios necessarios e complementares de forma serem consideradas prontas a funcionar, conforme memdria descritiva, especificagdes técnicas e pegas
desenhadas
332 Cabos
332.1 Fornecimento e instalagdo de cabos em esteira ou bracadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo ICA 3421 (ERM) incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessorios necessarios e complementares, com a seguintes composicdes:
1025 [332.1.1 [H1VV3x 15 mm? [m | 8
333 Comando
1026 |333.1 Fornecimento e instalacdo de sistema de interruptor crepuscular com célula fotoeléctrica de sensibilidade reguavel, devidamente interligado ao sistema de comando da | CJ 1
iluminacéo exterior no QE
334 CABOS DE FORGCA MOTRIZ E ALIMENTAGCAO DOS QUADROS DE EQUIPAMENTOS
334.1 Fornecimento e instalacdo de cabos em esteira e bragadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos
os trabalhos, materiais e acesso6rios necessarios e complementares, com a seguintes composicdes:
1027 |334.1.1 Cabo H1VV 4 G 2,5 mm? m 7
1028 |334.1.2 Cabo H1VV 5 G 4 mm?2 m 11
1029 [334.1.3 Cabo H1VV 5 G 10 mm? m 13
335 Fornecimento e instalagcéo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios
e complementares, com a seguintes composigdes:
1030 [335.1 Cabo HO7RN-F 4 G 6 mm? [m | 16
336 CABOS DE SINALIZAQAO, COMANDO E MEDIDA
336.1 Fornecimento e instalacéo de cabos em esteira ou bragadeiras ao longo das paredes e tectos e protegidos individualmente nas travessias por tubo ICA 3421 (ERM) incluindo todos
os trabalhos, materiais e acessérios necessarios e complementares, com a seguintes composigdes:
1031 [336.1.1 [LiICY2x0,5+4x 0,22 mm? [m | 8
337 Fornecimento e instalacédo de cabos flexiveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) nas travessias, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios
e complementares, com a seguintes composigdes:
1032 [337.1 Cabo HO7RN-F 2 x 2,5 mm? [m | 16
338 SONDAS DE NIiVEL
1033 |338.1 Fornecimento e instalacéo de sondas de nivel do tipo ampola, incluindo troco de tubo em ago inox para guiamento dos cabos das sondas, com diametro e comprimento | UN 4
adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelagamento dos cabos, incluindo o suporte deste tubo que devera ser uma chapa de aco inox
continua a todo o comprimento do tubo
339 ELECTRODOS DE TERRA
339.1 Tubagens e caixas
1034 (339.1.1 Fornecimento e instalacdo de caixas plasticas, IP 55, Classe Il, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovivel UN 1
1035 |339.1.2 Fornecimento e instala¢éo de colectores de terra UN 1
340 Eléctrodos de terra e ligagdes equipotenciais
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1036 |340.1 Sistema geral de terras de proteccdo, devidamente interligado entre si, constituido por anel de terra, cabos, eléctrodos de terra, ligagGes equipotenciais, elementos|CJ
acessorios e ligagfes necessérias, de acordo com as caracteristicas indicadas na memdria descritiva, pecas desenhadas, as partes aplicaveis das especificacdes
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios necessérios e complementares
341 DIVERSOS
1037 (341.1 Equipamento de contagem de energia eléctrica, incluindo Instalag8o da portinhola, caixa de contagem de energia e caixa do orgéo limitador de poténcia e restantes|CJ
acessorios, tudo devidamente interligado e pronto a funcionar
1038 (341.2 Fornecimento e execugdo de projecto de detalhe das instalagoes eléctricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, tragcados de cabos, listas de | CJ
ligac6es de cabos, de acordo com os equipamentos efectivamente instalados
1039 |341.3 Fornecimento e execucdo de telas finais, suportes informéaticos com os programas dos autématos e do sistema de supervisdo, manuais de operacdo e de manutengéo | CJ
dos equipamentos
1040 |341.4 Processo de Licenciamento das instalag6es eléctricas de acordo com o DL 517/80 e as regras técnicas de instalagoes eléctricas de BT CJ
342 PECAS DE RESERVA
1041 (342.1 Fornecimento de pecas de reserva para o equipamento proposto (electromecénico e eléctrico) | vg |
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