
Câmara Municipal de Câmara de Lobos
Procedimento 49/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Art.Âº Empreitada: \"ESTABILIZAÇÃO/ CONTENÇÃO DE TALUDE NA LEVADA DO POÇO DA CORRIDA - JARDIM DA SERRA\"
 0 NOTAS  INICIAIS
 0.1 Nota 1  - Nos termos do n.º 13, do artigo 49º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, todas as referências a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes

nesta peça processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da menção \"ou equivalente\".
 0.2 Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projecto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não

definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.
 0.3 Nota 3 - Os trabalhos constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e

complementares e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.
 0.4 Nota 4 - Excepto quando expressamente indicado em Artigos especificos, estão incluídos nos diversos capitulos das Instalações, todos os trabalhos de apoio de construção civil,

nomeadamente: abertura e tapamento de roços e valas, execução de caixas c/ respectivas tampas, acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos e
impermeabilizações, bem como todas as estruturas de suporte a tubagens, condutas e equipamentos.

 0.5 Nota 5 - Para todos os materiais e equipamentos existentes a remover, passiveis de reutilização fora desta empreitada, deverão ser considerados a mão de obra, os materiais e os
equipamentos necessários para o seu acondicionamento, carga, transporte e armazenamento em local a definir pelo Dono de Obra.

 0.6 Nota 6 - Deverão ser incluindas a execução de telas finais da obra, em papel e formato digital, incluindo todas as especialidades envolvidas  na mesma.
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do Estaleiro de apoio à obra, incluindo mobilização de equipamento, as correspondentes instalações, vedações / portões, sinalética, acesso, vias internas de

circulação, instalações e equipamentos para pessoal administrativo, instalações e equipamentos para Fiscalização, piquetagem topográfica, verificação e ensaios das
redes elétricas existentes nas zonas de intervenção, plataformas de trabalho.

CJ 1

2 1.2 Exploração e Manutenção de Estaleiro, incluindo apoio e elaboração de ensaios e verificaçãoes da reutilização/reaproveitamento de materiais existentes. CJ 1
3 1.3 Desmontagem de Estaleiro e reposição de todas condições existentes anteriores à empreitada, incluindo a limpeza de pormenor de todas as áreas interiores e exteriores

intervencionadas.
CJ 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
4 2.1 Sinalização temporária para interdição da estrada e indicação de caminho alternativo, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro

alterado pelo DR 41/02 de 20 de Agosto e pelo DR 13/03 de 26 de Junho, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo
fornecimento, implantação, colocação e remoção no final da obra.

CJ 1

5 2.2 Desmatação e limpeza de taludes e áreas a intervencionar, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, incluindo: carga, transporte a qualquer distância,
colocação dos produtos em depósito, eventual indemnização a terceiros e respectiva recuperação ambiental. (medição feita em planta)

m2 1649,1

6 2.3 Escavação e transporte de terras a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), incluindo
empolamentos, carga, transporte e indeminização de depósito de terras.

m3 220,38

7 2.4 Remoção dos blocos de basaltos com dimensões variáveis entre 0,5 e 3,0m, que apresentem indicios de instabilidade incluindo manuseamento, carga e transporte a
vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), incluindo empolamentos, carga, transporte e
indeminização de depósito de terras.

m3 110

8 2.5 Remoção dos blocos de basaltos com dimensões variáveis entre 0,5 e 0,80m, existentes na Levada do Poço da Corrida incluindo manuseamento, carga e transporte a
vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), incluindo empolamentos, carga, transporte e
indeminização de depósito de terras.

m3 4
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9 2.6 Fornecimento e colocação de camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura após compactação, devidamente regado e compactado
nos acessos provisórios e na reposição da vereda junto à levada.

m2 605

10 2.7 Fornecimento e colocação de camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,3m de espessura após compactação, devidamente regado e compactado na
reposição da vereda junto à levada.

m2 71,5

 3 MURO DE SUPORTE EM BETÃO
11 3.1 Fornecimento  e  colocação  de  betão de limpeza das fundações C12/15-16 EN 206-1: X0 (P) Cl1,0 Dmáx.16, S2, com 10cm de espessura, incluindo limpeza,

regularização e compactação da base, todos os equipamentos e materiais necessários.
m2 76,23

 3.2 Fornecimento e colocação de betão armado da classe EN 206 e LNEC E464, C25/30; XC2(P); CL 0.40; Dmax 22; S3, em fundações, incluindo moldes, escoramentos e armaduras da
classe A500NR, conforme projetos e C.E..

12 3.2.1 Em sapatas contínuas m3 29,106
 3.3 Fornecimento e colocação de betão armado da classe EN 206 e LNEC E464, C30/37; XC4(P); CL 0.40; Dmax 16; S3, incluindo moldes, escoramentos e armaduras da classe A500NR,

conforme projetos e C.E..
13 3.3.1 Em Paredes m3 37,98333
 4 ESTABILIZAÇÃO E REFORÇO DE TALUDES

14 4.1 Fornecimento e execução de preenchimento de vazios entre blocos de basaltos instáveis, com betão C16/20;X0(P)0;D22;Cl1,00;S2, incluindo cofragem, carga,
transporte, descarga, vibração, compactação, cura, espalhamento, descofragem, limpeza e todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com os
pormenores do projeto e cumprindo as especificações técnicas.

m3 5

 4.2 Pregagens do tipo GEWI, ou equivalente
15 4.2.1 Execução de pregagens com varão Ø25mm, em aço galvanizado (A500/A550) do tipo GEWI, ou equivalente, com o comprimento e a inclinação indicados nas peças

desenhadas, rosca contínua, galvanizada, incluindo porca semi-esférica galvanizada e espaçadores, incluindo instalação do equipamento em cada furo, furação em
qualquer tipo de terreno com 80mm de diâmetro, injecção de selagem através de tubo multi-válvulas e obturador simples (IGU), aplicação de tensionamento através de
momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, peças acessórias, chapas em aço S275JR, porca e contra porca para aperto ou outro sistema de fixação,
soldaduras, ensaios de recepção e de arrancamento a definir em fase de obra face às condições de aplicação e todos os demais trabalhos acessórios e complementares
necessários à sua entrada em serviço conforme CTE .

m 184

 4.3 Revestimento com painéis de cabos de aço
16 4.3.1 Fornecimento e aplicação de painéis de cabos de aço tipo SW, 300x300-Ø8.0mm, disposta sob rede de cabos de aço de ø18.0mm, fixos a pregagens em malha

rectangular com 4.0x4.0m (LxH) com chapas de ancoragens.  Todos os elementos metálicos, redes metálicas, cabos de aço, chapas de ancoragem e pregagens
(incluindo os primeiros 0.50m enterrados), deverão ser galvanizados. Incluindo todos os materiais necessários à correcta aplicação. Incluindo todos os materiais
necessários à correcta aplicação.

m2 586,74

 4.4 Revestimento com rede de tripla torção
17 4.4.1 Fornecimento e aplicação de rede de tripla torção de 8x10cm em arame de ø3mm sobre geomalha volumétrica reforçada com rede em polipropileno EROSAMAT T3 20Z

ou equivalente, disposta sob rede de cabos de aço de ø18.0mm, fixos a pregagens em malha rectangular com 4.0x4.0m (LxH) com chapas de ancoragem. Todos os
elementos metálicos, redes metálicas, cabos de aço, chapas de ancoragem e pregagens (incluindo os primeiros 0.50m enterrados), deverão ser galvanizados. Incluindo
todos os materiais necessários à correcta aplicação.

m2 639,1

 4.5 Geomalha
18 4.5.1 Fornecimento e aplicação de Geomalha de protecção da face do talude e de fixação de vegetação, em PP, cor castanho de 20mm de espessura, a aplicar sob a rede

metálica, incluindo respectivos acessórios de fixação ao talude de acordo com especificações do fabricante (eventual).
m2 639,1

 4.6 Grelha
19 4.6.1 Fornecimento e aplicação de grelha de Cabos de Aço de ø18.0mm, com incluindo protecção anticorrosão por galvanização. Incluindo olhais M24 para ligação ao muro de

suporte, respetiva bucha e todos os materiais necessários à correcta aplicação.
m2 1225,84

 4.7 Sistema de drenagem interno
20 4.7.1 Instalação de bueiros sub-horizontais, em tubo PVC rígido, com diâmetro de 90mm e comprimento de 0,40m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários à sua correcta execução e entrada em serviço.
UN 16
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21 4.7.2 Instalação de bueiros sub-horizontais, em tubo PVC rígido, com diâmetro de 50mm e comprimento de 0,40m, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares
necessários à sua correcta execução e entrada em serviço.

UN 16

 5 OUTROS TRABALHOS
22 5.1 Reposição da Levada em betão simples C16/20;X0(P)0;D22;Cl1,00;S2, com 0,25x 0,25m, dando continuidade à altimetria existente, incluindo cofragem e descofragem,

regularização das superficies.
m 65
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