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Camara Municipal de Camara de Lobos

Procedimento 49/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

Art.A° Empreitada: \"ESTABILIZAGCAO/ CONTENCAO DE TALUDE NA LEVADA DO POGO DA CORRIDA - JARDIM DA SERRA\"

0 NOTAS INICIAIS

0.1 Nota 1 - Nos termos do n.° 13, do artigo 49°, do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, todas as referéncias a marcas comerciais ou industriais de patentes ou modelos presentes
nesta peca processual, devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da mencao \"ou equivalente\".

0.2 Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverdo ser executados em conformidade com o Projecto, Caderno de Encargos e demais Condigdes Contratuais, em tudo o nédo
definido por estes, deverdo ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Cédigos, Documentos de Homologacao, bem como as Instru¢c6es dos fabricantes.

0.3 Nota 3 - Os trabalhos constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mdo de obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessérios e
complementares e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario.

0.4 Nota 4 - Excepto quando expressamente indicado em Artigos especificos, estao incluidos nos diversos capitulos das Instalac6es, todos os trabalhos de apoio de construcéo civil,
nomeadamente: abertura e tapamento de rogos e valas, execucao de caixas c/ respectivas tampas, acompanhamento / selagem de tubagens e acessorios, remates, isolamentos e
impermeabilizagdes, bem como todas as estruturas de suporte a tubagens, condutas e equipamentos.

0.5 Nota 5 - Para todos os materiais e equipamentos existentes a remover, passiveis de reutilizacdo fora desta empreitada, dever&o ser considerados a méo de obra, os materiais e 0s
equipamentos necessarios para o seu acondicionamento, carga, transporte e armazenamento em local a definir pelo Dono de Obra.

0.6 Nota 6 - Deverdo ser incluindas a execucgdéo de telas finais da obra, em papel e formato digital, incluindo todas as especialidades envolvidas na mesma.

1 ESTALEIRO

1 1.1 Montagem do Estaleiro de apoio a obra, incluindo mobilizacéo de equipamento, as correspondentes instalacoes, vedacdes / portdes, sinalética, acesso, vias internas de | CJ 1
circulacao, instalacdes e equipamentos para pessoal administrativo, instalacdes e equipamentos para Fiscalizagédo, piquetagem topogréfica, verificagdo e ensaios das
redes elétricas existentes nas zonas de intervencdo, plataformas de trabalho.

2 1.2 Exploracéo e Manutengéo de Estaleiro, incluindo apoio e elaboracéo de ensaios e verificag@oes da reutilizagéo/reaproveitamento de materiais existentes. CJ 1

3 1.3 Desmontagem de Estaleiro e reposicéo de todas condi¢des existentes anteriores a empreitada, incluindo a limpeza de pormenor de todas as areas interiores e exteriores | CJ 1
intervencionadas.

2 TRABALHOS PREPARATORIOS

4 2.1 Sinalizacdo temporaria para interdicdo da estrada e indicacdo de caminho alternativo, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro|CJ 1
alterado pelo DR 41/02 de 20 de Agosto e pelo DR 13/03 de 26 de Junho, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantacéo, colocagao e remogao no final da obra.

5 2.2 Desmatacéo e limpeza de taludes e areas a intervencionar, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares, incluindo: carga, transporte a qualquer distancia, | m2 1649,1
colocagao dos produtos em deposito, eventual indemnizacéo a terceiros e respectiva recuperagdo ambiental. (medigéo feita em planta)

6 2.3 Escavacdo e transporte de terras a vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevencgédo e gestédo de residuos de construcéo e demoligdo (RCD), incluindo | m3 220,38
empolamentos, carga, transporte e indeminizagao de deposito de terras.

7 2.4 Remocé&o dos blocos de basaltos com dimensdes variaveis entre 0,5 e 3,0m, que apresentem indicios de instabilidade incluindo manuseamento, carga e transporte a | m3 110
vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevengédo e gestéo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), incluindo empolamentos, carga, transporte e
indeminizacdo de depdsito de terras.

8 25 Remocéo dos blocos de basaltos com dimensdes variaveis entre 0,5 e 0,80m, existentes na Levada do Pogo da Corrida incluindo manuseamento, carga e transporte a | m3 4
vazadouro devidamente licenciado, conforme plano de prevengéo e gestéo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), incluindo empolamentos, carga, transporte e
indeminizacéo de depbsito de terras.
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9 2.6 Fornecimento e colocagdo de camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,15m de espessura apds compactacdo, devidamente regado e compactado | m2 605
nos acessos provisorios e na reposicéo da vereda junto a levada.
10 (2.7 Fornecimento e colocagéo de camada de agregado britado de granulometria extensa com 0,3m de espessura apés compactagdo, devidamente regado e compactado na | m2 71,5
reposicéo da vereda junto a levada.
3 MURO DE SUPORTE EM BETAO
11 |31 Fornecimento e colocagdo de betdo de limpeza das fundagbes C12/15-16 EN 206-1: X0 (P) ClI1,0 Dmax.16, S2, com 10cm de espessura, incluindo limpeza, | m2 76,23
regularizacdo e compactacéo da base, todos os equipamentos e materiais necessarios.
3.2 Fornecimento e colocagao de betdo armado da classe EN 206 e LNEC E464, C25/30; XC2(P); CL 0.40; Dmax 22; S3, em fundag®es, incluindo moldes, escoramentos e armaduras da
classe A500NR, conforme projetos e C.E..
12 321 Em sapatas continuas [m3 | 29,106
3.3 Fornecimento e colocacgéo de betdo armado da classe EN 206 e LNEC E464, C30/37; XC4(P); CL 0.40; Dmax 16; S3, incluindo moldes, escoramentos e armaduras da classe A500NR,
conforme projetos e C.E..
13 [33.1 Em Paredes [m3 | 37,98333
4 ESTABILIZACAO E REFORCO DE TALUDES
14 (4.1 Fornecimento e execugdo de preenchimento de vazios entre blocos de basaltos instaveis, com betdo C16/20;X0(P)0;D22;ClI1,00;S2, incluindo cofragem, carga, | m3 5
transporte, descarga, vibragcdo, compactacéo, cura, espalhamento, descofragem, limpeza e todos os trabalhos necessarios a sua boa execucdo de acordo com os
pormenores do projeto e cumprindo as especificacdes técnicas.
4.2 Pregagens do tipo GEWI, ou equivalente
15 |4.21 Execucéo de pregagens com vardo @25mm, em ago galvanizado (A500/A550) do tipo GEWI, ou equivalente, com o comprimento e a inclina¢éo indicados nas pegas | m 184
desenhadas, rosca continua, galvanizada, incluindo porca semi-esférica galvanizada e espacadores, incluindo instalagdo do equipamento em cada furo, furagdo em
qualquer tipo de terreno com 80mm de diametro, injeccdo de selagem através de tubo multi-valvulas e obturador simples (IGU), aplicagdo de tensionamento através de
momento torsor na porca junto da placa de ancoragem, pecas acessorias, chapas em aco S275JR, porca e contra porca para aperto ou outro sistema de fixacao,
soldaduras, ensaios de recepgédo e de arrancamento a definir em fase de obra face as condi¢des de aplicacédo e todos os demais trabalhos acessérios e complementares
necessarios a sua entrada em servigo conforme CTE .
4.3 Revestimento com painéis de cabos de ago
16 |4.3.1 Fornecimento e aplicacdo de painéis de cabos de aco tipo SW, 300x300-@8.0mm, disposta sob rede de cabos de aco de 218.0mm, fixos a pregagens em malha | m2 586,74
rectangular com 4.0x4.0m (LxH) com chapas de ancoragens. Todos os elementos metalicos, redes metalicas, cabos de ago, chapas de ancoragem e pregagens
(incluindo os primeiros 0.50m enterrados), deverdo ser galvanizados. Incluindo todos os materiais necessarios a correcta aplicagdo. Incluindo todos os materiais
necessarios a correcta aplicacéo.
4.4 Revestimento com rede de tripla torgédo
17 (4.4.1 Fornecimento e aplicagéo de rede de tripla torcdo de 8x10cm em arame de g3mm sobre geomalha volumétrica reforgada com rede em polipropileno EROSAMAT T3 20Z | m2 639,1
ou equivalente, disposta sob rede de cabos de aco de 218.0mm, fixos a pregagens em malha rectangular com 4.0x4.0m (LxH) com chapas de ancoragem. Todos os
elementos metalicos, redes metélicas, cabos de aco, chapas de ancoragem e pregagens (incluindo os primeiros 0.50m enterrados), deverdo ser galvanizados. Incluindo
todos os materiais necessarios a correcta aplicacéo.
4.5 Geomalha
18 (4.5.1 Fornecimento e aplicacdo de Geomalha de protec¢éo da face do talude e de fixacdo de vegetacdo, em PP, cor castanho de 20mm de espessura, a aplicar sob a rede | m2 639,1
metdlica, incluindo respectivos acessorios de fixagdo ao talude de acordo com especificagdes do fabricante (eventual).
4.6 Grelha
19 (4.6.1 Fornecimento e aplicacéo de grelha de Cabos de Aco de g18.0mm, com incluindo protecc¢é@o anticorroséo por galvanizacao. Incluindo olhais M24 para ligacdo ao muro de [ m2 1225,84
suporte, respetiva bucha e todos os materiais necessarios a correcta aplicacéo.
4.7 Sistema de drenagem interno
20 |4.7.1 Instalagdo de bueiros sub-horizontais, em tubo PVC rigido, com diametro de 90mm e comprimento de 0,40m, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares | UN 16
necessarios a sua correcta execugao e entrada em Servico.
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21 |4.7.2 Instalagdo de bueiros sub-horizontais, em tubo PVC rigido, com diametro de 50mm e comprimento de 0,40m, incluindo todos os trabalhos acess6rios e complementares | UN 16
necessarios a sua correcta execugdo e entrada em servico.
5 OUTROS TRABALHOS
22 |51 Reposicao da Levada em betdo simples C16/20;X0(P)0;D22;ClI1,00;S2, com 0,25x 0,25m, dando continuidade a altimetria existente, incluindo cofragem e descofragem, | m 65
regularizagdo das superficies.
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