
Município de Aveiro
Procedimento 22/22

Lista de artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Rua 25 Abril - S. Jacinto - Infraestruturas de Rede Cliente
 1.1 Rede de Média Tensão
1 1.1.1 Fornecimento e instalação de : BLOCO 8DJH24-KT; 1 transformador hermetico 1000 kVA / 15 kV Tier 2, devidamente montados e instalados, de acordo com as

especificações técnicas e caderno de encargos.
CJ 1

2 1.1.2 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 240/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligação entre a cela 8DJH24-M e a cela 8DJH-KT conf. especif. técnica m 5
3 1.1.3 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 120/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligação entre a cela 8DJH-KT e o Transformador conf. especif. técnica m 10
 1.2 Rede de Baixa Tensão
4 1.2.1 Abertura de vala com perfil BT, incluindo fornecimento de areia lavada, fita sinalização, placas em P.P.C. de protecção para cabos, bem como  o respectivo

condicionamento, e tapamento da vala, com reposição de pavimento. Deverá ser considerado o transporte para vasadouro dos materiais sobrantes.
m 45

5 1.2.2 Fornecimento e instalação de caixa de visita com as seguintes dimensões: 800x800x1100 (comp.x larg.x alt.), incluindo aros e tampas D400 UN 3
6 1.2.3 Fornecimento e instalação de Tubo FRS 160 mm instalado em vala m 135
7 1.2.4 Fornecimento e instalação de Cabo 3x [4x[LXV 1x400)] instalado em vala/enfiado em tubo conf. Especificação técnica m 50
8 1.2.5 Execução de Travessias com perfil BT com a tipologia indicada em planta, incluindo fornecimento de betão, fita sinalização, areia e acondicionamento de tubagens m 25
9 1.2.6 Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação e tomadas do PST, incluindo, luminarias, tomadas 2P+T, Blocos autonomos, cabos electricos, conforme

peças desenhadas.
vg 1

10 1.2.7 Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa tensão de acordo com CE e esquemas unifilares UN 1
11 1.2.8 Fornecimento e instalação de rede de terras de protecção e serviço do PT, conforme peças desenhadas e CE, incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores

de protecção
vg 1

 1.3 Torre Carregamento
12 1.3.1 Fornecimento de torre de carregamento Zinus  ZPP500 LN| Automatico UN 1
13 1.3.2 Instalação da Torre de carregamento, em fundação a construir UN 1
14 1.3.3 Transporte da Torre de Carregamento UN 1
15 1.3.4 Criação de condições para a Instalação UN 1
16 1.3.5 Comissionamento UN 1
17 1.3.6 Execução de Fundação para fixação da Torre de Carregamento, incluindo chumbadouros, de acordo com projecto especifico UN 1
18 1.3.7 Fornecimento e instalação de rede de terras de protecção , conforme peças desenhadas e CE , incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores de protecção vg 1
 1.4 Equipamento Flutuante

19 1.4.1 Transporte de todos os equipamentos e acessórios até ao local da instalação, incluíndo todos os encargos que daí advenham e diligencias junto das autoridades
competentes.

UN 1

20 1.4.2 Montagem e instalação de todos os equipamentos e acessórios, incluíndo os meios e os equipamentos necessários à instalação (grua, embarcações de apoio, entre
outros) e todos os encargos que daí advenham e diligencias junto das autoridades competentes.

UN 1

 1.4.3 CAIS FLUTUANTE
21 1.4.3.1 Fornecimento dos pontões flutuantes de betão reforçado com armadura e malha em aço galvanizado a quente, núcleo de polistireno expandido com densidade mínima

de 15 kg/m3, convés em betão escovado, com largura útil de 3,0 m e altura de 1,0 m, i admitindo sobrecarga máxima uniformemente distribuída de 5 kN/m2, com bordo
livre mínimo sem carga de 600 mm, calhas técnicas, defensa de pinho nordico nas faces exteriores, todos os elementos de fixação e demais elementos necessários à
sua perfeita instalação.

UN 2
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22 1.4.3.2 Fornecimento de sobre estrutura metálica de ligação de pontões e apoio de carregador, fabricado em aço galvanizado a quente e pintado com deck de gradil pultrudido
PFRV com altura de 25 mm, malha de 31 mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35 m, sobrecarga uniformemente distribuída de 2,5 kN/m2, inclui fixações e
demais elementos necessários à sua perfeita instalação.

m2 45

23 1.4.3.3 Acessórios de Cais, Fornecimento de cabeços de amarração de liga de alumínio fundido, incluíndo acessórios de ligação e demais elementos necessários à sua perfeita
instalação. Cabeços de amarração de 5 Ton.

UN 4

24 1.4.3.4 Sistema de Amarração, Fornecimento de tubo para estaca metálica em aço X50, decapado e pintado com tinta epóxida, com comprimento de 24m, diâmetro 508mm,
espessura de16mm, inclui chapa para tamponamento e cabeça cónica em fibra de vidro a colocar no topo.

m 48

25 1.4.3.5 Sistema de Amarração, Fornecimento de abraçadeiras de guias da estaca para os passadiços flutuantes, fabricadas em aço galvanizado por imersão a quente,
adequada à dimensão da estaca, equipada com blocos de polietileno, calços de borracha para ajustamento de folgas e sistema de absorção de impacto em elastómero,
incluíndo defensa exterior e todos os elementos de fixação.

UN 2

26 1.4.3.6 Sistema de Amarração, Cravação das estacas metálicas em areias e lodos até à nega, incluindo soldadura de tamponamento, topografia, meio maritimo e de elevaçã e
demais elementos para a sua correta execução.

UN 2

27 1.4.3.7 Sistema de Amarração, Mobilização de equipamento de bate-estacas para a correta execução e cravação. vg 1
28 1.4.3.8 Serviços de Segurança, Fornecimento de armários de emergência completos com fechadura ,com 1 bóia com retenida, extintor de pó químico e caixa de primeiros

socorros, incluíndo todos acessórios de ligação e demais elementos necessários à sua perfeita instalação.
UN 1

29 1.4.3.9 Serviços de Segurança, Fornecimento de escada quebra-costas, com 1,5m de altura em compósito, incluíndo todos os acessórios de ligação e demais elementos
necessários à sua perfeita instalação.

UN 1

30 1.4.3.10 Fornecimento de ponte de acesso ao pontão treliçada construída em aço macio metalizado pintado com perfil tubular, com 16,0 m de comprimento e 1,0 m de largura
útil,convés em gradil fechado PRFV com altura de 25 mm, malha de 31mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35m, sobrecarga uniformemente distribuída
de 2,5 kN/m2, roda-pé em ambos os lados, varandim estrutural contra ventado em tubo permitindo sobre carga lateral de 1kN/m, a ponte será equipada com charneira
uni-axial do lado terra e dois roletes com pestana de transição do lado água, incluíndo todos os elementos de fixação, veios de ligação dos acessórios e demais
elementos necessários à sua perfeita instalaçao.

UN 1

31 1.4.3.11 Fornecimento de portão de controlo de acesso sem aço macio metalizado e pintado, com paineis em policarbonato, trinco, mola e braço hidraulico adequado ao sistema
de abertura, com painel central com porta de1folha e dois paineis laterais que impeçam aceder à ponte de acesso, incluindo fixações ao maciço de betão e demais
elementos necessários à sua perfeita instalação.

UN 1

32 1.4.3.12 Maciço de Betão de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e colocação de betão C35/45 XS3 Cl0,2 S4, para armar, incluindo o betão de regularização, cofragens, fabrico,
colocação em obra e todos os trabalhos acessórios ou complementares.

m3 25,2

33 1.4.3.13 Maciço de Betão de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e aplicação de aço A500NR SD, incluindo fornecimento e transporte do aço, dobragem, amarrações, selagens
químicas, ligações, emendas, carga, descarga, colocação em obra e restantes trabalhos acessórios ou complementares

kg 1008

 1.5 Estaleiro
34 1.5.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro em obra. vg 1
35 1.5.2 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o (PSS) na Fase de Projeto. vg 1
36 1.5.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão e Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o (PGRCD) na Fase de Projecto. vg 1
37 1.5.4 Fornecimento e colocação dos paineis de informação de obra, incluíndo os perfis e as sapatas de fixação. UN 1
38 1.5.5 Elaboração e fornecimento, da Compilação Técnica da Obra, incluindo Telas Finais dos trabalhos realizados, a entregar até à recepção provisória da obra. UN 1
 2 Forte da Barra - Gafanha da Nazaré - Ilhavo - Infraestruturas de Rede Cliente
 2.1 Rede de Média Tensão

39 2.1.1 Fornecimento e instalação de : BLOCO 8DJH24-KT; 1 transformador hermetico 1000 kVA / 15 kV Tier 2, devidamente montados e instalados, de acordo com as
especificações técnicas e caderno de encargos.

CJ 1

40 2.1.2 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 240/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligação entre a cela 8DJH24-M e a cela 8DJH-KT conf. especif. técnica m 5
41 2.1.3 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 120/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligação entre a cela 8DJH-KT e o Transformador conf. especif. técnica m 10
 2.2 Rede de Baixa Tensão
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42 2.2.1 Abertura de vala com perfil BT, incluindo fornecimento de areia lavada, fita sinalização, placas em P.P.C. de protecção para cabos, bem como  o respectivo
condicionamento, e tapamento da vala, com reposição de pavimento. Deverá ser considerado o transporte para vasadouro dos materiais sobrantes.

m 15

43 2.2.2 Fornecimento e instalação de caixa de visita com as seguintes dimensões: 800x800x1100 (comp.x larg.x alt.), incluindo aros e tampas D400 UN 1
44 2.2.3 Fornecimento e instalação de Tubo FRS 160 mm instalado em vala m 45
45 2.2.4 Fornecimento e instalação de Cabo 3x [4x[LXV 1x400)] instalado em vala/enfiado em tubo conf. Especificação técnica m 20
46 2.2.5 Fornecimento e instalação de equipamentos de iluminação e tomadas do PST, incluindo, luminarias, tomadas 2P+T, Blocos autonomos, cabos electricos, conforme

peças desenhadas.
vg 1

47 2.2.6 Fornecimento e instalação de Quadro Geral de Baixa tensão de acordo com CE e esquemas unifilares UN 1
48 2.2.7 Fornecimento e instalação de rede de terras de protecção e serviço do PT, conforme peças desenhadas e CE, incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores

de protecção
vg 1

 2.3 Torre Carregamento
49 2.3.1 Fornecimento de torre de carregamento Zinus  ZPP500 LN| Automatico UN 1
50 2.3.2 Instalação da Torre de carregamento, em fundação a construir UN 1
51 2.3.3 Transporte da Torre de Carregamento UN 1
52 2.3.4 Criação de condições para a Instalação UN 1
53 2.3.5 Comissionamento UN 1
54 2.3.6 Execução de Fundação para fixação da Torre de Carregamento, incluindo chumbadouros, de acordo com projecto especifico UN 1
55 2.3.7 Fornecimento e instalação de rede de terras de protecção , conforme peças desenhadas e CE , incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores de protecção vg 1
 2.4 Equipamento Flutuante

56 2.4.1 Transporte de todos os equipamentos e acessórios até ao local da instalação, incluíndo todos os encargos que daí advenham e diligencias junto das autoridades
competentes.

UN 1

57 2.4.2 Montagem e instalação de todos os equipamentos e acessórios, incluíndo os meios e os equipamentos necessários à instalação (grua, embarcações de apoio, entre
outros) e todos os encargos que daí advenham e diligencias junto das autoridades competentes.

UN 1

 2.4.3 CAIS FLUTUANTE
58 2.4.3.1 Fornecimento dos pontões flutuantes de betão reforçado com armadura e malha em aço galvanizado a quente, núcleo de polistireno expandido com densidade mínima

de 15 kg/m3, convés em betão escovado, com largura útil de 3,0 m e altura de 1,0 m, i admitindo sobrecarga máxima uniformemente distribuída de 5 kN/m2, com bordo
livre mínimo sem carga de 600 mm, calhas técnicas, defensa de pinho nordico nas faces exteriores, todos os elementos de fixação e demais elementos necessários à
sua perfeita instalação.

UN 2

59 2.4.3.2 Fornecimento de sobre estrutura metálica de ligação de pontões e apoio de carregador, fabricado em aço galvanizado a quente e pintado com deck de gradil pultrudido
PFRV com altura de 25 mm, malha de 31 mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35 m, sobrecarga uniformemente distribuída de 2,5 kN/m2, inclui fixações e
demais elementos necessários à sua perfeita instalação.

m2 45

60 2.4.3.3 Acessórios de Cais - Fornecimento de cabeços de amarração de liga de alumínio fundido, incluíndo acessórios de ligação e demais elementos necessários à sua perfeita
instalação. Cabeços de amarração de 5 Ton.

UN 4

61 2.4.3.4 Sistema de Amarração, Fornecimento de tubo para estaca metálica em aço X50, decapado e pintado com tinta epóxida, com comprimento de 24m, diâmetro 508mm,
espessura de16mm, inclui chapa para tamponamento e cabeça cónica em fibra de vidro a colocar no topo.

m 48

62 2.4.3.5 Sistema de Amarração, Fornecimento de abraçadeiras de guias da estaca para os passadiços flutuantes, fabricadas em aço galvanizado por imersão a quente,
adequada à dimensão da estaca, equipada com blocos de polietileno, calços de borracha para ajustamento de folgas e sistema de absorção de impacto em elastómero,
incluíndo defensa exterior e todos os elementos de fixação.

UN 2

63 2.4.3.6 Sistema de Amarração, Cravação das estacas metálicas em areias e lodos até à nega, incluindo soldadura de tamponamento, topografia, meio maritimo e de elevaçã e
demais elementos para a sua correta execução.

UN 2

64 2.4.3.7 Sistema de Amarração, Mobilização de equipamento de bate-estacas para a correta execução e cravação. vg 1
65 2.4.3.8 Serviços de Segurança, Fornecimento de armários de emergência completos com fechadura ,com 1 bóia com retenida, extintor de pó químico e caixa de primeiros

socorros, incluíndo todos acessórios de ligação e demais elementos necessários à sua perfeita instalação.
UN 1

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 3 de 4



Município de Aveiro
Procedimento 22/22

66 2.4.3.9 Serviços de Segurança, Fornecimento de escada quebra-costas, com 1,5m de altura em compósito, incluíndo todos os acessórios de ligação e demais elementos
necessários à sua perfeita instalação.

UN 1

67 2.4.3.10 Fornecimento de ponte de acesso ao pontão treliçada construída em aço macio metalizado pintado com perfil tubular, com 16,0 m de comprimento e 1,0 m de largura
útil,convés em gradil fechado PRFV com altura de 25 mm, malha de 31mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35m, sobrecarga uniformemente distribuída
de 2,5 kN/m2, roda-pé em ambos os lados, varandim estrutural contra ventado em tubo permitindo sobre carga lateral de 1kN/m, a ponte será equipada com charneira
uni-axial do lado terra e dois roletes com pestana de transição do lado água, incluíndo todos os elementos de fixação, veios de ligação dos acessórios e demais
elementos necessários à sua perfeita instalaçao.

UN 1

68 2.4.3.11 Fornecimento de portão de controlo de acesso sem aço macio metalizado e pintado, com paineis em policarbonato, trinco, mola e braço hidraulico adequado ao sistema
de abertura, com painel central com porta de1folha e dois paineis laterais que impeçam aceder à ponte de acesso, incluindo fixações ao maciço de betão e demais
elementos necessários à sua perfeita instalação.

UN 1

69 2.4.3.12 Maciço de Betão de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e colocação de betão C35/45 XS3 Cl0,2 S4, para armar, incluindo o betão de regularização, cofragens, fabrico,
colocação em obra e todos os trabalhos acessórios ou complementares.

m3 25,2

70 2.4.3.13 Maciço de Betão de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e aplicação de aço A500NR SD, incluindo fornecimento e transporte do aço, dobragem, amarrações, selagens
químicas, ligações, emendas, carga, descarga, colocação em obra e restantes trabalhos acessórios ou complementares

kg 1008

 2.5 Estaleiro
71 2.5.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro em obra. vg 1
72 2.5.2 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o (PSS) na Fase de Projeto. vg 1
73 2.5.3 Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão e Prevenção de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o (PGRCD) na Fase de Projecto. vg 1
74 2.5.4 Fornecimento e colocação dos paineis de informação de obra, incluíndo os perfis e as sapatas de fixação. UN 1
75 2.5.5 Elaboração e fornecimento, da Compilação Técnica da Obra, incluindo Telas Finais dos trabalhos realizados, a entregar até à recepção provisória da obra. UN 1
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