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Lista de artigos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Rua 25 Abril - S. Jacinto - Infraestruturas de Rede Cliente
1.1 Rede de Média Tenséo
1 111 Fornecimento e instalagdo de : BLOCO 8DJH24-KT; 1 transformador hermetico 1000 kVA / 15 kV Tier 2, devidamente montados e instalados, de acordo com as|CJ 1
especificagdes técnicas e caderno de encargos.
2 1.1.2 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 240/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligacéo entre a cela 8DJH24-M e a cela 8DJH-KT conf. especif. técnica m 5
3 1.1.3 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 120/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligacdo entre a cela 8DJH-KT e o Transformador conf. especif. técnica m 10
1.2 Rede de Baixa Tens&o
4 1.2.1 Abertura de vala com perfil BT, incluindo fornecimento de areia lavada, fita sinalizacdo, placas em P.P.C. de proteccdo para cabos, bem como o0 respectivo|m 45
condicionamento, e tapamento da vala, com reposi¢do de pavimento. Devera ser considerado o transporte para vasadouro dos materiais sobrantes.
5 1.2.2 Fornecimento e instalacdo de caixa de visita com as seguintes dimensdes: 800x800x1100 (comp.x larg.x alt.), incluindo aros e tampas D400 UN &
6 123 Fornecimento e instalagdo de Tubo FRS 160 mm instalado em vala m 135
7 1.2.4 Fornecimento e instalagdo de Cabo 3x [4x[LXV 1x400)] instalado em vala/enfiado em tubo conf. Especificacédo técnica m 50
8 1.25 Execucgéo de Travessias com perfil BT com a tipologia indicada em planta, incluindo fornecimento de betéo, fita sinalizagdo, areia e acondicionamento de tubagens m 25
9 1.2.6 Fornecimento e instalacdo de equipamentos de iluminacéo e tomadas do PST, incluindo, luminarias, tomadas 2P+T, Blocos autonomos, cabos electricos, conforme | vg 1
pecas desenhadas.
10 (1.2.7 Fornecimento e instalacdo de Quadro Geral de Baixa tensdo de acordo com CE e esquemas unifilares UN 1
11 |1.2.8 Fornecimento e instalacéo de rede de terras de proteccéo e servi¢co do PT, conforme pecas desenhadas e CE, incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores | vg 1
de proteccéo
13 Torre Carregamento
12 (131 Fornecimento de torre de carregamento Zinus ZPP500 LN| Automatico UN 1
13 [1.3.2 Instalagdo da Torre de carregamento, em fundagédo a construir UN 1
14 (1.3.3 Transporte da Torre de Carregamento UN 1
15 (134 Criagao de condigfes para a Instalagao UN 1
16 [1.35 Comissionamento UN 1
17 |1.3.6 Execucéo de Fundacéo para fixagdo da Torre de Carregamento, incluindo chumbadouros, de acordo com projecto especifico UN 1
18 |1.3.7 Fornecimento e instalagdo de rede de terras de proteccéo , conforme pecas desenhadas e CE , incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores de protecgdo |vg 1
14 Equipamento Flutuante
19 (141 Transporte de todos os equipamentos e acessorios até ao local da instalagéo, incluindo todos os encargos que dai advenham e diligencias junto das autoridades | UN 1
competentes.
20 |1.4.2 Montagem e instalagdo de todos os equipamentos e acessorios, incluindo os meios e 0s equipamentos necessarios a instalacdo (grua, embarcacdes de apoio, entre | UN 1
outros) e todos os encargos que dai advenham e diligencias junto das autoridades competentes.
1.4.3 CAIS FLUTUANTE
21 1431 Fornecimento dos pontdes flutuantes de betéo reforcado com armadura e malha em ago galvanizado a quente, nicleo de polistireno expandido com densidade minima | UN 2
de 15 kg/m3, convés em betdo escovado, com largura util de 3,0 m e altura de 1,0 m, i admitindo sobrecarga méaxima uniformemente distribuida de 5 kN/m2, com bordo
livre minimo sem carga de 600 mm, calhas técnicas, defensa de pinho nordico nas faces exteriores, todos os elementos de fixacdo e demais elementos necessarios a
sua perfeita instalagéo.
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22 |1.432 Fornecimento de sobre estrutura metalica de ligagcéo de pontdes e apoio de carregador, fabricado em ago galvanizado a quente e pintado com deck de gradil pultrudido | m2 45
PFRV com altura de 25 mm, malha de 31 mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35 m, sobrecarga uniformemente distribuida de 2,5 kN/m2, inclui fixag6es e
demais elementos necessarios a sua perfeita instalagao.
23 11433 Acessorios de Cais, Fornecimento de cabec¢os de amarragéo de liga de aluminio fundido, incluindo acessérios de ligagdo e demais elementos necessarios a sua perfeita | UN 4
instalacdo. Cabecgos de amarragéo de 5 Ton.
24 11434 Sistema de Amarracdo, Fornecimento de tubo para estaca metalica em aco X50, decapado e pintado com tinta epéxida, com comprimento de 24m, diametro 508mm, | m 48
espessura del6mm, inclui chapa para tamponamento e cabega conica em fibra de vidro a colocar no topo.
25 ]1.435 Sistema de Amarracé@o, Fornecimento de abracadeiras de guias da estaca para os passadicos flutuantes, fabricadas em aco galvanizado por imersédo a quente, [ UN 2
adequada a dimenséo da estaca, equipada com blocos de polietileno, cal¢os de borracha para ajustamento de folgas e sistema de absor¢do de impacto em elastémero,
incluindo defensa exterior e todos os elementos de fixagao.
26 |1.4.3.6 Sistema de Amarracéo, Cravagéo das estacas metéalicas em areias e lodos até a nega, incluindo soldadura de tamponamento, topografia, meio maritimo e de elevaca e | UN 2
demais elementos para a sua correta execucao.
27 |1.4.3.7 Sistema de Amarracéo, Mobilizagao de equipamento de bate-estacas para a correta execugao e cravacgao. vg 1
28 |1.4.38 Servicos de Seguranca, Fornecimento de armarios de emergéncia completos com fechadura ,com 1 boia com retenida, extintor de pé quimico e caixa de primeiros | UN 1
socorros, incluindo todos acessérios de ligagdo e demais elementos necessarios a sua perfeita instalagao.
29 ]1.4.3.9 Servicos de Segurancga, Fornecimento de escada quebra-costas, com 1,5m de altura em compésito, incluindo todos os acessoérios de ligagdo e demais elementos | UN 1
necessarios a sua perfeita instalagéo.
30 [1.4.3.10 |Fornecimento de ponte de acesso ao pontéo trelicada construida em aco macio metalizado pintado com perfil tubular, com 16,0 m de comprimento e 1,0 m de largura | UN 1
util,convés em gradil fechado PRFV com altura de 25 mm, malha de 31mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35m, sobrecarga uniformemente distribuida
de 2,5 kN/m2, roda-pé em ambos os lados, varandim estrutural contra ventado em tubo permitindo sobre carga lateral de 1kN/m, a ponte sera equipada com charneira
uni-axial do lado terra e dois roletes com pestana de transicdo do lado agua, incluindo todos os elementos de fixagéo, veios de ligagdo dos acessoérios e demais
elementos necessarios a sua perfeita instalacao.
31 |1.4.3.11 |Fornecimento de portdo de controlo de acesso sem ac¢o macio metalizado e pintado, com paineis em policarbonato, trinco, mola e braco hidraulico adequado ao sistema [ UN 1
de abertura, com painel central com porta delfolha e dois paineis laterais que impecam aceder a ponte de acesso, incluindo fixagbes ao maci¢o de betdo e demais
elementos necessarios a sua perfeita instalagéo.
32 |1.4.3.12 |Macico de Betao de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e colocacéo de betdo C35/45 XS3 CI0,2 S4, para armar, incluindo o betdo de regularizacéo, cofragens, fabrico, | m3 25,2
colocacao em obra e todos os trabalhos acessérios ou complementares.
33 |1.4.3.13 |Macico de Betdo de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e aplicagdo de aco AS00NR SD, incluindo fornecimento e transporte do a¢o, dobragem, amarracdes, selagens [ kg 1008
quimicas, ligag6es, emendas, carga, descarga, colocacdo em obra e restantes trabalhos acessérios ou complementares
1.5 Estaleiro
34 |15.1 Montagem, manutencao e desmontagem do estaleiro em obra. vg 1
35 |15.2 Desenvolvimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude, de acordo com o (PSS) na Fase de Projeto. vg 1
36 |15.3 Desenvolvimento e implementagéo do Plano de Gestéo e Prevengéo de Residuos de Construgdo e Demoli¢éo, de acordo com o (PGRCD) na Fase de Projecto. vg 1
37 |154 Fornecimento e colocacéo dos paineis de informacéo de obra, incluindo os perfis e as sapatas de fixagao. UN 1
38 |155 Elaboragéo e fornecimento, da Compilacdo Técnica da Obra, incluindo Telas Finais dos trabalhos realizados, a entregar até a recepgao provisoéria da obra. UN 1
2 Forte da Barra - Gafanha da Nazaré - llhavo - Infraestruturas de Rede Cliente
21 Rede de Média Tenséao
39 211 Fornecimento e instalacéo de : BLOCO 8DJH24-KT; 1 transformador hermetico 1000 kVA / 15 kV Tier 2, devidamente montados e instalados, de acordo com as|CJ 1
especificagdes técnicas e caderno de encargos.
40 |2.1.2 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 240/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligacéo entre a cela 8DJH24-M e a cela 8DJH-KT conf. especif. técnica m 5
41 (2.1.3 Cabo MT, LXHIOZ1(cbe) 3x(1x 120/16 8,7/15(17,5)Kv (Fca) ligacédo entre a cela 8DJH-KT e o Transformador conf. especif. técnica m 10
2.2 Rede de Baixa Tenséao
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42 (2.2.1 Abertura de vala com perfil BT, incluindo fornecimento de areia lavada, fita sinalizagcéo, placas em P.P.C. de protec¢do para cabos, bem como o respectivo|m 15
condicionamento, e tapamento da vala, com reposi¢édo de pavimento. Devera ser considerado o transporte para vasadouro dos materiais sobrantes.
43 |2.2.2 Fornecimento e instalacéo de caixa de visita com as seguintes dimensdes: 800x800x1100 (comp.x larg.x alt.), incluindo aros e tampas D400 UN 1
44 [2.2.3 Fornecimento e instalacdo de Tubo FRS 160 mm instalado em vala m 45
45 |2.24 Fornecimento e instalacdo de Cabo 3x [4x[LXV 1x400)] instalado em vala/enfiado em tubo conf. Especificacéo técnica m 20
46 (2.2.5 Fornecimento e instalacdo de equipamentos de iluminacdo e tomadas do PST, incluindo, luminarias, tomadas 2P+T, Blocos autonomos, cabos electricos, conforme | vg 1
pecas desenhadas.
47 12.2.6 Fornecimento e instala¢éo de Quadro Geral de Baixa tenséo de acordo com CE e esquemas unifilares UN 1
48 |2.2.7 Fornecimento e instalacdo de rede de terras de protec¢édo e servigo do PT, conforme pecas desenhadas e CE, incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores | vg 1
de proteccao
2.3 Torre Carregamento
49 (231 Fornecimento de torre de carregamento Zinus ZPP500 LN| Automatico UN 1
50 [2.3.2 Instalagdo da Torre de carregamento, em fundagéo a construir UN 1
51 |2.33 Transporte da Torre de Carregamento UN 1
52 234 Criacdo de condigbes para a Instalagao UN 1
53 |2.35 Comissionamento UN 1
54 12.3.6 Execuc¢édo de Fundagao para fixacdo da Torre de Carregamento, incluindo chumbadouros, de acordo com projecto especifico UN 1
55 |2.3.7 Fornecimento e instalacdo de rede de terras de protecgéo , conforme pegas desenhadas e CE , incluindo electrodos terra,ligadores amoviveis, condutores de protecgéo |vg 1
2.4 Equipamento Flutuante
56 |24.1 Transporte de todos os equipamentos e acessorios até ao local da instalagdo, incluindo todos os encargos que dai advenham e diligencias junto das autoridades | UN 1
competentes.
57 |2.4.2 Montagem e instalagdo de todos os equipamentos e acessorios, incluindo os meios e os equipamentos necessarios a instalagdo (grua, embarcacdes de apoio, entre | UN 1
outros) e todos os encargos que dai advenham e diligencias junto das autoridades competentes.
243 CAIS FLUTUANTE
58 |2.4.3.1 Fornecimento dos pontdes flutuantes de betédo reforcado com armadura e malha em ago galvanizado a quente, nicleo de polistireno expandido com densidade minima | UN 2
de 15 kg/m3, convés em betédo escovado, com largura til de 3,0 m e altura de 1,0 m, i admitindo sobrecarga maxima uniformemente distribuida de 5 kN/m2, com bordo
livre minimo sem carga de 600 mm, calhas técnicas, defensa de pinho nordico nas faces exteriores, todos os elementos de fixagdo e demais elementos necessarios a
sua perfeita instalacéo.
59 |2.4.3.2 Fornecimento de sobre estrutura metalica de ligacéo de pontdes e apoio de carregador, fabricado em ago galvanizado a quente e pintado com deck de gradil pultrudido | m2 45
PFRV com altura de 25 mm, malha de 31 mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35 m, sobrecarga uniformemente distribuida de 2,5 kN/m2, inclui fixagdes e
demais elementos necessarios a sua perfeita instalagéo.
60 |2.4.3.3 Acessorios de Cais - Fornecimento de cabegos de amarracao de liga de aluminio fundido, incluindo acessorios de ligagédo e demais elementos necessarios a sua perfeita | UN 4
instalacdo. Cabecgos de amarracéo de 5 Ton.
61 |2.4.34 Sistema de Amarracdo, Fornecimento de tubo para estaca metalica em ago X50, decapado e pintado com tinta epoxida, com comprimento de 24m, diametro 508mm, | m 48
espessura del6mm, inclui chapa para tamponamento e cabega conica em fibra de vidro a colocar no topo.
62 |2.4.35 Sistema de Amarracé@o, Fornecimento de abracadeiras de guias da estaca para os passadicos flutuantes, fabricadas em aco galvanizado por imersédo a quente, [ UN 2
adequada a dimenséo da estaca, equipada com blocos de polietileno, cal¢os de borracha para ajustamento de folgas e sistema de absor¢do de impacto em elastémero,
incluindo defensa exterior e todos os elementos de fixagao.
63 |2.4.3.6 Sistema de Amarracéo, Cravagéo das estacas metélicas em areias e lodos até a nega, incluindo soldadura de tamponamento, topografia, meio maritimo e de elevacéa e | UN 2
demais elementos para a sua correta execucao.
64 |2.4.3.7 Sistema de Amarracéo, Mobilizagao de equipamento de bate-estacas para a correta execugao e cravacgao. vg 1
65 |2.4.3.8 Servicos de Seguranca, Fornecimento de armarios de emergéncia completos com fechadura ,com 1 béia com retenida, extintor de pé quimico e caixa de primeiros | UN 1
socorros, incluindo todos acessérios de ligagédo e demais elementos necessarios a sua perfeita instalagao.
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66 |2.4.3.9 Servicos de Seguranga, Fornecimento de escada quebra-costas, com 1,5m de altura em compésito, incluindo todos os acessoérios de ligagdo e demais elementos | UN 1
necessarios a sua perfeita instalacéo.
67 |2.4.3.10 |Fornecimento de ponte de acesso ao pontdo trelicada construida em ago macio metalizado pintado com perfil tubular, com 16,0 m de comprimento e 1,0 m de largura | UN 1
til,convés em gradil fechado PRFV com altura de 25 mm, malha de 31mm, com ripas de PRFV a meia largura afastadas 0,35m, sobrecarga uniformemente distribuida
de 2,5 kN/m2, roda-pé em ambos os lados, varandim estrutural contra ventado em tubo permitindo sobre carga lateral de 1kN/m, a ponte sera equipada com charneira
uni-axial do lado terra e dois roletes com pestana de transicdo do lado agua, incluindo todos os elementos de fixagéo, veios de ligacdo dos acessorios e demais
elementos necessarios a sua perfeita instalagao.
68 |2.4.3.11 |Fornecimento de portdo de controlo de acesso sem a¢o macio metalizado e pintado, com paineis em policarbonato, trinco, mola e braco hidraulico adequado ao sistema [ UN 1
de abertura, com painel central com porta delfolha e dois paineis laterais que impecam aceder a ponte de acesso, incluindo fixagdes ao macico de betdo e demais
elementos necessarios a sua perfeita instalacéo.
69 [2.4.3.12 |Macico de Betdo de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e colocacéo de betdo C35/45 XS3 CI0,2 S4, para armar, incluindo o betdo de regularizacéo, cofragens, fabrico, | m3 25,2
colocagdo em obra e todos os trabalhos acessorios ou complementares.
70 |2.4.3.13 |Macico de Betdo de Ancoragem da Ponte, Fornecimento e aplicagdo de aco A500NR SD, incluindo fornecimento e transporte do ago, dobragem, amarragdes, selagens | kg 1008
quimicas, ligagbes, emendas, carga, descarga, colocagdo em obra e restantes trabalhos acessérios ou complementares
25 Estaleiro
71 251 Montagem, manutencao e desmontagem do estaleiro em obra. vg 1
72 |25.2 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Seguranga e Salde, de acordo com o (PSS) na Fase de Projeto. vg 1
73 253 Desenvolvimento e implementacao do Plano de Gestéo e Prevencao de Residuos de Construcao e Demoli¢édo, de acordo com o (PGRCD) na Fase de Projecto. vg 1
74 254 Fornecimento e colocacéo dos paineis de informagé&o de obra, incluindo os perfis e as sapatas de fixagao. UN 1
75 255 Elaboragéo e fornecimento, da Compilag&do Técnica da Obra, incluindo Telas Finais dos trabalhos realizados, a entregar até a recepgao provisoéria da obra. UN 1
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