
Município de Pedrógão Grande
Procedimento 45/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
 1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Execução de montagem e manutenção de estaleiro, adequado à natureza dos trabalhos a executar e à dimensão da obra, incluindo instalações para a direção da obra,

para a fiscalização, para os trabalhadores. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, cumprir o previsto nos
Regulamentos e Normas de segurança no trabalhos, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de instalações.

vg 1

2 1.1.2 Execução da desmontagem do estaleiro no final da obra, de modo a deixar o local em condições, senão iguais, pelo menos semelhantes às encontradas no inicio,
incluindo a reposição de pavimentos e ao solo com materiais iguais aos existentes.

vg 1

 1.2 Painel Informativo
3 1.2.1. Fornecimento e colocação em obra de painel de informação, com 1,20x0,80m, onde conste a identificação da Obra, do Dono de Obra, do Empreiteiro Adjudicatário com

menção do respetivo alvará, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono de Obra. Painel metálico incluindo postes. Tudo de modo a
salvaguardar a legislação especial em vigor, nomeadamente o previsto no art.º 348º do CCP

vg 1

 1.3 Plano de Segurança e Saúde
4 1.3.1 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre segurança e saúde e/ou Plano de Segurança e

Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente
executados por pessoal especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do Dono da obra e/ou
Fiscalização.

vg 1

 1.4 Plano de Prevenção e Gestão RC&D
5 1.4.1. Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a

recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em
obra de metodologia de triagem da RCD, ou nos casos que tal não seja possível o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado tendo em vista a sua
posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade através de operadores de transporte e gestão licenciados, assegurando igualmente que os
RCD são mantidos na obra o menos tempo possível, bem como a promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, sendo que
ainda deverão ser cumpridos os registos previstos no Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER), incluindo-se também no âmbito deste artigo o
pagamento de todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro.

vg 1

 2 Levantamento de áreas pavimentadas e áreas verdes
 2.1 Áreas pavimentadas
6 2.1.1 Levantamento de lancis existentes e sua fundação, incluindo preparação de residuos e transporte a vazadouro certificado. ml 15,6
7 2.1.2 Levantamento de pavimento em calçada, e respectivas camadas de assentamento, nas áreas indicadas nas peças desenhadas, incluindo transporte a vazadouro ou a

depósito a indicar pela fiscalização.
m2 98,5

 2.2 Áreas verdes
8 2.2.1 Levantamento de relvados existentes (camada superficial e raizame), e de elementos arbustivos e arbóreos (parte aérea e raizes) a indicar em obra, incluindo transporte

a vazadouro ou a depósito a indicar pela fiscalização.
m2 2619,8

 3 Micro-modelação do terreno
 3.1 Aterros
9 3.1.1 Fornecimento de terras e execução de aterros para micro-modelação do terreno, de acordo com o estipulado nas peças desenhadas e no caderno de encargos. m3 114,5
 4 Rega
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 4.1 Fornecimento e instalação de tubo, em PEAD, para pressões de 10 kg/cm2, incluindo todos os acessórios necessários nos seguintes diâmetros:
10 4.1.1 32 mm m 150
11 4.2 Fornecimento e instalação de tomada de água tipo \"SureQuick mod. Latão 3/4\", com tampa termoplástica amarela, incluindo fornecimento da respectiva chave de

acoplamento rápido à mangueira, e todos os trabalhos e materiais necessários à execução desta tarefa.
UN 6

 4.3 rega gota-a-gota
12 4.3.1 Fornecimento e instalação de tubagem de rega gota-a-gota superficial com gotejadores integrados auto compensantes e autolimpantes, tipo \"Rain Bird XFCV Dripline -

espaçamento 33 cm\" ou equivalente, incluindo preparação e regularização da superfície a regar, execução e colocação das linhas e anéis de rega e todos os trabalhos,
acessórios e materiais necessários à execução desta tarefa, de acordo com o indicado no plano de rega e com as instruções do fabricante.

m 2056,5

13 4.3.2 Fornecimento e instalação de válvulas anti-vácuo, tipo \"Rain Bird XBER-12\" ou equivalente, incluindo a caixa de protecção e todos os trabalhos, acessórios e materiais
necessários à execução desta tarefa, de acordo com o indicado no plano de rega e com as instruções do fabricante.

UN 16

14 4.3.3 Fornecimento e instalação de Conjunto de início tipo \"Rain Bird XCZ-100-PRF: Válvula DV 1  + Filtro Regulador de Pressão RBY de 1  \", ou equivalente, com válvula de
seccionamento instalada a montante, incluindo todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários à execução desta tarefa, de acordo com o indicado no plano de
rega e com as instruções do fabricante.

UN 6

 4.4 Electroválvulas e Programador
15 4.4.1 Fornecimento e instalação de programador autónomo (pilha 9V)para 1 estaçãos tipo \"RainBird mod. WPX1SOL (programador + solenóide 9V)\" ou equivalente e todos

os trabalhos e materiais necessários à execução desta tarefa.
UN 6

16 4.4.2 Instalação de caixas de protecção para as electroválvulas rectangulares, em fibra de vidro reforçada, com tampa de aparafusar e tampa de acesso ao programador a
pilhas, do tipo  Rain Bird série VB ref. VB1419WUC\" ou equivalente, incluindo fornecimento e colocação em obra de todos os trabalhos e materiais necessários à
execução desta tarefa.

UN 6

 5 Perfil separador, Sulipas e Cobertura em estilha
 5.1 Perfil separador

17 5.1.1 Fornecimento e colocação de perfil separador em PVC (plástico reciclado) do tipo \"Urbangreen - Eco-Edge\" cor: cinzento, ou equivalente, incluindo fornecimento e
colocação dos acessórios de montagem e todos os trabalhos e materiais necessários à execução desta tarefa.

m 525

 5.2 Sulipas
18 5.2.1 Fornecimento e colocação de Sulipas de pinho tratado (1.40x0.24x0.10) para marcação de áreas (rotunda), do tipo \"Carmo - ecotravessas\" ou equivalente, incluindo

fornecimento e colocação dos acessórios de montagem e todos os trabalhos e materiais necessários à execução desta tarefa.
m 41

 5.3 Cobertura em estilha
19 5.3.1 Execução de cobertura do solo em estilha de madeira, com camada de 0.10m sobre manta anti ervas ou geotêxtil, incluindo o fornecimento dos materiais indicados e de

todos os trabalhos e materias necessários à correcta execução desta tarefa, de acordo com o indicado no caderno de encargos e nas peças desenhadas.
m2 541,3

 6 Áreas verdes
 6.1 Preparação do terreno

20 6.1.1 Preparação prévia do terreno de acordo com o estipulado no caderno de encargos m2 2132,9
21 6.1.2 Fornecimento transporte e distribuição de terra viva em camada 0.20m nas zonas de prados e herbáceas, à razão de 1m3 por cova de plantação de árvore e de 0.01 m3

por cova de plantação de arbustos.
m3 472,1

22 6.1.3 Fertilização do terreno de acordo com o estipulado no caderno de encargos, incluindo o fornecimento e colocação em obra do adubo e da maquinaria necessária. m2 =E41
 6.2 Podas

23 6.2.1 Execução de operações de poda para limpeza e manutenção das árvores a manter, bem como a destruição/processamento  de sobrantes, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à correcta execução desta tarefa de acordo com o indicado pelo dono da obra e/ou pela fiscalização.

vg 1

 6.3 Plantações
 6.3.1 Plantação das espécies arbóreas indicadas nas peças desenhadas, incluindo fornecimento, abertura de covas (incluindo remoção, transporte e depósito dos produtos sobrantes

em vazadouro apropriado), fertilização, tutoragem e rega.
24 6.3.1.1 Arbutus unedo UN 6
25 6.3.1.2 Castanea sativa UN 1
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26 6.3.1.3 Grevillea robusta UN 7
27 6.3.1.4 Platanus sp. UN 6
28 6.3.1.5 Cupressus sempervirens UN 5
29 6.3.1.6 Betula alba UN 9
30 6.3.1.7 Casuarina equisetifolia UN 4
31 6.3.1.8 Celtis australis UN 2
32 6.3.1.9 Fraxinus angustifolia UN 4
33 6.3.1.10 Ginkgo biloba UN 2
34 6.3.1.11 Liquidambar styraciflua UN 2
35 6.3.1.12 Quercus pyrenaica UN 7
 6.3.2 Plantação das espécies arbustivas indicadas nas peças desenhadas, incluindo fornecimento, abertura de covas (incluindo remoção, transporte e depósito dos produtos sobrantes

em vazadouro apropriado), fertilização e rega:
 6.3.2.1 Arbustos de grande porte

36 6.3.2.1.1 Crategus monogyna UN 4
37 6.3.2.1.2 Photinia x fraseri UN 3
38 6.3.2.1.3 Rhamnus alaternus UN 2
39 6.3.2.1.4 Viburnum tinus UN 5
 6.3.2.1.5 Arbustos de médio porte

40 6.3.2.1.6 Abelia grandiflora UN 8
41 6.3.2.1.7 Myrtus communis UN 6
42 6.3.2.1.8 Pistascia lentiscus UN 6
43 6.3.2.1.9 Rosmarinus officinalis UN 6
44 6.3.2.1.10 Teucrium fruticans UN 12
 6.3.2.3 Arbustos de pequeno porte

45 6.3.2.3.1 Atriplex hallimus UN 35
46 6.3.2.3.2 Berberis thumbergii UN 35
47 6.3.2.3.3 Calluna vulgaris UN 35
48 6.3.2.3.4 Euphorbia characias UN 35
49 6.3.2.3.5 Lavandula sp. UN 35
50 6.3.2.3.6 Nandina domestica UN 35
51 6.3.2.3.7 Thymus carnosus UN 35
 6.3.3 Plantação das seguintes espécies herbáceas indicadas nas peças desenhadas, incluindo fornecimento das plantas, fertilização e rega.

52 6.3.3.1 Asparagus densiflorus UN 160
53 6.3.3.2 Chlorophytum comosum UN 340
54 6.3.3.3 Juniperus horizontalis UN 150
55 6.3.3.4 Lantana montevidensis UN 300
56 6.3.3.5 Lotus creticus UN 185
57 6.3.3.6 Nephrolepsis boston UN 145
58 6.3.3.7 Osteospermum ecklonis UN 310
59 6.3.3.8 Pittosporum tobira nana UN 155
60 6.3.3.9 Rosmarinus prostratus UN 455
61 6.3.3.10 Tulbaghia violacea UN 265
 6.4 Sementeiras
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 6.4.1 Sementeira de prados de sequeiro com as mistura herbáceas indicada nas peças desenhadas, incluindo fornecimento das sementes e fertilização.
62 6.4.1.1 MISTURA 1 m2 105,3
63 6.4.1.2 MISTURA 2 m2 201,6
64 6.4.1.3 MISTURA 3 m2 242,4
65 6.4.1.4 MISTURA 4 m2 1095,7
66 6.4.1.5 MISTURA 5 m2 972,6
 7 Mobiliário urbano

67 7.1 Pintura dos bancos existentes (betão), à cor Branco, no mínimo de duas demãos, incluindo o fornecimento e colocação em obra da tinta e todos os trabalhos e materiais
necessários à correcyta execução desta tarefa.

UN 11

68 7.2 Desmontagem, transporte e re-instalação do \"Monumento de Homenagem aos Heróis do Ultramar\" no local indicado nas peças desenhadas, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessários à correcta execução desta tarefa.

UN 1

69 7.3 Fornecimento, transporte e instalação de conjunto bancos-mesa em pinho tratado, tipo \"Carmo - ref 2113\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à correcta execução desta tarefa.

UN 2

70 7.4 Fornecimento, transporte e instalação de bancos com costas em madeira tratada, tipo \"Carmo - ref. 2037\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários à correcta execução desta tarefa.

UN 3

71 7.5 Fornecimento, transporte e construção de abrigo/armazém tipo \"Trophic\", ou equivalente, com uma área de implantação de 6x3m, em pinho tratado com cobertura de
colmo ou esteira, compostor, e pérgula/telheiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à correcta execução desta tarefa, de acordo com o indicado pelo
fornecedor e com as peças desenhadas.

UN 1

 7.6 Abrigos para fauna
 7.6.1 Fornecimento dos abrigos para fauna dos tipos abaixo indicados (em madeira) de acordo com o indicado nas peças desenhadas e no cadeno de encargos:

72 7.6.1.1 Abrigos para morcego UN 5
73 7.6.1.2 Casa ninho para aves UN 20
74 7.7 Fornecimento, transporte e instalação de elementos pré-fabricados em betão (branco), tipo \"AMOP - Dissuasor Globo 30\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e

materiais necessários à correcta execução desta tarefa.
UN 5

75 7.8 Fornecimento, transporte e instalação de elementos pré-fabricados em betão (branco), tipo \"AMOP - Dissuasor Globo 40\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à correcta execução desta tarefa.

UN 5

76 7.9 Fornecimento, transporte e instalação de elementos pré-fabricados em betão (branco), tipo \"AMOP - Dissuasor Globo 80\", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessários à correcta execução desta tarefa.

UN 5

 8 Trabalhos de manutenção no período de garantia
77 8.1 Execução dos trabalhos de manutenção indicados no caderno de encargos, durante o perído de garantia estipulado no mesmo documento (1 ano). vg 1
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