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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
. Reforco Estrutural Pontes: Estrada Municipal 511 - Antas
1 DIVERSOS
1 11 Consolidagéo do leito por baixo da ponte e zonas adjacentes com material britado/betonado vg 1
2 1.2 Manutencéo e recuperagéo da galeria ripicola do Rio Torto- Controlo de vegetacéo, limpeza de residuos em areas integrantes do dominio hidrico, numa faixa inferior a | vg 1
10m para cada margem em 100m de extenséo.
. Muro de Suporte Estrada Municipal Penedono/Castain¢o
1 MURO
3 11 Execuc¢do de muro em alvenaria de cantaria com uma face a vista, de dimensdes suficientes para a establidade do mesmo, assente em seco, inclui abertura de | m2 112,5
fundagGes, assentamento e fornecimento, refor¢o e travamento, todos os trabalhos necessarios a conclusdo do mesmo.
2 DIVERSOS
4 (21 Execucéo de valetas em betdo simples de 250kg m3 de cimento com espessura de 0.06m, com muro adjacente, paralelo ao muro a executar, para que as aguas nao | m 55
transbordem, com altura de aproximadamente 0,60m, inclui todos os trabalhos, bem como ampliagéo em altura da boca de aqueduto existente.
3 ESTALEIRO
5 3.1 Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro global da empreitada, de acordo com a legislagéo em vigor | vg 1
4 PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS
6 4.1 Implementacéo das medidas de higiene, seguranca e saude e actualizagao do plano a obra em causa. vg 1
7 (4.2 Fornecimento e implementacéo do Plano de Gestéo de Residuos nos termos da legislagao em vigor vg 1
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