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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.1 Nota 1 - Os trabalhos descritos na presente listagem serão executados conforme especificações dos respectivos artigos e instruções técnicas dos fabricantes dos materiais.

Deverão ser seguidas as condições gerais das normas de construção e toda a legislação em vigor relativamente à execução, qualidade dos materiais e condições de segurança,
bem como transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, da responsabilidade do Adjudicatário.

 0.2 Nota 2 - Caberá ao empreiteiro a coordenação geral dos trabalhos adiante especificados com os restantes projectos das especialidades.
 0.3 Nota 3 - Todos os artigos incluem o fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares e, não constituindo uma descrição exaustiva das condições em

que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverão ser consultadas e/ou solicitadas as condições técnicas específicas do Caderno de Encargos.
 0.4 Nota 4 - Deverá o adjudicatário enquanto concorrente à presente Empreitada, analisar \"in loco\" o local dos trabalhos, de modo a inteirar-se das condições e estado da edificação e

outros elementos, que serão absolutamente necessários para a realização da sua proposta, não sendo aceite posteriormente, o desconhecimento de qualquer impedimento para a
correcta execução de todas as tarefas necessárias à perfeita finalização da empreitada.

 0.5 Nota 5 - Todos os artigos  incluem apoio de construção civil, nomeadamente abertura e tapamento de roços, fixação em paredes ou tectos quando aplicados à vista e todos os
trabalhos preparatórios e acessórios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execução de maciços, entivações, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactação e transporte de sobrantes a vazadouro.

 0.6 Nota 6 - Todas as tubagens, incluem acessórios para as juntas de dilatação e transição entre diferentes tipos de tubos. Todos  os itens respeitarão a informação complementar
constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E.

 0.7 Nota 7 - Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de
montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como, qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito no caderno de encargos e no
documento  Descrição dos trabalhos preparatório ou acessórios  anexo ao Projecto de Execução.

 0.8 Nota 8 - Todos os artigos  incluem apoio de construção civil, nomeadamente abertura e tapamento de roços, fixação em paredes ou tectos quando aplicados á vista e todos os
trabalhos preparatórios e acessórios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execução de maciços, entivações, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactação e transporte de sobrantes a vazadouro.
Todas as tubagens, incluem acessórios para as juntas de dilatação e transicção entre diferentes tipos de tubos.
Todos  os itens respeitarão a informação complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E.

 0.9 Nota 9 - Todos os artigos  incluem fornecimento e assentamento, todos os acessórios  e trabalhos complementares conforme com o projecto desenhado-desenhos gerais,
desenhos de pormenor e escrito - Caderno de Encargos e Memória Descritiva e Justificativa.

 0.10 Nota 10 - Em todos os artigos que constam deste mapa de quantidades de trabalho consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio
de construção civil e outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os
respectivos ensaios, telas finais, vistorias e certificações nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 0.11 Nota 11 - Todas as tubagens deverão ser livres de halogéneos.
 0.12 Nota 12 - Gestão de resíduos em obra - No preço final da proposta está incluído a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas

de reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execução, incluindo carga mecânica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos
produtos resultantes das demolições e remoções para reutilização e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e serviços.

 1 CAP.1 - MOVIMENTOS DE TERRAS
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 1.1 LIMPEZA, NIVELAMENTO DO TERRENO
1 1.1.1 Desmatação de todo o espaço de obra e envolvente de traballho, composta por remoção de vegetação, incluindo raspagem de terra vegetal, carga, elevação e remoção

a operador certificado e todos os trabalhos acessórios e complementares
m2 190

2 1.1.2 Retirar  arvores de pequeno porte sendo previsivel a replantação das mesmas em local próximo do local onde se encontram. UN 2
 1.2 ABERTURA DE ROÇOS PARA INFRAESTRUTURAS
3 1.2.1 Abertura e tapamento de roçoem parede interior  e exterior abaixo dos lavatórios da I.S. Feminino para encaminhamento de infraestruras (águas e electricidade,

provenientes do edificio existente), tubagem e torneira de corte, conforme desenho da especialidade. Começar Roço pela parede interior de forma a danificar o menos
possivel os azulejos da I.S.
Remoção e encaminhamento dos residuos de acordo com o PPGR

ml 30

 2 CAP.2 - ESTABILIDADE
 2.1 ABERTURA DE CAIXA DE FUNDAÇÃO
4 2.1.1 Execução de escavação para modelação do terreno de modo a alcançar as cotas de projecto para as fundações, fundo das caixas de pavimentos (Edifício), implantação

dos muros e reperfilamento de taludes, incluindo trabalhos de desmonte e escavação em terreno de qualquer natureza,
m3 16,75

5 2.1.2 Escavação manual ou mecânica em terreno brando, incluindo escarificação até uma cota de 0,40 metros do fundo da caixa, rega e compactação da mesma de modo a
obter 90 % do ensaio do PROCTOR   incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo.

m3 26,8

6 2.2 Fornecimento e colocação de Massame com juntas de esquartelamento, com altura de 0,20m, incluindo fornecimento e colocação de rede electrosoldada AQ50,
execução de juntas de esquartelamento com afastamento máximo de 5m, fornecimento e assentamento de filme plástico, fornecimento e colocação de Enrocamento,
com altura de 0,20m, em pedra sã não alterada e obtida por britagem mecânica com dimensão minima de 40mm, execução de compactação de terreno e todos os
trabalhos, materiais e acessórios inerentes à sua boa execução, tudo de acordo com o projecto de especialidade.

m2 60

7 2.3 Execução de camada de betão de limpeza e nivelamento da base de fundação, com 5 cm de espessura, de betão C12/15-X0(P)-Dmax20-SL1,0- S3, fabricado em
central, incluindo bombagem, compactação (vibração) cura, e todos os trabalhos necessários à sua prefeita elaboração, conforme projecto da especialidade.

m2 12,5

8 2.4 Execução de vigas de fundação em  Betão estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aço 400NR, incluindo separadores/espaçadores, aço
A400NR, cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarração/sobreposição, bombagem, compactação (vibração), e todos os trabalhos
necessários à sua prefeita elaboração, conforme projecto da especialidade.

m3 2

9 2.5 Execução de sapatas em betão estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aço 400NR, incluindo separadores/espaçadores, aço A400NR,
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarração/sobreposição, bombagem, compactação (vibração), e todos os trabalhos necessários
à sua prefeita elaboração, conforme projecto da especialidade.

m3 6,1

10 2.6 Execução de Pilares em betão estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aço 400NR, incluindo separadores/espaçadores, aço A400NR,
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarração/sobreposição, bombagem, compactação (vibração), e todos os trabalhos necessários
à sua prefeita elaboração, conforme projecto da especialidade.

m3 1,8

11 2.7 Execução de vigas em betão estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aço 400NR, incluindo separadores/espaçadores, aço A400NR,
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarração/sobreposição, bombagem, compactação (vibração), e todos os trabalhos necessários
à sua prefeita elaboração, conforme projecto da especialidade.

m3 3,2

12 2.8 Execução de lages em betão estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aço 400NR, incluindo separadores/espaçadores, aço A400NR,
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarração/sobreposição, bombagem, compactação (vibração), e todos os trabalhos necessários
à sua prefeita elaboração, conforme projecto da especialidade.

m3 4,4

13 2.9 Fornecimento e execução Lage de vigotas de pré-esforçado co 0,20cm de altura e abobadilhas cerâmicas, com malha sol e betonagem posterior incluíndo todos os
trabalhos preparatórios e acessórios

m2 18

14 2.10 Execução de platibanda em betão estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aço 400NR, incluindo separadores/espaçadores, aço A400NR,
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarração/sobreposição, bombagem, compactação (vibração), e todos os trabalhos necessários
à sua prefeita elaboração, conforme projecto da especialidade.

m3 1,4

15 2.11 Execução de RAMPA de ligação entre a via e o espaço reservado para os contentores, em Betão  C12/15, classe de exposição X0, no enchimento da rampa, incluindo
regularização e compactação da base e todos os restantes fornecimentos e trabalhos necessários.

m2 46
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 3 CAP. 3 - ALVENARIAS
16 3.1 Fornecimento e assentamento alvenaria de  pano duplo de tijolo cerâmico furado 30x20x15+30x20x11, configurando caixa de ar preenchida a placa de poliestireno

extrudido de 3cm, assente na caixa de ar, incluindo lintéis de travamento em betão armado pré-fabricado sobre os vãos e argamassa de assentamento, em paredes
exteriores.

m2 110

17 3.2 Fornecimento e Aplicação/barramento,de impermeabilzante/emulsão asfáltica do tipo ou equivalente a \"Mapelastic Foundation-MAPEI\" em duas demãos cruzadas
sobre primário acrílico de forte penetração tipo e equivalente a  MAPEI-Primer 3296 , com acabamento para pintura.
Nas Paredes: desde a fundação até à altura de 0,20m acima do solo;
Nos Muros: desde a fundação e em todo a superficie exposta acima do solo;
Nos Vãos e cimeira de Platibanda: em todas as faces da abertura dos vãos e nas faces superiores horizontais da platibanda.

m2 32

18 3.3 Fornecimento e execução de reboco exterior de paredes, incluindo realização de \"meio\"  do perimetro dos vãos, argamassa hidraulica de cimento e areia ao traço 1:5,
sobre alvenarias, e elementos estruturais, com acabamento areado fino, incluindo realização topo de muros, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessários.

m2 110

19 3.4 Fornecimento e execução de reboco interior paredes e tecto e paredes exteriores a argamassa hidraulica de cimento e areia ao traço 1:5, sobre alvenarias, e elementos
estruturais, com acabamento estuque liso, incluindo realização de \"meio\" em topo do perimetro dos vãos, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessários.

m2 80

 4 CAP. 4 - GESSOS CARTONADOS
20 4.1 Fornecimento  e execução de tecto falso contínuo (TE3), em placas de gesso laminado tipo  Pladur N\" ou equivalente, de 12,5 mm de espessura, com  furações para

aplicação de placa led, pintado à cor branca, com estrutura de suporte à altura de 200 mm, em chapa de aço galvanizada, tipo \"Dupla com Perfis T-60(D), Pladur\" ou
equivalente tratamento de juntas, barramento integral para receber pintura com pelo menos duas demãos e todos os trabalhos necessários para o perfeito acabamento

m2 18

 5 CAP. 5 - COBERTURA/PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
21 5.1 Fornecimento e execução do sistema de pavimento e rampa de acesso à áres exterior de armazenamento de contentores: 

1) Camada de forma, com diversas alturas até atingir as cotas previstas, inclinação de 5%, com camada de regularização de betonilha de 30 mm de espessura mínima; 
2) Primário em emulsão betuminosa aplicada a frio, tipo  Imperkote L  ou equivalente; 
3) Isolamento térmico em Placas de poliestireno extrudido (XPS) de alta densidade tipo  Roofmate SL-A, da Dow , com 60mm de esp., 
4) Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP de 3 kg/m² e armadura de fibra de vidro, tipo  Polyplas 30  ou equivalente; Membrana de
impermeabilização em betume plastómero APP de 4 kg/m² e armadura de feltro de poliéster reforçado, protegida a filme de polietileno em ambas as faces, tipo  Polyster
40 T ; 
5) Manta geotêxtil em fibras sintéticas com 200 gr/m2 como camada separadora, tipo  Impersep 200  ou equivalente; 
6) Revestimento final em betão desativado tipo  Unidecor Desactivado , ou equivalente, espessura mínima de 10 cm, à cor cinza, esquartelado, com protetor se
superfície tipo  SecilTEK AD40 , ou equivalente;, com todos os trabalhos e materiais inerentes, conforme desenhos e especificações do Caderno de Encargos (CE) e
Condições Técnicas Especiais (CTE). (Medição em projeção horizontal).

m2 86

22 5.2 fornecimento e execução de Camada de forma em betão leve, sobre a cobertura, nas dosagens recomendadas pelo fabricante, com uma pendente minina de 3%,
incluindo argamassa de regularização e execução de caleiras de drenagem.

m2 18

23 5.2.1 Impermeabilização em cobertura de acessibilidade limitada do tipo Imperalum ou equivalente, composto por: Primário - Emulsão betuminosa do tipo \"Imperkote L\";
Isolamento térmico em placas rígidas de lã de rocha, tipo Imperrock B50 ou equivalente; Membrana inferior, tipo Polyplas 30 ou equivalente; Membrana superior, tipo
Polyxis R40C, ou equivalente;  inclui caleiras, abertura de roços para recebimento das membranas, sobreposições, dobragem e subida necessárias  às paredes,
soldaduras por fusão térmica, remates, bocais  em dutral para tubos de queda e respectivas grelhas de protecção, acessórios recomendados pelo fabricante, todos os
trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento e acabamento, fornecimento e aplicação.

m2 18

24 5.2.2 Capeamento de platibanda, em chapa de aluminio lacado na cor branco a definir em obra, incluindo remates, acessórios de fixação e montagem, todos os trabalhos e
acessórios necessários para o seu perfeito acabamento, fornecimento e montagem.

m2 18

 6 CAP. 6 - REVESTIMENTOS
25 6.1 Fornecimento e aplicação em parede exterior na zona de lavagem da Revigrés revestimento tipo urban offwhite dim. 30x60x8 acabamento Natural, assente com cimento

cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 3mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes, remates e
todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento. semelhante ou equivalente

m2 7
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26 6.2 Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico Roca Sequoia Ref. FBT6THB831 Base Freixo ABS, acabamento acetinado dim. 19,5x84x0.093,  colocação desfasada
e assente com cimento cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 2mm preenchidas com argamassa castanha clara tipo Weber.color ou equivalente,
incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

m2 20

27 6.3 Fornecimento e aplicação de Roda pé cerâmico Roca-Plaster, cor BRANCO REF. FLBT6JC011, Retificado, semelhante ou equivalente, DIM. 0,60X0,10X0,09m, assente
com cimento cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 3mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes,
remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 20

 7 CAP. 7 - VÃOS
 7.1 Fornecimento e assentamento de caixilharia exterior, com desenho e cor igual ao existente, sistema com rutura de ponte térmica,  tipo Navarra, série N14100, em aluminio com cor

cinza igual à existente , vidro duplo tipo Saint-Gobain (exterior 6mm Securit SG Cool-Lite Neutro SKN 165 II com H.S.T. - caixa de ar de 12mm - interior laminado Stadip 44.2), ou
seus equivalentes, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

28 7.1.1 J1 com uma folha oscilobatente, dim. 0,40mx0,40m UN 1
29 7.1.2 J2 com três folhas oscilobatente e quatro folhas fixas, dim. 2,51mx0,40m UN 1
30 7.2 Fornecimento e montagem de  Porta em chapa galvanizada P1, conforme desenho em mapa de vãos, com reforço interior cruzado e fechadura anti-intrusão, lacada a

cor branca dim 0,80mx2,10m abertura à esquerda e respectivas ferragens.
UN 1

 7.3 Fornecimento e montagem de portão P2 de entrada para zona de contentores, ver artigo 10.2
 8 CAP. 8 - CANTARIAS

31 8.1 Fornecimento e assentamento de Soleira da porta P1 em Lioz dim. 0,80x0,37x0,05m, assente com cimento cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de
5mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito
acabamento.

UN 1

32 8.2 Fornecimento e assentamento de Soleira do portão/porta P2 em Lioz dim.total 2,30x0,25x0,09m, dividida em quatro partes de 0,575x0,25x0,09m, assente com cimento
cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 5mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes, remates e
todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

UN 4

33 8.3 Fornecimento e colocação de Bancada em pedra Alpenina Amaciado, aresta rectas, com  uma furação polida para lavatório, dim. 2,00x0,65x0,02,  assente sobre móvel e
 incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 2

34 8.4 Fornecimento e colocação de Painel em Pedra Alpenina Amaciado dim. 2,00x0,65x0,015 a colocar na parede sobre a bancada, assente com cimento cola flexivel tipo
Weber.com Flex XL incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

ml 2

 9 CAP. 9 - SERRALHARIA
35 9.1 Fornecimento, assentamento e montagem de gradeamento em granting galvanizado malha 56x147mmm, entre eixos, Barra Portante 30x3 mm, Barra separadora 30x3

mm e Barra Periférica 30x3 mm, com 20 Placas 2500x1000 mm e 2 Placas 2500x1200 mm ou equivalente e respectivas ferragens.
UN 1

36 9.2 Portão P2 gradeamento em granting galvanizado malha 56x147mmm, entre eixos, com painel fixo e opaco à altura do muro, conforme desenho. UN 1
37 9.3 Fornecimento e montagem de grade G1 para vão J1 em varão circular de aço maciço S275JR com acabamento liso pintado a tinta de esmalte cor cinza dim. 0,51 x

0,51m, conforme desenho.
kg 2,95

38 9.4 Fornecimento e montagem de grade para G2 para vão J2 em varão circular de aço maciço S275JR com acabamento liso pintado a tinta de esmalte cor cinza dim. 2,61 x
(7x)0,51m, conforme desenho.

kg 17,22

39 9.5 Portas de armario A1(ver desenhos) de batente, em zona de limpeza em chapa de aluminio lacado à cor branca, com fechadura e respectivas ferragens, para
armazenamento de material de limpeza e mangueira de lavagem. Duas portas de batente com o total de 1,22 x0,80m, conforme desenho

UN 1

 10 CAP.10- CARPINTARIA
40 10.1 Porta para armariointerior A2 (ver desenhos) em MDF com acabamento lacado à cor branco colocada à face da parede, fecho tic-toc e respectivas ferragens

dim.0,80x0,57x0,016m (para armário edp/Epal)
UN 1

41 10.2 Moveis inferiores de cozinha tipo \"Leroy Merlin - Delinia Sofia\" Branca  ref. BUN 00002226 ou equivalente. O lava loiça será substituido por lavatório UN 1
 11 CAP.11 - PINTURAS
 11.1 EXTERIORES
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42 11.1.1 Pintura de Paredes exteriores  com as demãos necessárias a um perfeito acabamento, com tinta acrilica na cor branca, em todas as empenas, incluindo lavagem prévia
a jacto de agua e demais trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 110

43 11.1.2 Pintura exterior do edificio, muros e porta metálica por parte de artista convidado pelo Gabinete de Arte Urbana. m2 110
 11.2 INTERIORES

44 11.2.1 Tinta plástica com textura lisa, cor branca, acabamento mate, em paredes, tectos e sobre paramentos horizontais e verticais interiores , demão de primário com primário
à base de copolímeros acrílicos em suspensão aquosa e duas demãos de acabamento com tinta plástica, incluindo fornecimentos e demais trabalhos e materias
necessários a um bom acabamento.

m2 80

 12 CAP. 12 - EQUIPAMENTO
45 12.1 Fornecimento e montagem de Lavatório de encastrar por baixo com furação para torneira tipo \"SANITANA, NEXO 56 Sobremóvel, REF. S10074730500000\" , incluido

valvula tic-tac, ou equivalente
UN 1

46 12.2 Fornecimento e montagem de Torneira misturadora monocomando para lavatório tipo \"SANITANA, SÉRIE ATLAS 40 Ref.: S50003912750703\" ou equivalente. UN 1
 12.3 Mobiliário e hardware não incluido neste articulado

47 12.4 Frigorifico de colocar abaixo de bancada de gama baixa eficiencia minima de A+ UN 1
48 12.5 Microondas de gama baixa sem grill UN 1
 13 CAP.13 - DIVERSOS

49 13.1 Fornecimento e montagem de Dispensador de toalhas em ABS, dim. 265x100x340MM, TIPO \"SANIDUSA, SÉRIE LUXE, REF. 41541\" ou equivalente UN 1
50 13.2 Fornecimento e montagem de Doseador de parede (saboneteira) de 1 litro 110x99x400MM, TIPO \"SANIDUSA, SÉRIE LUXE, REF. 41540\" ou equivalente UN 1
51 13.3 Fornecimento de Caixote do lixo com pedal de 40 litros \"TIPO MANUTAN, E-cube Rectangular\", Dim.65X40,3X34,5 REF.A134367, semelhante ou equivalente UN 1
 14 CAP.14 - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 14.0 Para a instalação da rede, todos os artigos a seguir discriminados incluem o necessário apoio de construção civil, conforme indicado nas CTE.
 14.1 TUBAGENS
 14.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD MRS100 para classe de pressão de 16,0 Kgf/cm² e/ou de 20 kgf/cm2 para os diâmetros em projecto, com acessórios de acordo

com o fabricante,devendo as tubagens ser portadoras de certificado de ensaio realizado por entidade acreditada para o efeito enterrada, incluindo movimentos de terras, remoção e
reposição de pavimentos, se necessário, todos  os trabalhos e fornecimentos complementares necessários.

52 14.1.1.1 ø20 mm m 12,6
53 14.1.1.2 ø16 mm m 13,5
 14.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem multicamadas, PEAD/Alumínio/PE-xb, com acessórios PVDF e anel de EPDM, de acordo com o caderno de encargos, em roço ou à vista,

incluindo acessórios e  trabalhos complementares, em rede de água fria:
54 14.1.2.1 ø20 mm ml 2,5
55 14.1.2.2 ø16 mm ml 9,7
 14.2 ACESSÓRIOS
 14.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de calibre igual ao tubo que servem instaladas de modo a que sejam facilmente acessíveis, manobráveis e desmontáveis. Serão em corpo de

bronze e vedante de pastilha, com ligação roscada, do tipo macho esférico com fecho de ¼ de volta, comando por alavanca. Nas redes interiores, serão aplicados espelhos e
manípulos cromados, de acordo com o restante equipamento

56 14.2.1.1 ø20 mm UN 1
57 14.2.1.2 ø16 mm UN 1
 14.2.2 Fornecimento e montagem de torneiras de bica roscada de macho esférico, em latão cromado a ¼ de volta, com manípulo desmontavel, de acordo com o caderno de encargos,

incluindo acessórios, fornecimentos e trabalhos complementares.
58 14.2.2.1 ø20 mm UN 1
 15 CAP. 15 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
 15.0 Para a instalação das redes, todos os artigos a seguir discriminados incluem o necessário apoio de construção civil, conforme indicado nas CTE.
 15.1 Rede Doméstica
 15.1.1 TUBAGENS
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 15.1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC- U SN4, com acessórios do mesmo material, de acordo com o caderno de encargos, na rede de ventilação e ramais de descarga,
incluindo trabalhos complementares e acessórios:

59 15.1.1.1.1 ø50 mm ml 4,4
60 15.1.1.1.2 ø75 mm ml 3
 15.1.1.2 Fornecimento e montagem de tubagem para colector enterrado PVC U PN10, na ligação ao ramal público, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tês, curvas, etc. e todos os

demais materiais e acessórios necessários à sua instalação e trabalhos para o seu correto funcionamento, de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
61 15.1.1.2.1 ø110 mm ml 0,8
 15.1.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem em tubo de ventilação, PVC liso, Série B (NP EN 1329-1),  com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tês, curvas, etc., e todos os demais

materiais e acessórios necessários à sua instalação e trabalhos para o seu correto funcionamento, de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
62 15.1.1.3.1 ø75 mm ml 4,2
 15.1.1.4 Execução da caixa de visita/inspeção, com tampa e aro em ferro fundido dúctil de acordo com a NP EN-124, com fecho hidraúlico e classe de resistência B125, com todos os

acessórios e trabalhos necessários à sua correta implantação e execução de forma a que satisfaça todos os requisitos impostos e garanta eficiência de funcionamento, conforme
desenhos e Caderno de encargos.

63 15.1.1.4.1 0,40X0,40X0,45 UN 1
 15.1.2 ACESSÓRIOS

64 15.1.2.1 Fornecimento e montagem conjunto de canal de drenagem (água residual) tipo \"ACO SELF 100 H95\" ou equivalente, em betão polímero com grelha tipo entramada
27x13 em aço galvanizado, classe de carga B125 de acordo com EN1433. Com sistema de fixação com clip, secção interna de 70 cm², dim. 1000 x 97 x 118 mm, com
pendente incorporada de 0,5%, incluindo todas as peças de ligação e todos os trabalhos inerentes à sua execução.  No fim da montagem e ligação o canalete deve ser
testado, de forma a verificar o seu funcionamento de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.

ml 3,9

65 15.1.2.2 Fornecimento e montagem  do ralo/caixa de receção das caleiras de pavimento, devendo este ser sifonado, incluindo todas as peças, remates, acessórios de  ligação
para posterior ligação à rede doméstica.

UN 1

66 15.1.2.3 Fornecimento de sifão de garrafa para lavatório em latão cromado, incluindo ligações à respectiva rede, fixações e selagens, de acordo com indicações do fabricante. UN 1
 15.2 Rede Pluvial
 15.2.1 TUBAGENS
 15.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem PVC PN4, com acessórios do mesmo material, de acordo com o caderno de encargos, na rede de ventilação e ramais de descarga,

incluindo trabalhos complementares e acessórios:
67 15.2.1.1.1 ø50 mm ml 5,5
 15.2.1.2 Fornecimento e montagem de tubos de queda PVC liso, Série B (NP EN 1329-1),  com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tês, curvas, etc., e todos os demais materiais e

acessórios necessários à sua instalação e trabalhos para o seu correto funcionamento, de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
68 15.2.1.2.1 ø50 mm ml 3,2
 15.2.1.3 Execução da caixa de visita de altura variável, sem fundo/soleira, para infiltração natural de água , revestida com manta geotêxtil de 200g/m2 e com uma altura mínima de 0,80m de

brita regular de 24/40mm, com tampa e aro em ferro fundido dúctil de acordo com a NP EN-124, com fecho hidraúlico, classe de resistência B125, com todos os acessórios e
trabalhos necessários à sua correta implantação e execução de forma a que satisfaça todos os requisitos impostos e garanta  eficiência de funcionamento, conforme desenhos e
Caderno de encargos.69 15.2.1.3.1 0,60X0,60 UN 1

 15.2.2 ACESSÓRIOS
70 15.2.2.1 Fornecimento e montagem de ralos de pinha, na rede pluvial, incluindo fixação e acessórios, também do mesmo material, a instalar nas extremidades dos tubos de

queda e todos trabalhos necessários à sua correta instalação e bom funcionamento, de acordo com desenhos do projeto e especificações do Caderno de Encargos.
UN 2

71 15.2.2.2 Fornecimento e montagem conjunto de canal de drenagem (Águas pluviais) tipo \"ACO SELF 200 H80\" ou equivalente, em betão polímero com grelha tipo entramada
30x30 em aço galvanizado, classe de carga B125 de acordo com EN1433. Com sistema de fixação com Cavilha ou Springlock®. Com uma secção interna de 88 cm²,
dim. 1000 x 80 x 200 mm, com pendente incorporada de 0,5%, incluindo todas as peças de ligação e todos os trabalhos inerentes à sua execução.  No fim da montagem
e ligação o canalete deve ser testado, de forma a verificar o seu funcionamento de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.

ml 10,5

72 15.2.2.3 Fornecimento e montagem  do ralo/caixa de receção das caleiras de pavimento, incluindo todas as peças, remates, acessórios de  ligação para posterior ligação à rede
pluvial.

UN 1
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