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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 Nota 1 - Os trabalhos descritos na presente listagem serdo executados conforme especificac6es dos respectivos artigos e instrugdes técnicas dos fabricantes dos materiais.
Deverédo ser seguidas as condi¢des gerais das normas de construcao e toda a legislagdo em vigor relativamente a execuc¢ao, qualidade dos materiais e condi¢des de seguranca,

bem como transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, da responsabilidade do Adjudicatario.

0.2 Nota 2 - Cabera ao empreiteiro a coordenacéo geral dos trabalhos adiante especificados com os restantes projectos das especialidades.

0.3 Nota 3 - Todos os artigos incluem o fornecimento e assentamento, todos 0s acessdrios e trabalhos complementares e, ndo constituindo uma descri¢do exaustiva das condicGes em
gue os trabalhos e fornecimentos deveréo ser executados, deverdo ser consultadas e/ou solicitadas as condi¢c8es técnicas especificas do Caderno de Encargos.

0.4 Nota 4 - Devera o adjudicatario enquanto concorrente a presente Empreitada, analisar \"in loco\" o local dos trabalhos, de modo a inteirar-se das condi¢Ges e estado da edificagado e
outros elementos, que serdo absolutamente necessarios para a realizagdo da sua proposta, ndo sendo aceite posteriormente, o desconhecimento de qualquer impedimento para a
correcta execucao de todas as tarefas necessarias a perfeita finalizagdo da empreitada.

0.5 Nota 5 - Todos os artigos incluem apoio de construcdo civil, nomeadamente abertura e tapamento de rogos, fixagdo em paredes ou tectos quando aplicados a vista e todos os
trabalhos preparatdrios e acessorios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execugdo de macicos, entivagces, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactacgéo e transporte de sobrantes a vazadouro.

0.6 Nota 6 - Todas as tubagens, incluem acessérios para as juntas de dilatagdo e transicdo entre diferentes tipos de tubos. Todos os itens respeitardo a informacdo complementar
constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E.

0.7 Nota 7 - Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execucéo de todos os trabalhos preparatdorios ou acess6rios nomeadamente a execugéo de
montagem, construgcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saiude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito no caderno de encargos e no
documento Descrigdo dos trabalhos preparatério ou acessé6rios anexo ao Projecto de Execucéo.

0.8 Nota 8 - Todos os artigos incluem apoio de construcédo civil, nomeadamente abertura e tapamento de rogos, fixagdo em paredes ou tectos quando aplicados a vista e todos os
trabalhos preparatérios e acessorios. Quando enterrados inclui, abertura de valas em qualquer tipo de terreno, execucdo de macicos, entivacdes, tapamento com produtos
seleccionados, almofada de areia, compactacao e transporte de sobrantes a vazadouro.

Todas as tubagens, incluem acessoérios para as juntas de dilatacdo e transiccéo entre diferentes tipos de tubos.
Todos os itens respeitaréo a informagéo complementar constituida pelo projecto escrito, desenhado e C.E.

0.9 Nota 9 - Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento, todos os acessoérios e trabalhos complementares conforme com o projecto desenhado-desenhos gerais,
desenhos de pormenor e escrito - Caderno de Encargos e Memoéria Descritiva e Justificativa.

0.10 Nota 10 - Em todos os artigos que constam deste mapa de quantidades de trabalho consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio
de construcéo civil e outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pre¢os unitarios os
respectivos ensaios, telas finais, vistorias e certificagdes nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

0.11 Nota 11 - Todas as tubagens deverao ser livres de halogéneos.

0.12 Nota 12 - Gestao de residuos em obra - No preco final da proposta estéa incluido a execucédo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas
de reutilizagcdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execucgdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos
produtos resultantes das demolicdes e remoc8es para reutilizacdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0os encargos com 0S
operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servicos.

1 CAP.1 - MOVIMENTOS DE TERRAS
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1.1 LIMPEZA, NIVELAMENTO DO TERRENO
1 11.1 Desmatacao de todo o espacgo de obra e envolvente de traballho, composta por remocao de vegetacao, incluindo raspagem de terra vegetal, carga, elevacéo e remogéo | m2 190
a operador certificado e todos os trabalhos acessorios e complementares
2 1.1.2 Retirar arvores de pequeno porte sendo previsivel a replantacdo das mesmas em local préximo do local onde se encontram. UN 2
1.2 ABERTURA DE ROGOS PARA INFRAESTRUTURAS
3 1.2.1 Abertura e tapamento de rocoem parede interior e exterior abaixo dos lavatérios da I.S. Feminino para encaminhamento de infraestruras (aguas e electricidade, [ ml 30
provenientes do edificio existente), tubagem e torneira de corte, conforme desenho da especialidade. Comecar Rogo pela parede interior de forma a danificar o menos
possivel os azulejos da I.S.
Remocédo e encaminhamento dos residuos de acordo com o PPGR
2 CAP.2 - ESTABILIDADE
2.1 ABERTURA DE CAIXA DE FUNDAGCAO
4 211 Execucéo de escavagéo para modelagéo do terreno de modo a alcancar as cotas de projecto para as fundagdes, fundo das caixas de pavimentos (Edificio), implantag&o | m3 16,75
dos muros e reperfilamento de taludes, incluindo trabalhos de desmonte e escavagao em terreno de qualquer natureza,
5 2.1.2 Escavacdo manual ou mecanica em terreno brando, incluindo escarificagdo até uma cota de 0,40 metros do fundo da caixa, rega e compactagdo da mesma de modo a | m3 26,8
obter 90 % do ensaio do PROCTOR incluindo triagem, transporte e encaminhamento a destino final adequado, de acordo com o PPG em anexo.
6 2.2 Fornecimento e colocacdo de Massame com juntas de esquartelamento, com altura de 0,20m, incluindo fornecimento e colocacdo de rede electrosoldada AQ50, | m2 60
execucdo de juntas de esquartelamento com afastamento maximo de 5m, fornecimento e assentamento de filme plastico, fornecimento e colocacdo de Enrocamento,
com altura de 0,20m, em pedra sé nao alterada e obtida por britagem mecéanica com dimensdo minima de 40mm, execugao de compactacdo de terreno e todos os
trabalhos, materiais e acessorios inerentes a sua boa execucéo, tudo de acordo com o projecto de especialidade.
7 2.3 Execucédo de camada de betdo de limpeza e nivelamento da base de fundacdo, com 5 cm de espessura, de betdo C12/15-X0(P)-Dmax20-SL1,0- S3, fabricado em [ m2 12,5
central, incluindo bombagem, compactacao (vibragéo) cura, e todos os trabalhos necessarios a sua prefeita elaboracéo, conforme projecto da especialidade.
8 2.4 Execucéo de vigas de fundacdo em Betdo estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aco 400NR, incluindo separadores/espagadores, ago | m3 2
A400NR, cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarragao/sobreposicdo, bombagem, compactacéo (vibracéo), e todos os trabalhos
necessarios a sua prefeita elaboracéo, conforme projecto da especialidade.
9 25 Execucdo de sapatas em betdo estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aco 400NR, incluindo separadores/espacadores, aco A400NR, [ m3 6,1
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarragao/sobreposi¢céo, bombagem, compactacéao (vibragéo), e todos os trabalhos necessarios
a sua prefeita elaboracéo, conforme projecto da especialidade.
10 (2.6 Execucéo de Pilares em betdo estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, ago 400NR, incluindo separadores/espacadores, aco A400NR, | m3 1,8
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarragao/sobreposicdo, bombagem, compactagéo (vibragdo), e todos os trabalhos necessarios
a sua prefeita elaboracéo, conforme projecto da especialidade.
11 (2.7 Execucdo de vigas em betdo estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aco 400NR, incluindo separadores/espacadores, aco A400NR, | m3 3,2
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarragao/sobreposi¢céo, bombagem, compactacgéo (vibragéo), e todos os trabalhos necessarios
a sua prefeita elaboracéo, conforme projecto da especialidade.
12 |28 Execucdo de lages em betdo estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aco 400NR, incluindo separadores/espacadores, ago A400NR, [ m3 4.4
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarragao/sobreposicdo, bombagem, compactagéo (vibragao), e todos os trabalhos necessarios
a sua prefeita elaboracéo, conforme projecto da especialidade.
13 (2.9 Fornecimento e execugdo Lage de vigotas de pré-esforcado co 0,20cm de altura e abobadilhas ceramicas, com malha sol e betonagem posterior incluindo todos os | m2 18
trabalhos preparatérios e acessorios
14 (2.10 Execucédo de platibanda em betdo estrutural C25/30-XC2(P)-Dmax20-CL0,20-S4. fabricado em central, aco 400NR, incluindo separadores/espacadores, aco A400NR, | m3 14
cofragem, descofragem, escorimentos, recubrimentos, comprimentos de amarragao/sobreposi¢éo, bombagem, compactagéo (vibragéo), e todos os trabalhos necessarios
a sua prefeita elaboracéo, conforme projecto da especialidade.
15 |2.11 Execucdo de RAMPA de ligagdo entre a via e o0 espaco reservado para os contentores, em Betdo C12/15, classe de exposicdo X0, no enchimento da rampa, incluindo | m2 46
regularizagdo e compactacdo da base e todos os restantes fornecimentos e trabalhos necessarios.
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3 CAP. 3 - ALVENARIAS
16 (3.1 Fornecimento e assentamento alvenaria de pano duplo de tijolo ceramico furado 30x20x15+30x20x11, configurando caixa de ar preenchida a placa de poliestireno | m2 110
extrudido de 3cm, assente na caixa de ar, incluindo lintéis de travamento em betdo armado pré-fabricado sobre os vaos e argamassa de assentamento, em paredes
exteriores.
17 (3.2 Fornecimento e Aplicacdo/barramento,de impermeabilzante/emulséo asféltica do tipo ou equivalente a \"Mapelastic Foundation-MAPEI\" em duas demé&os cruzadas | m2 32
sobre primério acrilico de forte penetragao tipo e equivalente a MAPEI-Primer 3296 , com acabamento para pintura.
Nas Paredes: desde a fundagéo até a altura de 0,20m acima do solo;
Nos Muros: desde a fundagéo e em todo a superficie exposta acima do solo;
Nos Vaos e cimeira de Platibanda: em todas as faces da abertura dos vaos e nas faces superiores horizontais da platibanda.
18 (3.3 Fornecimento e execucédo de reboco exterior de paredes, incluindo realizacdo de \"meio\" do perimetro dos vaos, argamassa hidraulica de cimento e areia ao traco 1:5, | m2 110
sobre alvenarias, e elementos estruturais, com acabamento areado fino, incluindo realiza¢&o topo de muros, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.
19 (34 Fornecimento e execugéo de reboco interior paredes e tecto e paredes exteriores a argamassa hidraulica de cimento e areia ao traco 1:5, sobre alvenarias, e elementos | m2 80
estruturais, com acabamento estuque liso, incluindo realizac&o de \"meio\" em topo do perimetro dos vaos, todos os trabalhos materiais e equipamentos necessarios.
4 CAP. 4 - GESSOS CARTONADOS
20 |41 Fornecimento e execucgédo de tecto falso continuo (TE3), em placas de gesso laminado tipo Pladur N\" ou equivalente, de 12,5 mm de espessura, com furagdes para | m2 18
aplicagdo de placa led, pintado a cor branca, com estrutura de suporte a altura de 200 mm, em chapa de aco galvanizada, tipo \"Dupla com Perfis T-60(D), Pladur\" ou
equivalente tratamento de juntas, barramento integral para receber pintura com pelo menos duas deméos e todos os trabalhos necessarios para o perfeito acabamento
5 CAP. 5 - COBERTURA/PAVIMENTOS E IMPERMEABILIZAQC)ES
21 |51 Fornecimento e execucéo do sistema de pavimento e rampa de acesso a ares exterior de armazenamento de contentores: m2 86
1) Camada de forma, com diversas alturas até atingir as cotas previstas, inclinagdo de 5%, com camada de regularizacdo de betonilha de 30 mm de espessura minima;
2) Primario em emulsdo betuminosa aplicada a frio, tipo Imperkote L ou equivalente;
3) Isolamento térmico em Placas de poliestireno extrudido (XPS) de alta densidade tipo Roofmate SL-A, da Dow , com 60mm de esp.,
4) Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP de 3 kg/m2 e armadura de fibra de vidro, tipo Polyplas 30 ou equivalente; Membrana de
impermeabilizacdo em betume plastomero APP de 4 kg/m? e armadura de feltro de poliéster reforcado, protegida a filme de polietileno em ambas as faces, tipo Polyster
40T ;
5) Manta geotéxtil em fibras sintéticas com 200 gr/m2 como camada separadora, tipo Impersep 200 ou equivalente;
6) Revestimento final em betdo desativado tipo Unidecor Desactivado , ou equivalente, espessura minima de 10 cm, a cor cinza, esquartelado, com protetor se
superficie tipo SecilTEK AD40 , ou equivalente;, com todos os trabalhos e materiais inerentes, conforme desenhos e especificagdes do Caderno de Encargos (CE) e
Condig6es Técnicas Especiais (CTE). (Medi¢do em projecdo horizontal).
22 |52 fornecimento e execucédo de Camada de forma em betéo leve, sobre a cobertura, nas dosagens recomendadas pelo fabricante, com uma pendente minina de 3%, | m2 18
incluindo argamassa de regularizacéo e execucao de caleiras de drenagem.
23 |5.2.1 Impermeabilizagdo em cobertura de acessibilidade limitada do tipo Imperalum ou equivalente, composto por: Primario - Emulsdo betuminosa do tipo \"Imperkote L\"; | m2 18
Isolamento térmico em placas rigidas de la de rocha, tipo Imperrock B50 ou equivalente; Membrana inferior, tipo Polyplas 30 ou equivalente; Membrana superior, tipo
Polyxis R40C, ou equivalente; inclui caleiras, abertura de rogos para recebimento das membranas, sobreposices, dobragem e subida necessarias as paredes,
soldaduras por fusdo térmica, remates, bocais em dutral para tubos de queda e respectivas grelhas de proteccéo, acessérios recomendados pelo fabricante, todos os
trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento e acabamento, fornecimento e aplicagao.
24 15.2.2 Capeamento de platibanda, em chapa de aluminio lacado na cor branco a definir em obra, incluindo remates, acessoérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e | m2 18
acessorios necessarios para o seu perfeito acabamento, fornecimento e montagem.
6 CAP. 6 - REVESTIMENTOS
25 |6.1 Fornecimento e aplicagcdo em parede exterior na zona de lavagem da Revigrés revestimento tipo urban offwhite dim. 30x60x8 acabamento Natural, assente com cimento | m2 7
cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 3mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes, remates e
todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento. semelhante ou equivalente
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26 |6.2 Fornecimento e aplicagéo de pavimento ceramico Roca Sequoia Ref. FBT6THB831 Base Freixo ABS, acabamento acetinado dim. 19,5x84x0.093, colocacéo desfasada | m2 20
e assente com cimento cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 2mm preenchidas com argamassa castanha clara tipo Weber.color ou equivalente,
incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito acabamento.
27 6.3 Fornecimento e aplicacéo de Roda pé ceramico Roca-Plaster, cor BRANCO REF. FLBT6JCO011, Retificado, semelhante ou equivalente, DIM. 0,60X0,10X0,09m, assente | ml 20
com cimento cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 3mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes,
remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
7 CAP. 7 - VAOS
7.1 Fornecimento e assentamento de caixilharia exterior, com desenho e cor igual ao existente, sistema com rutura de ponte térmica, tipo Navarra, série N14100, em aluminio com cor
cinza igual a existente , vidro duplo tipo Saint-Gobain (exterior 6mm Securit SG Cool-Lite Neutro SKN 165 Il com H.S.T. - caixa de ar de 12mm - interior laminado Stadip 44.2), ou
seus equivalentes, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
28 |7.1.1 J1 com uma folha oscilobatente, dim. 0,40mx0,40m UN 1
29 |7.1.2 J2 com trés folhas oscilobatente e quatro folhas fixas, dim. 2,51mx0,40m UN 1
30 |7.2 Fornecimento e montagem de Porta em chapa galvanizada P1, conforme desenho em mapa de védos, com reforco interior cruzado e fechadura anti-intruséo, lacada a | UN 1
cor branca dim 0,80mx2,10m abertura a esquerda e respectivas ferragens.
7.3 Fornecimento e montagem de portdo P2 de entrada para zona de contentores, ver artigo 10.2
8 CAP. 8 - CANTARIAS
31 |81 Fornecimento e assentamento de Soleira da porta P1 em Lioz dim. 0,80x0,37x0,05m, assente com cimento cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de [ UN 1
5mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um perfeito
acabamento.
32 |82 Fornecimento e assentamento de Soleira do portdo/porta P2 em Lioz dim.total 2,30x0,25x0,09m, dividida em quatro partes de 0,575x0,25x0,09m, assente com cimento | UN 4
cola flexivel tipo Weber.com Flex XL ou equivalente, juntas de 5mm preenchidas com argamassa branca tipo Weber.color ou equivalente, incluindo cortes, remates e
todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
33 |83 Fornecimento e colocagdo de Bancada em pedra Alpenina Amaciado, aresta rectas, com uma furacéo polida para lavatério, dim. 2,00x0,65x0,02, assente sobre mével e [ ml 2
incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
34 |84 Fornecimento e colocagdo de Painel em Pedra Alpenina Amaciado dim. 2,00x0,65x0,015 a colocar na parede sobre a bancada, assente com cimento cola flexivel tipo | ml 2
Weber.com Flex XL incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento.
9 CAP. 9 - SERRALHARIA
35 |91 Fornecimento, assentamento e montagem de gradeamento em granting galvanizado malha 56x147mmm, entre eixos, Barra Portante 30x3 mm, Barra separadora 30x3 | UN 1
mm e Barra Periférica 30x3 mm, com 20 Placas 2500x1000 mm e 2 Placas 2500x1200 mm ou equivalente e respectivas ferragens.
36 |9.2 Portdo P2 gradeamento em granting galvanizado malha 56x147mmm, entre eixos, com painel fixo e opaco a altura do muro, conforme desenho. UN 1
37 9.3 Fornecimento e montagem de grade G1 para vao J1 em vardo circular de ago macico S275JR com acabamento liso pintado a tinta de esmalte cor cinza dim. 0,51 x | kg 2,95
0,51m, conforme desenho.
38 |94 Fornecimento e montagem de grade para G2 para vao J2 em varao circular de aco macico S275JR com acabamento liso pintado a tinta de esmalte cor cinza dim. 2,61 x [ kg 17,22
(7x)0,51m, conforme desenho.
39 |95 Portas de armario Al(ver desenhos) de batente, em zona de limpeza em chapa de aluminio lacado a cor branca, com fechadura e respectivas ferragens, para|UN 1
armazenamento de material de limpeza e mangueira de lavagem. Duas portas de batente com o total de 1,22 x0,80m, conforme desenho
10 CAP.10- CARPINTARIA
40 |10.1 Porta para armariointerior A2 (ver desenhos) em MDF com acabamento lacado a cor branco colocada a face da parede, fecho tic-toc e respectivas ferragens | UN 1
dim.0,80x0,57x0,016m (para armario edp/Epal)
41 (10.2 Moveis inferiores de cozinha tipo \"Leroy Merlin - Delinia Sofia\" Branca ref. BUN 00002226 ou equivalente. O lava loi¢a sera substituido por lavatério UN 1
11 CAP.11 - PINTURAS
11.1 EXTERIORES
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42 11111 Pintura de Paredes exteriores com as demaos necessarias a um perfeito acabamento, com tinta acrilica na cor branca, em todas as empenas, incluindo lavagem prévia | m2 110
a jacto de agua e demais trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
43 |11.1.2 Pintura exterior do edificio, muros e porta metalica por parte de artista convidado pelo Gabinete de Arte Urbana. m2 110
11.2 INTERIORES
44 (1121 Tinta plastica com textura lisa, cor branca, acabamento mate, em paredes, tectos e sobre paramentos horizontais e verticais interiores , deméao de primario com primario | m2 80
a base de copolimeros acrilicos em suspensédo aquosa e duas demédos de acabamento com tinta plastica, incluindo fornecimentos e demais trabalhos e materias
necessarios a um bom acabamento.
12 CAP. 12 - EQUIPAMENTO
45 121 Fornecimento e montagem de Lavatério de encastrar por baixo com furacéo para torneira tipo \"SANITANA, NEXO 56 Sobremével, REF. S10074730500000\" , incluido | UN 1
valvula tic-tac, ou equivalente
46 |12.2 Fornecimento e montagem de Torneira misturadora monocomando para lavatério tipo \"SANITANA, SERIE ATLAS 40 Ref.: S50003912750703\" ou equivalente. UN 1
12.3 Mobiliario e hardware néo incluido neste articulado
47 (124 Frigorifico de colocar abaixo de bancada de gama baixa eficiencia minima de A+ UN 1
48 (125 Microondas de gama baixa sem grill UN 1
13 CAP.13 - DIVERSOS
49 |13.1 Fornecimento e montagem de Dispensador de toalhas em ABS, dim. 265x100x340MM, TIPO \"SANIDUSA, SERIE LUXE, REF. 41541\" ou equivalente UN 1
50 |13.2 Fornecimento e montagem de Doseador de parede (saboneteira) de 1 litro 110x99x400MM, TIPO \"SANIDUSA, SERIE LUXE, REF. 41540\" ou equivalente UN 1
51 |13.3 Fornecimento de Caixote do lixo com pedal de 40 litros \"TIPO MANUTAN, E-cube Rectangular\", Dim.65X40,3X34,5 REF.A134367, semelhante ou equivalente UN 1
14 CAP.14 - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
14.0 Para a instalacéo da rede, todos os artigos a seguir discriminados incluem o necessario apoio de construcao civil, conforme indicado nas CTE.
14.1 TUBAGENS
14.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD MRS100 para classe de presséo de 16,0 Kgf/cm2 e/ou de 20 kgf/cm2 para os diametros em projecto, com acessorios de acordo
com o fabricante,devendo as tubagens ser portadoras de certificado de ensaio realizado por entidade acreditada para o efeito enterrada, incluindo movimentos de terras, remocéo e
reposicdo de pavimentos, se necessario, todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios.
52 (14111 220 mm m 12,6
53 [14.1.12 |[@16 mm m 13,5
14.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem multicamadas, PEAD/Aluminio/PE-xb, com acesso6rios PVDF e anel de EPDM, de acordo com o caderno de encargos, em rogo ou a vista,
incluindo acessoérios e trabalhos complementares, em rede de agua fria:
54 114121 |920 mm ml 25
55 (14.1.2.2 216 mm ml 9,7
14.2 ACESSORIOS
14.2.1 Fornecimento e montagem de valvulas de calibre igual ao tubo que servem instaladas de modo a que sejam facilmente acessiveis, manobraveis e desmontaveis. Serdo em corpo de
bronze e vedante de pastilha, com ligagéo roscada, do tipo macho esférico com fecho de % de volta, comando por alavanca. Nas redes interiores, serdo aplicados espelhos e
manipulos cromados, de acordo com o restante equipamento
56 [14.2.1.1 220 mm UN 1
57 (14.2.1.2 216 mm UN 1
14.2.2 Fornecimento e montagem de torneiras de bica roscada de macho esférico, em latdo cromado a % de volta, com manipulo desmontavel, de acordo com o caderno de encargos,
incluindo acessoérios, fornecimentos e trabalhos complementares.
58 [14.2.21 [920 mm [UN | 1
15 CAP. 15 - DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
15.0 Para a instalagédo das redes, todos os artigos a seguir discriminados incluem o necessario apoio de construcéo civil, conforme indicado nas CTE.
15.1 Rede Doméstica
1511 TUBAGENS
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15.1.1.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem PVC- U SN4, com acesso6rios do mesmo material, de acordo com o caderno de encargos, na rede de ventilacdo e ramais de descarga,
incluindo trabalhos complementares e acessorios:
59 (15.1.1.1.1 |50 mm ml 4.4
60 (15.1.1.1.2 [ @75 mm ml 3
15.1.1.2 |Fornecimento e montagem de tubagem para colector enterrado PVC U PN10, na ligag&o ao ramal publico, com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc. e todos os
demais materiais e acessOrios necessarios a sua instalagéo e trabalhos para o seu correto funcionamento, de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
61 [15.1.1.2.1 |2110 mm [ml | 038
15.1.1.3 |Fornecimento e montagem de tubagem em tubo de ventilagdo, PVC liso, Série B (NP EN 1329-1), com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., e todos os demais
materiais e acessorios necessarios a sua instalacéo e trabalhos para o seu correto funcionamento, de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
62 [15.1.1.3.1 [#75 mm [m | 42
15.1.1.4 |Execuc¢do da caixa de visita/inspecdo, com tampa e aro em ferro fundido ductil de acordo com a NP EN-124, com fecho hidrallico e classe de resisténcia B125, com todos os
acessorios e trabalhos necessérios a sua correta implantacao e execugéo de forma a que satisfaga todos os requisitos impostos e garanta eficiéncia de funcionamento, conforme
desenhos e Caderno de encargos.
63 [15.1.1.4.1 [0,40X0,40X0,45 [UN | 1
15.1.2 ACESSORIOS
64 ([15.1.2.1 [Fornecimento e montagem conjunto de canal de drenagem (agua residual) tipo \"ACO SELF 100 H95\" ou equivalente, em betdo polimero com grelha tipo entramada | ml 3,9
27x13 em aco galvanizado, classe de carga B125 de acordo com EN1433. Com sistema de fixacdo com clip, sec¢éo interna de 70 cm?, dim. 1000 x 97 x 118 mm, com
pendente incorporada de 0,5%, incluindo todas as pecas de ligacé@o e todos os trabalhos inerentes & sua execugéo. No fim da montagem e ligacdo o canalete deve ser
testado, de forma a verificar o seu funcionamento de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
65 [15.1.2.2 |Fornecimento e montagem do ralo/caixa de recegdo das caleiras de pavimento, devendo este ser sifonado, incluindo todas as pecgas, remates, acessorios de ligacédo | UN 1
para posterior ligagdo a rede doméstica.
66 |15.1.2.3 |Fornecimento de sifao de garrafa para lavatério em latdo cromado, incluindo ligagdes a respectiva rede, fixacoes e selagens, de acordo com indica¢des do fabricante. UN 1
15.2 Rede Pluvial
15.2.1 TUBAGENS
15.2.1.1 |Fornecimento e assentamento de tubagem PVC PN4, com acessdrios do mesmo material, de acordo com o caderno de encargos, na rede de ventilagdo e ramais de descarga,
incluindo trabalhos complementares e acessorios:
67 [15.2.1.1.1 [250 mm [ml | 55
15.2.1.2 |Fornecimento e montagem de tubos de queda PVC liso, Série B (NP EN 1329-1), com anel de neoprene, incluindo forquilhas, tés, curvas, etc., e todos os demais materiais e
acessoOrios necessarios a sua instalacdo e trabalhos para o seu correto funcionamento, de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
68 [15.2.1.2.1 [#50 mm [m | 32
15.2.1.3 |Execucéo da caixa de visita de altura variavel, sem fundo/soleira, para infiltragdo natural de dgua , revestida com manta geotéxtil de 200g/m2 e com uma altura minima de 0,80m de
brita regular de 24/40mm, com tampa e aro em ferro fundido ductil de acordo com a NP EN-124, com fecho hidraulico, classe de resisténcia B125, com todos os acessorios e
trabalhos necessérios a sua correta implantacdo e execucdo de forma a que satisfaga todos os requisitos impostos e garanta eficiéncia de funcionamento, conforme desenhos e
69 [15.2.1.3.1 [0,60X0,60 [UN | 1
15.2.2 ACESSORIOS
70 |15.2.2.1 |Fornecimento e montagem de ralos de pinha, na rede pluvial, incluindo fixacdo e acessérios, também do mesmo material, a instalar nas extremidades dos tubos de | UN 2
gueda e todos trabalhos necessarios a sua correta instalagdo e bom funcionamento, de acordo com desenhos do projeto e especificagdes do Caderno de Encargos.
71 |15.2.2.2 |Fornecimento e montagem conjunto de canal de drenagem (Aguas pluviais) tipo \"ACO SELF 200 H80\" ou equivalente, em betdo polimero com grelha tipo entramada | ml 10,5
30x30 em ago galvanizado, classe de carga B125 de acordo com EN1433. Com sistema de fixagdo com Cavilha ou Springlock®. Com uma secgéo interna de 88 cm2,
dim. 1000 x 80 x 200 mm, com pendente incorporada de 0,5%, incluindo todas as pecas de ligagao e todos os trabalhos inerentes a sua execucdo. No fim da montagem
e ligagao o canalete deve ser testado, de forma a verificar o seu funcionamento de acordo com os desenhos do projeto e o Caderno de Encargos.
72 |15.2.2.3 |Fornecimento e montagem do ralo/caixa de rececao das caleiras de pavimento, incluindo todas as pecas, remates, acessorios de ligacdo para posterior ligacéo a rede | UN 1
pluvial.
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