
Municipio da Lourinhã
Procedimento CPG/20/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os equipamentos necessários para a boa execução dos trabalhos vg 1
2 1.2 Implementação do Plano de segurança e saúde. vg 1
3 1.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD\'s). vg 1
 2 RESERVATÓRIO DE PREGANÇA
 2.1 Adução
4 2.1.1 Remoção da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN100 em FF ate aos dois reservatórios existentes; vg 1
5 2.1.2 Remoção do tubo ladrão e acessórios dos dois reservatórios existentes DN150 em FF WTA-Water, Automation and Technology, lda.; vg 1
6 2.1.3 Desmontagem e Montagem do filtro Y, Válvulas de cunha e VRP DN 150 existente; vg 1
7 2.1.4 Fornecimento e montagem da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN150 em PEAD ate aos dois

reservatórios existentes;
vg 1

8 2.1.5 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100 e TE DN 100 PEAD; vg 1
9 2.1.6 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1

10 2.1.7 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
11 2.1.8 Suporte e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 2.2 Descarga de Fundo

12 2.2.1 Remoção da tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 em FF; vg 1
13 2.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 PEAD vg 1
14 2.2.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
15 2.2.4 Fornecimento e Montagem de 2 passa muros DN100; vg 1
16 2.2.5 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
17 2.2.6 Suporte e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 2.3 Distribuição

18 2.3.1 Remoção da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 250 em FF; vg 1
19 2.3.2 Fornecimento e montagem da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios até a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 250

PEAD, incluindo  duas válvulas DN250;
vg 1

20 2.3.3 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
21 2.3.4 Fornecimento e Montagem de 5 juntas multimateriais c/garras p/ligação às válvulas existentes 250\"; vg 1
22 2.3.5 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
23 2.3.6 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 2.4 Tubagem By pass

24 2.4.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de DN100 em FF; vg 1
25 2.4.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula DN100 PEAD; vg 1
26 2.4.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
27 2.4.4 Suporte e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 3 Reservatório de Monte da Noite
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 3.1 Adução
28 3.1.1 Remoção da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN150 em FF ate aos dois reservatórios existentes; vg 1
29 3.1.2 Remoção do tubo ladrão e acessórios dos dois reservatórios existentes DN150 em FF; vg 1
30 3.1.3 Desmontagem e Montagem do filtro Y, Válvulas de cunha e VRP DN 150 existente; vg 1
31 3.1.4 Fornecimento e montagem da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN150 em PEAD ate aos dois

reservatórios existentes;
vg 1

32 3.1.5 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN150 e TE DN 150 PEAD; vg 1
33 3.1.6 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
34 3.1.7 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
35 3.1.8 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 3.2 Descarga de Fundo

36 3.2.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 em FF; vg 1
37 3.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 PEAD; vg 1
38 3.2.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
39 3.2.4 Fornecimento e Montagem de 2 passa muros DN100; vg 1
40 3.2.5 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
41 3.2.6 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 3.3 Distribuição

42 3.3.1 Remoção da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 250 em FF; vg 1
43 3.3.2 Fornecimento e montagem da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 250

PEAD;
vg 1

44 3.3.3 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
45 3.3.4 Fornecimento e Montagem de 1 juntas multimateriais c/garras p/ligação às válvulas existentes 250\"; vg 1
46 3.3.5 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
47 3.3.6 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna vg 1
 3.4 Tubagem By pass

48 3.4.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de DN100 em FF; vg 1
49 3.4.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula DN100 PEAD; vg 1
50 3.4.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
51 3.4.4 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 4 Reservatório Toledo
 4.1 Adução

52 4.1.1 Remoção da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 90 em FF ate aos dois reservatórios existentes; vg 1
53 4.1.2 Desmontagem e Montagem do filtro Y, Válvulas de cunha e VRP DN 90 existente; vg 1
54 4.1.3 Fornecimento e montagem da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN90 em PEAD ate aos dois

reservatórios existentes;
vg 1

55 4.1.4 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN90 e TE DN 90 PEAD; vg 1
56 4.1.5 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
57 4.1.6 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
 4.2 Descarga de Fundo

58 4.2.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 em FF; vg 1
59 4.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 PEAD; vg 1
60 4.2.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
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61 4.2.4 Fornecimento e Montagem de 2 passa muros DN100; vg 1
62 4.2.5 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
63 4.2.6 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 4.3 Distribuição

64 4.3.1 Remoção da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 150 em FF; vg 1
65 4.3.2 Fornecimento e montagem da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 150

PEAD;
vg 1

66 4.3.3 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
67 4.3.4 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
68 4.3.5 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 4.4 Tubagem By pass

69 4.4.1 - Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de DN100 em FF; vg 1
70 4.4.2 - Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula DN100 PEAD; vg 1
71 4.4.3 -Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
72 4.4.4 - Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 5 Reservatório Casal Serrano
 5.1 Adução

73 5.1.1 Remoção da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 100 em FF ate aos dois reservatórios existentes; vg 1
74 5.1.2 Desmontagem e Montagem do filtro Y, Válvulas de cunha; vg 1
75 5.1.3 Fornecimento e montagem da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN100 em PEAD ate aos dois

reservatórios existentes;
vg 1

76 5.1.4 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100 e TE DN 100 PEAD; vg 1
77 5.1.5 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
78 5.1.6 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
79 5.1.7 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 5.2 Descarga de fundo

80 5.2.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 em FF; vg 1
81 5.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 PEAD; vg 1
82 5.2.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
83 5.2.4 Fornecimento e Montagem de 2 passa muros DN100; vg 1
84 5.2.5 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
85 5.2.6 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 5.3 Distribuição

86 5.3.1 Remoção da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 80 em FF; vg 1
87 5.3.2 Fornecimento e montagem da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 80

PEAD;
vg 1

88 5.3.3 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
89 5.3.4 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
90 5.3.5 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 5.4 Tubagem Bypass

91 5.4.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de DN100 em FF; vg 1
92 5.4.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula DN100 PEAD; vg 1
93 5.4.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
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94 5.4.4 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
 6 Reservatório Pena Seca
 6.1 Adução

95 6.1.1 Remoção da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 100 em FF ate aos dois reservatórios existentes; vg 1
96 6.1.2 Desmontagem e Montagem do filtro Y, Válvulas de cunha; vg 1
97 6.1.3 Fornecimento e montagem da tubagem adutora e acessórios a partir da caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN100 em PEAD ate aos dois

reservatórios existentes;
vg 1

98 6.1.4 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100 e TE DN 100 PEAD vg 1
99 6.1.5 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
100 6.1.6 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
101 6.1.7 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1

 6.2 Descarga de Fundo
102 6.2.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 em FF; vg 1
103 6.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula de descarga dos dois reservatórios DN100 PEAD; vg 1
104 6.2.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
105 6.2.4 Fornecimento e Montagem de 2 passa muros DN100; vg 1
106 6.2.5 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
107 6.2.6 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1

 6.3 Distribuição
108 6.3.1 Remoção da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios ate a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 150 em FF; vg 1
109 6.3.2 Fornecimento e montagem da tubagem de distribuição e acessórios desde dos reservatórios até a caixa de visita de medição (Caudalimetro eletromagnético) DN 150

PEAD;
vg 1

110 6.3.3 Remoção dos maciços de amarração em alvenaria das tubagens existentes na caixa de manobras interiores; vg 1
111 6.3.4 Abertura e Selagem de negativos para passagem das tubagens; vg 1
112 6.3.5 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna vg 1

 6.4 Tubagem BYPASS
113 6.4.1 Remoção e substituição da tubagem, acessórios e válvula de DN100 em FF; vg 1
114 6.4.2 Fornecimento e montagem de tubagem, acessórios e válvula DN100 PEAD; vg 1
115 6.4.3 Fornecimento e Montagem de Válvulas de 2 válvulas borboleta DN100; vg 1
116 6.4.4 Suportarem e fixação de toda a tubagem nova a montar na camara de manobra interna; vg 1
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