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Lista de artigos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
Cap.1 Estudo Prévio
1 1.1 Plano Geral com descricdo das principais opcdes tomadas na caraterizacdo do programa e relacées com o lugar, inclui: definicho das opcdes construtivas | vg 1
fundamentais;Sistemas de rega e drenagem; definicdo das opc¢des relativas a rede de energia elétrica , de comunicagées, sistemas de seguranca e outros; definicdo de
critérios gerais de setorizacéo e de dimensionamento das diversas redes e sistemas
Cap. 2 Projeto de Execugdao
2.0 Projecto (Re)Arborizar Lourinha, incluindo a apresentacéo de Pegas Escritas, Pecas Desenhadas e Termo de Responsabilidade do autor do projeto, Plano de Seguranca e Saude e
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligédo, de acordo com as Condigdes Gerais do Anexo |
2 2.1 Arquitectura paisagista vg 1
3 2.2 Estabilidade, em situagdes de muretes suporte outras fundacdes e estruturas propostas vg 1
4 2.3 Rede de rega vg 1
2.4 Rede de drenagem de aguas pluviais
5 25 Rede elétrica vg 1
6 2.6 Sistemas de seguranca vg 1
7 2.7 Plano de seguranga e salde em fase de projeto, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro vg 1
8 2.8 Plano de prevencéo e gestao de residuos de construcéo e demolicdo (PPGRCD) vg 1
Cap.3 Assistencia Tecnica
9 (3.1 Na fase do procedimento de formacao do contrato, até a adjudicacdo da obra, a Assisténcia técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as seguintes atividades: | vg 1
a) Esclarecimento de dividas relativas ao projeto durante a preparacdo do processo do concurso para adjudicacdo da empreitada ou fornecimento; b) Prestacédo de
informacdes e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas
relativos a interpretacdo das pecgas escritas e desenhadas do projeto e, nomeadamente, a analise de erros e omissées apresentados pelos concorrentes em sede de
concurso, e 0 seu suprimento, nos termos e prazos do artigo 50.° do CCP.
10 (3.2 Durante a execugdo da obra, a assisténcia técnica compreende: vg 1
a) Esclarecimento de dividas de interpretacdo de informacgdes complementares relativas a ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboracdo das pecas de
alteragao do projeto necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar no &mbito da referida correcéo;
b) Apreciacéo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;
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