
Municipio da Lourinhã
Procedimento ADG/25/2022

Lista de artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 Cap. 1 Estudo Prévio
1 1.1 Plano Geral com descrição das principais opções tomadas na caraterização do programa e relações com o lugar, inclui: definição das opções construtivas

fundamentais;Sistemas de rega e drenagem; definição das opções relativas a rede de energia elétrica , de comunicações, sistemas de segurança e outros;  definição de
critérios gerais de setorização e de dimensionamento das diversas redes e sistemas

vg 1

 Cap. 2 Projeto de Execução
 2.0 Projecto  (Re)Arborizar Lourinha, incluindo a apresentação de Peças Escritas, Peças Desenhadas e Termo de Responsabilidade do autor do projeto, Plano de Segurança e Saúde e

Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com as Condições Gerais do Anexo I
2 2.1 Arquitectura paisagista vg 1
3 2.2 Estabilidade, em situações de muretes suporte  outras fundações e estruturas propostas vg 1
4 2.3 Rede de rega vg 1
 2.4 Rede de drenagem de águas pluviais
5 2.5 Rede elétrica vg 1
6 2.6 Sistemas de segurança vg 1
7 2.7 Plano de segurança e saúde em fase de projeto, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro vg 1
8 2.8 Plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD) vg 1
 Cap.3 Assistencia Tecnica
9 3.1 Na fase do procedimento de formação do contrato, até à adjudicação da obra, a Assistência técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as seguintes atividades:

a) Esclarecimento de dúvidas relativas ao projeto durante a preparação do processo do concurso para adjudicação da empreitada ou fornecimento; b) Prestação de
informações e esclarecimentos solicitados pelos candidatos a concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas
relativos à interpretação das peças escritas e desenhadas do projeto e, nomeadamente, a análise de erros e omissões apresentados pelos concorrentes em sede de
concurso, e o seu suprimento, nos termos e prazos do artigo 50.º do CCP.

vg 1

10 3.2 Durante a execução da obra, a assistência técnica compreende:
a) Esclarecimento de dúvidas de interpretação de informações complementares relativas a ambiguidades ou omissões do projeto, bem como elaboração das peças de
alteração do projeto necessárias à respetiva correção e à integral e correta caracterização dos trabalhos a executar no âmbito da referida correção;
b) Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;

vg 1
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