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ALDERTA 'R
Ministério da Ciéncia Tecnologia e Ensino Superior
CLAUSULAS JURIDICAS
Artigo 1.2
Identificagdo e prego base do procedimento

1. O procedimento é designado como Consulta Prévia n.2 2022/12 - “Aquisi¢do de Equipamentos e Servigos
de Upgrade de infraestruturas do datacenter”;

2. O valor base do procedimento é de 65.987,59 € (sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete euros e
cinquenta e nove céntimos);

3. Ao valor determinado nos termos do nimero anterior acresce o IVA a taxa legal em vigor.

Artigo 2.2
Objeto e entidade adjudicante

1. O procedimento de Consulta Prévia contempla a aquisicdo de equipamento para upgrade da infraestrutura
de datacenter, conforme descrito nas especificagGes técnicas deste Caderno de Encargos.

2. A entidade adjudicante é a Universidade Aberta (UAb), sediada no Paldcio Ceia, Rua da Escola Politécnica,
n.2 141 a 147, 1269-001 Lisboa.

3. Aentidade competente para autorizar a despesa e tomar a decisdo de contratar é a Sra. Administradora da
Universidade Aberta, Dra. Valentina Matoso nos termos do disposto no Despacho n.2 14003/2016 de 21 de
novembro publicado no DR, 2.2 Série, n.2 223.

Artigo 3.2
Contrato

1. O contrato a celebrar sera reduzido a escrito nos termos do n.2 1 e 2 do artigo 942 do Cédigo dos Contratos
Publicos (CCP).

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

2.1. Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissées tenham sido expressamente aceites pela entidade adjudicante;

2.2. Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

2.3. O presente Caderno de Encargos;

2.4. A proposta adjudicada;

2.5. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os elementos referidos no numero anterior, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n? 2 do artigo 96.2 do CCP, e o clausulado do

contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no

artigo 992 e aceites pelo adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 1012 do CCP.
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Artigo 4.2
CondigOes de pagamento

1. Pelofornecimento integral dos equipamentos e instalagdo dos mesmos, objeto do contrato, bem como pelo
cumprimento das demais obriga¢des constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante
deve pagar ao adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em
vigor, se este for legalmente devido.

2. O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias a contar da data de entrada da fatura Unica nas instalagGes da
Entidade Adjudicante, desde que a mesma tenha sido aprovada.

3. A fatura Unica apresentada pelo prestador, devera conter o nimero do compromisso orgamental que
suportara a despesa com a execugao do contrato a celebrar.

4. A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de ndo aprovar a fatura quando esta ndo respeite o contrato
ou o presente Caderno de Encargos.

5. Para efeitos de pagamento pela Entidade Adjudicante, o adjudicatdrio devera comprovar ter regularizado

as suas obrigacGes fiscais e com a Seguranca Social.

Artigo 5.2
Prazo de garantia

O prazo de garantia é de 36 meses On-Site.

Artigo 6.2
Prazo de entrega

1. O prazo de entrega dos bens e instalagdo dos mesmos, identificados nas especificagdes técnicas serd
submetido a concorréncia, sendo o referido atributo das propostas valorizado nos termos do definido no
modelo de avalia¢do das propostas constante no Convite.

2. Os bens e servigos deverdo ser entregues nas instalagdes da Universidade Aberta no prazo maximo de 30

dias apds data da adjudicagao.

Artigo 7.2
Revisao de precgos

O prego dos equipamentos/servicos é fixo e ndo havera lugar a sua revisdo, durante a execugdo do contrato.
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Artigo 8.2
Adiantamentos

No dmbito do presente fornecimento de equipamentos/servigos ndo havera lugar a adiantamentos.

Artigo 9
Dever de sigilo

1. O Cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagdo, técnica e ndo técnica,
comercial ou outra, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

2. Ainformacdo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a
execugdo do contrato.

3. Excluem-se do dever de sigilo previsto, a informacgdo e a documentac¢do que seja comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtengao pelo adjudicatario, ou que este seja obrigado a revelar, por
forca da lei, de processo judicial, ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Artigo 10.2
Acesso aos elementos de informagao em suporte informatico

O acesso a elementos de informagdo em suporte informatico obedecerd as normas contidas na Lei n.2 41/2004,
de 18 de agosto, com as devidas alterag¢Bes, por forca da entrada em vigor da Lei n.2 46/2012 de 29 de agosto e da

Lei n2 16/2022 de 16 de agosto, que regulam a Protecdo de Dados Pessoais face a Informatica.

Artigo 11.2
Protecdo de dados

O Cocontratante devera garantir o cumprimento das exigéncias do RGPD assumindo a responsabilidade de

protecdo de dados e das informacGes, de acordo com os mais altos padr&es éticos e regulamentares.

Artigo 12.2
Subcontratagao

N3o é admitida ao Cocontratante a subcontratagdo das atividades objeto do contrato.
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Artigo 13.2
Alteragdes relativas ao Cocontratante

O Cocontratante deverda informar o Contraente Publico das alteragdes verificadas durante a execugdo do

contrato e referentes:

a. Aos poderes de representagdao constantes no contrato celebrado, nomeadamente sobre a
identidade pessoal dos titulares dos érgaos de gestdo e nimero de assinaturas necessarias para
vincular a sociedade;

b. Ao nome, firma ou denominagao social;

c. Ao endereco ou sede social;

d. A quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situac¢do juridica;

e. A transmissdo de participacBes sociais, que determinem, em qualquer situacdo, a aquisicdo da

maioria do capital social.

Artigo 14.2
Cessdo da posicdo contratual
O Cocontratante ndo podera ceder a sua posicdo contratual ou qualquer dos seus direitos e obrigacdes
decorrentes do contrato sem autorizagdo do Contraente Publico, incumbindo ao Cocontratante a exata e

pontual execucdo das prestacdes contratuais, em cumprimento do convencionado, ndo podendo este

transmitir a terceiros as responsabilidades assumidas perante o Contraente Publico.

Artigo 15.2
Sansdes contratuais por factos imputaveis ao Cocontratante

1. O Cocontratante deve cumprir de forma exata e pontual todas as obrigacGes contratuais.

2. Se o Cocontratante ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigagcGes contratuais ou parte delas por facto
que lhe seja imputavel, deve o Contraente Publico notifica-lo para cumprir dentro de um prazo razoavel,
salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossivel ou o Contraente Publico tenha perdido o
interesse na prestacdo.

3. Mantendo-se a situacdo de incumprimento, o Contraente Publico pode ainda optar por resolver o contrato

com fundamento em incumprimento definitivo, nos termos do disposto no artigo 3332 do CCP.

Artigo 16.2
Penalidades

Por cada dia de atraso em relagdo ao prazo de entrega a que o concorrente se tenha vinculado na sua proposta

sera aplicada uma sangao correspondente a 5% do prego contratual.
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Artigo 17.2
Casos fortuitos ou de forga maior

O Cocontratante, atendendo a importancia para o Contraente Publico do objeto do servigo prestado, devera
garantir sempre a realizagdo integral da sua prestacdo.

Em situacdo excecional, que fundamente a existéncia de um facto fortuito ou de for¢ca maior, deverd tanto
guanto possivel ao Cocontratante desenvolver esforgcos para lograr realizar o objeto do contrato, salvo
impossibilidade objetiva.

Nas condigbes descritas no nimero dois, sempre que a situacao excecional for previsivel, devera o
Cocontratante avisar o Contraente Publico com pelo menos cinco dias de antecedéncia, ou quando ndo for
previsivel imediatamente apds o conhecimento dos factos que a motivam, em qualquer dos casos,
justificando a auséncia ou a cessa¢do temporaria ou parcial da realizagdo do objeto do contrato.

Em caso de incumprimento de qualquer das situagdes descritas no numero dois e trés, constitui-se a

Cocontratante na obrigacdo de indemnizar o Contraente Publico por todos os prejuizos e danos sofridos.

Artigo 18.2

Causa de extingdo do contrato

S3o causas de extingdo do contrato:

a. Oincumprimento;

b. A impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extin¢do das obriga¢cdes reconhecidas
pelo direito civil;

c. Arevogacgao;

d. A resolugdo, por via de decisdo judicial ou arbitral ou por decisdo do contraente publico, nos casos

previstos nos artigos 333.2 a 335.2 do CCP.

Artigo 19.2

Resolugdo do contrato

O Contraente Publico pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a. Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao Cocontratante;

b. Incumprimento, por parte do Cocontratante, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execugao das prestagGes contratuais;

c. Oposicdo reiterada do Cocontratante ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do adjudicante
contraente Publico;

d. Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas pelo Cocontratante e que determinem
gue o objeto da prestagao seja realizado por outra entidade;

e. Se o valor acumulado das sansdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no
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numero 2 do artigo 3292 do CCP;
f.  Incumprimento pelo Cocontratante de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g. O Cocontratante se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo tribunal.

Artigo 20.2
Renovagao do contrato

O contrato consequente do presente procedimento, ndo sera objeto de renovacao.

Artigo 21.2
Caugdo

O cocontratante fica dispensado da prestagdo de caugdo de acordo com o n.2 2 do artigo 88.2 do CCP.

Artigo 22.2
Outros encargos

Todas as despesas resultantes da celebragdo do contrato sdo da responsabilidade do Cocontratante.

Artigo 23.2
Foro competente

Para todas as questGes emergentes do contrato, serd competente o Tribunal do Circulo de Lisboa.

Artigo 24.2
Diferendos e litigios
1. Todos os diferendos entre o Cocontratante ou os seus representantes e o Contraente Publico deverao ser

comunicados por escrito, pelo Cocontratante, ou ambos, ao 6rgdo dirigente da Contraente Publico, num

prazo maximo de 24 horas.
2. O drgdo dirigente da Contraente Publico dard conhecimento da sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

3. Decorrido aquele prazo, sem que tenha havido qualquer comunicac¢do, deverd entender-se que nao foram
aceites as justificagdes apresentadas pelo adjudicatario.

Artigo 25.2
Interlocutor do Cocontratante

O Cocontratante devera designar um responsavel que serd o interlocutor do Cocontratante para todas as

questdes relacionadas com o contrato de fornecimento e montagem de equipamentos.
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Artigo 26.2
NotificagOes, informagdes e comunicagcdes

1. As notificagGes, informagdes e comunicagdes, a enviar por qualquer das partes, poderdo ser feitas por carta
registada ou correio eletrénico, e deverdo ser efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario
figue ciente da respetiva natureza e conteudo.

2. Qualquer comunicagdo ou notificagdo feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de rececdo ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

3. Qualquer comunicagdo ou notificagdo feita por correio eletrénico é considerada recebida na data constante
na respetiva comunicagdo de recegdo transmitida pelo recetor para o emissor.

4. As notificagGes e as comunicagdes que tenham como destinatario a entidade adjudicante ou o contraente
publico e que sejam efetuadas através de correio eletrénico, ou outro meio de transmissao escrita e
eletrénica de dados, apds as 17 horas do local de rece¢dao ou em dia ndo util nesse mesmo local, presumem-
se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

5. No processo de concurso, as notificagGes serdo sempre feitas através da plataforma eletrdnica usada pelo

Contraente Publico (ACINGOV).

Artigo 27.2
Legislacdo aplicavel
A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente programa, aplica-se o Cédigo dos Contratos Publicos,

aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, com as altera¢es do Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31

de agosto, e demais legislagdo aplicavel.
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CLAUSULAS TECNICAS

Artigo 28.2

EspecificagOes técnicas

ANEXO A

EspecificagBes Técnicas Infraestrutura Tecnoldgica

O objeto deste procedimento pretende a implementacao de uma infraestrutura de virtualizagdo redundante
que inclui mecanismos de protecdo dos dados, utilizando tecnologia Veeam alienado ao repositorio de
backups e, uma solu¢do de DataDomain, bem como servigcos de instalagdo, configuracdo e suporte 24/7;

Os equipamentos deverdo ser novos, nao sendo aceitavel qualquer tipo de recondicionamento e, deverdo
contemplar todos os acessérios necessarios a sua instalagdo e funcionamento;

O prazo de entrega deverd ser no maximo de 30 dias;

Garantia de 3 anos para todos os equipamentos;

Os equipamentos bem como os respetivos servicos de instalacdo, configuracdo e suporte 24/7 deverdo ser
entregues na Rua Almirante Barroso n.2 38, Piso 1, Sala 9, 1000-013 Lisboa;

Os equipamentos a fornecer deverdo assegurar no minimo as caracteristicas e especificacoes abaixo

indicadas.

Storage array Unity XT 380 F

Qtd. Descrigdo

1 Unity 380F DPE 25x2.5 Customer Supplied Rack (High Line Power 200V-240V)

9 Unity F 3.84TB ALL FLASH 25X2.5 SSD

1 UNITY AF 4X16GB SFP SM FC CONNECTION

1 Unity 2x4 Port 10 10GBaseT AF

Pair of C13/C14 cables (Highline Power) or C19/C20 cables (480/680 Lowline Power) included with
DPE

1 Unity XT 380F Field Install Kit

1 Parts Only Warranty 36Months, 36 Month(s)

1 Partner Support-L3 Support with Next Business Day Parts, 36 Month(s)

1 Certified Deploy Partner T1 Distributors

1 Partner Support- L3 Software Support Maintenance, 36 Month(s)

1 Unity XT AFA Software Only Virtual Base — SWAAA

1 Unity AFA Base Software+ D@RE=IC

1 ProSupport Mission Critical Unity All-Flash Sftwr Spt-Maint, 36 Month(s)
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PowerProtect DD6400 - (DataDomain)

Qtd. Descrigdo
1 Controller DD6400 NFS CIFS
20 Desired Capacity (in TBs)
1 Parts Only Warranty 36Months, 36 Month(s)
1 Partner Support-L3 Support with Next Business Day Parts, 36 Month(s)
1 DD OS 7.7X=IA
1 DD 10GBASE-T IO MODULE 4PORT NDC INTEL
1 DD6400 Field Install kit
1 Certified Deploy Partner T1 Distributors
1 DD Software Base — VP
1 REQUIRED SW
1 LICENSE BASE DD OE=IA
20  DD6400 Capacity License Bundle 1TBu=CC
1 Partner L3 DD Sftwr Spt-Maint, 36 Month(s)
1 DD Software Base — VP
1 REQUIRED CT SW
1 Perpetual
1 Perpetual Software
64  DD6400 Cloud Tier 1TB =CC
1 Partner L3 DD Additional Sftwr Spt-Maint, 36 Month(s)

PowerProtect R650xs

Qtd. Descrigao
1 8x2.5 Front Storage
1 SAS/SATA Backplane
1 No Rear Storage
1 PowerEdge R650xs
1 Trusted Platform Module 2.0 V3
1 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU
2 Intel® Xeon® Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666
1 Heatsink for 2 CPU configuration (CPU less than 185W)
1 Performance Optimized
1 3200MT/s RDIMMs
8 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank
1 C1, No RAID for HDDs/SSDs (Mixed Drive Types Allowed)
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1 Front HBA355 Front Load

2 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD,

1 Power Saving BIOS Setting

1 UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition

1 Standard Fan x7

1 Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode

2 Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)

1 Riser Config 1, 1xOCP 3.0(x16)+ 1x16+ 2x8LP

1 PowerEdge R650xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM

1 iDRACY, Express 15G

1 Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0

1 Standard Bezel for x8 and x10 chassis

1 No Quick Sync

1 iDRAC,Factory Generated Password

1 iDRAC Group Manager, Disabled

1 Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language

1 Windows Server 2022 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included)
1 Windows Server 2022 Standard,16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included)

1 Windows Server 2022 Standard,No Media, WS2016 Std Downgrade w/DVD Media,Multi Lang
1 Windows Server 2022 Standard,No Media, WS2019 Std Downgrade w/DVD Media,Multi Lang
1 Windows Server 2022 Standard Edition, Add License,16CORE,NO MEDIA/KEY

1 ReadyRails™ Sliding Rails With Cable Management Arm

1 No Internal Optical Drive

1 No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit

1 PowerEdge R650xs CSP Shipping EMEAL1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)
1 PowerEdge R650xs x8 Shipping Material

1 PowerEdge 1U CE,CCC and BIS Marking on 2.5" Chassis

1 Enterprise Order — EMEA

1 Basic Next Business Day 36 Months, 36 Month(s)

1 ProSupport and 4Hr Mission Critical, 36 Month(s)

1 No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details)

1 Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)

1 Configuration Services, Standard ISG System Report, Deliver Via Email

2 Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM)
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Ministério da Ciéncia Tecnologia e Ensino Superior

Licenciamento Microsoft

Qtd. Descrigdo

16 CIS Suite Datacenter Core ALng LSA OLV 2L E 1Y Acad AP

Servigos de Instalagdo, configuragio e suporte 24/7
e Preparacdo Kickoff
o Revisdo pré-requisitos
e Reunido Kickoff cliente
e Inventariagdo e analise da infraestrutura
o Deliverables (informacdo estado inicial e requisitos fisicos e ldgicos)
e Instalagdo e configuragdo de ESRS
e Instalagdo de Storage Unity 380 XT
o Racking e passagem de cabos de equipamento
o Inicializagdo de servidores, update de fw
o Criagdo pool, Adicionar Servidores VMWARE, atribui¢do de Luns
e Instalagdo Storage Backups DataDomain 6400
o Racking e passagem de cabos de equipamento
o Inicializagdo da appliance, update de fw e configuragdo de rede
o Configuragao da conectividade Hosts
e Instalagdo de Servidor DELL PowerEdge R650xs
o Racking e passagem de cabos e liga¢do de equipamento
o Start-up, actualizagdo e Firmwares e configuragdo de idrac
o Instalagdo de Hyper-V no Server Node + VirtualCenter
o Assignacdo de disco aos servidores
e Integra¢do do Veeam com a solugao DataDomain
o Testes de backup e recuperagao
o Configuracdo de clientes
o Testes de backup e restore
e Documentacgdo de projeto

e Reunido de fecho
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