
 

 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                  
 

REABILITAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ZONA DE LAZER E ENVOLVENTE DA FONTE DA AREIA – PORTO SANTO 

 

 

 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

 

 

RESUMO  

A. Trabalhos Preparatórios ou Acessórios; 

B. Planeamento das Operações de Consignação; 

C. Lista de todas as Espécies de Trabalhos necessários à execução da obra e do respetivo 

Mapa de Quantidades; 

D. Prazos de Garantia; 

E. Medidas de constituição de direito de superfície; 

F. Plano de Segurança e Saúde; 

G. Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

H. Levantamentos, Estudos e Registos: 

 – Levantamento Topográfico; 

 – Registo Fotográfico; 

I. Compilação Técnica.  

 

 
 
 
 
 
 
 


