AJUSTE DIRETO EM FUNÇÃO DE CRITÉRIOS MATERIAIS N.º 2597/2022

COMPONENTES CIRURGICOS

Caderno de encargos

Serviço de Aprovisionamento
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.

AJUSTE DIRETO EM FUNÇÃO DE CRITÉRIOS MATERIAIS N.º 2597/2022
COMPONENTES CIRURGICOS
CADERNO DE ENCARGOS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 1.º

OBJETO

O presente procedimento tem por objeto a celebração de um contrato para aquisição de componentes cirúrgicos, compreendendo dispositivos médicos implantáveis, com o n.º 2597/2022, sendo adotada a forma de Ajuste Direto em função de critérios materiais, ao abrigo do disposto no Código dos Contratos Públicos (CCP).

ARTIGO 2.º

ENTIDADE ADJUDICANTE

A entidade adjudicante é o Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E., abreviadamente designada por HDFF, EPE, sito na Rua do Hospital, Gala, 3094-001 Figueira da Foz, com o n.º telefone (00351) 233 402 000, fax (00351) 233 431 268, correio eletrónico concursos@hdfigueira.min-saude.pt relativo ao Serviço de Aprovisionamento, responsável pelo presente Concurso e endereço de plataforma eletrónica acingov.pt.

ARTIGO 3.º

FUNDAMENTO PARA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO

Em cumprimento do disposto no artigo 38.º do CCP e de acordo com os termos da regra geral de escolha de procedimento (prevista nos artigos 18º a 21º do CCP), adota-se o procedimento na forma de Ajuste Direto em função de Critérios Materiais nos termos do disposto na subalínea ii), alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do CCP.

ARTIGO 4.º

DISPOSIÇÕES POR QUE SE REGE O CONTRATO

1. O presente contrato obedece:

a) Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Código dos Contratos Públicos, doravante designado por "CCP", aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com as sucessivas alterações.

c) À restante legislação e documentação aplicável.

2. Para efeitos da alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 4, do art.º 96.º do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo Hospital Distrital da Figueira da Foz, nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo Código;

b) O suprimento dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
d) O presente Caderno de Encargos;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário;
3. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de Encargos.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a f) do número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número.
5. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas de b) a f) do n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º do CCP.

ARTIGO 5.º

PREÇO BASE

1. Nos termos do disposto no artigo 47.º do CCP, indica-se como preço base do procedimento o valor de 351.125,48€ (trezentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e cinco euros e quarenta e oito cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

2. O preço base foi calculado de acordo com os consumos e valores em vigor nas atuais aquisições.

ARTIGO 6.º

LOCAL DE ENTREGA DO BEM

1. O bens adjudicado serão entregues no HDFF, EPE, sito na Rua do Hospital, Gala, 3094-001 Figueira da Foz.
2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar todos os documentos que sejam necessários para a boa e integral utilização daquele.

ARTIGO 7.ª

OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO

1. O adjudicatário obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, utilizando os conhecimentos técnicos, o know-how, a diligência, o zelo e a pontualidade próprios das melhores práticas.
2. Constituem ainda obrigações do adjudicatário:
a) Apresentar os documentos de habilitação a que estão obrigados, nos termos do artigo 81.º do CCP;
b) Fornecer os bens à entidade adjudicante, conforme as características técnicas, requisitos mínimos e com as especificações do presente caderno de encargos;
c) O adjudicatário obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessários e adequados à execução do contrato;
d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, à entidade adjudicante, o facto que torne total ou parcialmente impossível o fornecimento dos bens, objeto do procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações nos termos do contrato celebrado com a entidade adjudicante;
e) Não alterar as condições do fornecimento dos bens dos fora dos casos previstos no caderno de encargos;
f) Não subcontratar, no todo ou em parte, a execução do objeto do contrato, sem prévia autorização da entidade adjudicante;
g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais, a sua situação jurídica e a sua situação comercial;

h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que obtenham no âmbito da formação e da execução do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios àquela execução, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envolvidos;
i) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato.

ARTIGO 8.ª

PRAZO DE VIGÊNCIA

O contrato a celebrar na sequência do presente procedimento vigora desde o momento da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022.

ARTIGO 9.º

PRAZO DE ENTREGA

O fornecimento de bens ao abrigo do presente contrato é de 2 dias após colocação de nota de encomenda ou informação do consumo.

O adjudicatário obriga-se a identificar com a entidade adjudicante estratégias de logística colaborativa que permitam uma gestão mais eficiente de stocks e encomendas, designadamente gestão de stocks pelo fornecedor.

ARTIGO 10.º

Requisitos Mínimos dos Bens

1. Os bens a fornecer devem indicar o prazo de validade, não devendo esse prazo ser inferior a 18 meses, contados da data do seu fornecimento;

2. Os bens a fornecer devem ser acondicionados em embalagens que reúnam as perfeitas condições de conservação e segurança;

3. No mapa de quantidades, poderão salvaguardar-se requisitos mínimos às especificações de bens a fornecer.

4. É obrigatória formação em termos de atualização da técnica dos DM;

5. É obrigatória a colocação do instrumental necessário para a aplicação dos DM devidamente esterilizado em entidade que garanta a adequada esterilização e rastreabilidade;

6. Os dispositivos médicos objeto deste procedimento terão que possuir os requisitos mínimos constantes das especificações técnicas.

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO

ARTIGO 11.º

Sanções por incumprimento

Nos casos em que, injustificadamente, o Fornecedor recuse efetuar o fornecimento ou se atrase no seu fornecimento, ou ainda não substitua, em devido tempo, os produtos rejeitados, deverá aplicar-se, independentemente de outras previstas neste contrato ou impostas pela lei geral, o HDFF, EPE poderá, em

caso de necessidade, adquirir a outros fornecedores os produtos/bens em falta, ficando a eventual diferença de preços a cargo do Fornecedor faltoso.

ARTIGO 12.º

Suspensão de fornecimento

Sempre que se verifique uma suspensão parcial ou temporária por razões imputáveis ao Fornecedor este indemnizará o HDFF, EPE no valor correspondente a todos os encargos decorrentes da situação.

ARTIGO 13.º

Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias a vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever a data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Não constituem força maior, designadamente:

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros

ARTIGO 14.º

Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o HDFF, E.P.E., pode resolver o contrato, a título sancionatório, logo que se verifique o não cumprimento das condições definidas no presente Caderno de Encargos, ou concretamente, quando ocorram quaisquer das seguintes circunstâncias, por razões imputáveis ao contratante:

a) O fornecimento se encontre gravemente prejudicado;

b) O incumprimento, ainda que parcial, da obrigatoriedade de execução do fornecimento (quando houver atraso na entrega dos bens ou falta de reposição do bom funcionamento por período superior a trinta (30) dias úteis);

c) O aumento injustificado dos preços;

d) A prática de atos dolosos ou negligentes que alterem o bom fornecimento;

e) A obstrução à atuação da entidade a quem compete a verificação da execução do fornecimento, quando esta é realizada nos termos do presente Caderno de Encargos;

f) Não cumprimento das obrigações assumidas em todo o articulado do presente Caderno de Encargos.

2. A decisão da rescisão carece de fundamentação nos termos da lei geral, devendo constar das notificações e providências adotadas para se obter do Fornecedor o cumprimento do contrato ou a justificação para o seu incumprimento.

3. A rescisão do contrato com base nos pontos 1 e 2 deste artigo não dará lugar a qualquer indemnização por parte do HDFF, EPE, independentemente de demais ações previstas na lei e de outros procedimentos que o HDFF, EPE julgue dever adotar.

4. O disposto na cláusula anterior não prejudicará o pagamento dos serviços e fornecimentos já prestados em conformidade com as condições contratuais definidas.

ARTIGO 15.º

Resolução por parte do Fornecedor

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o fornecedor pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida há mais de 180 (cento e oitenta) dias.

2. O direito de resolução é exercido por via judicial.

3. No caso previsto no nº1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao HDFF, EPE, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo fornecedor, cessando, porem, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos.

ARTIGO 16.º

Penalidades contratuais

1. Sem prejuízo da responsabilidade por danos emergentes e/ou causados a terceiros, pelo incumprimento de obrigações decorrentes do contrato celebrado, o adjudicatário fica sujeito ao seguinte regime de penalidades:

a) Nos casos em que o adjudicatário se atrase na entrega ou não substitua em devido tempo os produtos ou serviços rejeitados, por cada dia em que for excedido o prazo estabelecido, ficará sujeito ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor do fornecimento;
b) Nos casos em que o adjudicatário não efetua um fornecimento, ficará sujeito ao pagamento de multa correspondente a 25% do valor do fornecimento não efetuado;
c) Cumulativamente, a entidade adjudicante poderá adquirir o produto ou serviço a outro fornecedor, ficando a diferença de preço a cargo do adjudicatário.
2. As penalidades devidas nos termos da presente cláusula serão aplicadas por dedução do respetivo montante no pagamento subsequente devido ao abrigo do contrato, com desconto em faturas ainda não liquidadas ou por levantamento parcial da caução.
3. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que as entidades adquirentes exijam uma indemnização pelo dano causado.
4. O valor global das penalidades a aplicar não poderá ultrapassar, em qualquer caso, 20% do valor da fatura mensal sem penalidades.
5. Em observância das disposições legais vigentes, a exclusão de futuros procedimentos poderá ser decidida para os adjudicatários que, pela sua conduta contratual irregular, afetem o normal funcionamento da instituição ou prejudiquem o regular desenvolvimento dos processos de aquisição

ARTIGO 17.º

AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES

Fazendo cumprir o Procedimento de Qualidade interno, citamos "PQ.06.4" o qual visa Descrever a avaliação e seleção de Fornecedores, o circuito de compra de um produto/equipamento, sua receção e verificação, bem como, o armazenamento, e conforme deliberação do Conselho de Administração do HDFF, EPE, datada de 24 de fevereiro de 2020, com vista à avaliação dos Fornecedores Externos, todos os fornecedores serão avaliados numa escala de 1 a 5, em que 1 é muito mau e 5 muito bom, considerando os seguintes critérios:

Critério a considerar	**Fornecedor**
Qualidade / Competência técnica do serviço / produto	
Capacidade de resposta	
Cumprimento de prazos	
Relação preço/qualidade do serviço/produto/equipamento	
Ser Certificado/ Acreditado	
Avaliação final (A / NA)	

ARTIGO 18.º

GESTOR DO CONTRATO

Para acompanhamento do contrato será designado um gestor de contrato.

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS

ARTIGO 19.º

FORO COMPETENTE

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 20.º

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1. O Contrato é regulado pela legislação portuguesa.
2. Sem prejuízo de outras leis e regulamentos especialmente aplicáveis, a tudo o que não esteja expressamente previsto ou regulado no presente caderno de encargos e na demais regulamentação do concurso e do contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos.

Anexo A

Posição	Artigo	Descrição artigo	Quant. Conc.	Unidade	P. Unit.	P. total
1	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	103,200000 €	103,200000 €
2	232099850	MISTURADORA DE CIMENTO	2	Unidade	208,000000 €	416,000000 €
3	260202002	PROTESE OMBRO INVERTIDA DELTA XTEND IMPANTE METAGLENE	11	UNID	670,000000 €	7370,000000 €
4	260202004	IMPLANTES GLENOIDE	10	UNID	635,000000 €	6350,000000 €
5	260202022	HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA	47	UNID	457,000000 €	21479,000000 €
6	260202022	HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA	7	UNID	500,000000 €	3500,000000 €
7	260202022	HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA	1	UNID	609,630000 €	609,630000 €
8	260202022	HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA	1	UNID	621,890000 €	621,890000 €
9	260202024	CABEÇA FEMORAL PTA N/CIMENTADA	41	UNID	205,000000 €	8405,000000 €
10	260202026	CUP PTA N/CIMENTADA	4	UNID	850,000000 €	3400,000000 €
11	260202026	CUP PTA N/CIMENTADA	52	UNID	457,000000 €	23764,000000 €
12	260202026	CUP PTA N/CIMENTADA	1	UNID	527,030000 €	527,030000 €
13	260202026	CUP PTA N/CIMENTADA	2	UNID	266,580000 €	533,160000 €
14	260202026	CUP PTA N/CIMENTADA	1	UNID	153,000000 €	153,000000 €
15	260202036	HASTE FEMORAL PTA CIMENTADA	3	UNID	465,000000 €	1395,000000 €
16	260202118	INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	2	UNID	1972,000000 €	3944,000000 €
17	260202118	INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	5	UNID	986,000000 €	4930,000000 €
18	260202118	INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	2	UNID	1784,000000 €	3568,000000 €
19	260202118	INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	1	UNID	3400,000000 €	3400,000000 €
20	260202118	INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	1	UNID	850,000000 €	850,000000 €
21	260202118	INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	4	UNID	1020,000000 €	4080,000000 €
22	260202118	INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	3	UNID	2793,000000 €	8379,000000 €
23	260202126	COMP TROCANTERICO PRA	1	UNID	1751,200000 €	1751,200000 €
24	260202536	INSERT TIBIAL FIXO POLIETILENO PTJ CIMENTADA FIXA	8	UNID	1875,000000 €	15000,000000 €
25	260202540	INSERT POLIETILENO DELTA X-TEND RISTRITIVO STANDARD	8	UNID	168,000000 €	1344,000000 €
26	260202548	HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	1	UNID	1408,000000 €	1408,000000 €
27	260202548	HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	4	UNID	1784,000000 €	7136,000000 €
28	260202548	HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	17	UNID	560,000000 €	9520,000000 €
29	260202548	HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISÃO	2	UNID	840,740000 €	1681,480000 €
30	260202562	INSERT TIBIAL P/PROTESE DO JOELHO DE REVISÃO	1	UNID	869,130000 €	869,130000 €
31	260202562	INSERT TIBIAL P/PROTESE DO JOELHO DE REVISÃO	1	UNID	575,000000 €	575,000000 €
32	260202572	COMP TIBIAL CIMENTADO C/ PRATOS ROTATIVOS PRJ	1	UNID	2522,200000 €	2522,200000 €
33	260202572	COMP TIBIAL CIMENTADO C/ PRATOS ROTATIVOS PRJ	8	UNID	1625,000000 €	13000,000000 €
34	260202619	ADAPTADOR DE HASTE FEMORAL	2	Unidade	651,580000 €	1303,160000 €
35	260202619	ADAPTADOR DE HASTE FEMORAL	2	Unidade	400,000000 €	800,000000 €

36	260202630	MANGA FEMORAL PRJ CONSTRICTIVA C/CHARNEIRA	4	UNID	945,000000 €	3780,000000 €
37	260202702	EPIFISE HUMERAL DELTA X-TEND REVESTIDA EXCENTRICA	1	UNID	600,000000 €	600,000000 €
38	260202703	EPIFISE DE FRATURAS P/OMBRO INVERTIDO	1	UNID	950,000000 €	950,000000 €
39	260202703	EPIFISE DE FRATURAS P/OMBRO INVERTIDO	2	UNID	1309,600000 €	2619,200000 €
40	260202703	EPIFISE DE FRATURAS P/OMBRO INVERTIDO	5	UNID	1065,000000 €	5325,000000 €
41	260202705	HASTE UMERAL P/FRATURAS	1	Unidade	2191,600000 €	2191,600000 €
42	260202706	HASTE MODULAR FRATURAS ÚMERO	8	UNID	1000,000000 €	8000,000000 €
43	260404400	PROTESE REVISAO ANCA - HASTE FEMORAL	1	UNID	1587,300000 €	1587,300000 €
44	260404400	PROTESE REVISAO ANCA - HASTE FEMORAL	2	UNID	1185,000000 €	2370,000000 €
45	260404804	COMPONENTE PROXIMAL CÓNICO EM TITANIO RECLAIM	8	UNID	2335,000000 €	18680,000000 €
46	260404810	COMPONENTE ACETABULAR POLIETILENO NEUTRAL 36mm 54mm PINNACLE	1	Unidade	737,830000 €	737,830000 €
47	260404810	COMPONENTE ACETABULAR POLIETILENO NEUTRAL 36mm 54mm PINNACLE	56	Unidade	427,000000 €	23912,000000 €
48	260404900	ESPACADOR P/ PROTESE JOELHO	5	UNID	96,270000 €	481,350000 €
49	260804100	CABEÇA CERAMICA PTA	3	UNID	695,410000 €	2086,230000 €
50	260804245	PROTESE TOTAL DA ANCA (CERÂMICA/DUPLA MOBILIDADE)	1	UNID	741,480000 €	741,480000 €
51	260804245	PROTESE TOTAL DA ANCA (CERÂMICA/DUPLA MOBILIDADE)	1	UNID	653,510000 €	653,510000 €
52	260804245	PROTESE TOTAL DA ANCA (CERÂMICA/DUPLA MOBILIDADE)	21	UNID	427,000000 €	8967,000000 €
53	260804274	CUP NAO CIMENTADO 58MM DIAM-CUPULA	2	UNID	457,000000 €	914,000000 €
54	260804970	PARAFUSO PARA ACETÁBULO PINNACLE	1	Unidade	33,330000 €	33,330000 €
55	260804970	PARAFUSO PARA ACETÁBULO PINNACLE	2	Unidade	14,120000 €	28,240000 €
56	260804970	PARAFUSO PARA ACETÁBULO PINNACLE	4	Unidade	13,980000 €	55,920000 €
57	260804970	PARAFUSO PARA ACETÁBULO PINNACLE	30	Unidade	100,000000 €	3000,000000 €
58	260805000	PARAFUSO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	2	UNID	195,770000 €	391,540000 €
59	260805000	PARAFUSO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	19	UNID	155,000000 €	2945,000000 €
60	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	2	UNID	177,610000 €	355,220000 €
61	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	2	UNID	96,270000 €	192,540000 €
62	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	1	UNID	95,320000 €	95,320000 €
63	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	21	UNID	100,000000 €	2100,000000 €
64	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	9	UNID	68,860000 €	619,740000 €
65	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	5	UNID	71,410000 €	357,050000 €
66	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	1	UNID	65,650000 €	65,650000 €
67	260805002	PARAFUSO NÃO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO	1	UNID	126,980000 €	126,980000 €
68	270102004	PARAFUSO ESPONJOSO (Ø4.0 (aproximado)	2	Unidade	18,360000 €	36,720000 €
69	270103220	KIT ARTROSCOPIA	1	Unidade	836,750000 €	836,750000 €
70	270103220	KIT ARTROSCOPIA	1	Unidade	222,380000 €	222,380000 €
71	270103220	KIT ARTROSCOPIA	1	Unidade	676,700000 €	676,700000 €
72	270103220	KIT ARTROSCOPIA	1	Unidade	683,470000 €	683,470000 €
73	270103228	PARAFUSO LATARJET	2	Unidade	172,000000 €	344,000000 €
74	270201086	PINO ROSCADO P/CERCLAGE	3	Unidade	202,000000 €	606,000000 €
75	270408009	POLIETILENO PARA HASTE	4	Unidade	168,000000 €	672,000000 €

76	270408012	PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	1	UNID	103,020000 €	103,020000 €
77	270408012	PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	2	UNID	190,640000 €	381,280000 €
78	270408012	PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	1	UNID	95,320000 €	95,320000 €
79	270408012	PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	6	UNID	95,710000 €	574,260000 €
80	270408012	PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	4	UNID	85,850000 €	343,400000 €
81	270408012	PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	4	UNID	85,000000 €	340,000000 €
82	270408016	PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	19	Unidade	100,000000 €	1900,000000 €
83	270408016	PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	1	Unidade	102,100000 €	102,100000 €
84	270408016	PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	3	Unidade	101,000000 €	303,000000 €
85	270408016	PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	1	Unidade	68,860000 €	68,860000 €
86	270408016	PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	21	Unidade	75,000000 €	1575,000000 €
87	270408016	PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	2	Unidade	76,510000 €	153,020000 €
88	270408016	PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE (COMP.DIVERSOS)	1	Unidade	75,750000 €	75,750000 €
89	270408053	PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos	5	UNID	91,810000 €	459,050000 €
90	270408053	PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos	3	UNID	285,960000 €	857,880000 €
91	270408053	PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos	8	UNID	117,310000 €	938,480000 €
92	270408053	PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos	8	UNID	90,900000 €	727,200000 €
93	270408053	PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos	17	UNID	153,020000 €	2601,340000 €
94	270408053	PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos	11	UNID	100,000000 €	1100,000000 €
95	270408053	PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos	1	UNID	151,500000 €	151,500000 €
96	270408083	PARAFUSO BLOQUEIO VA 2.7 COMP.DIV.	9	Unidade	103,020000 €	927,180000 €
97	270408140	PARAFUSO TITANIO MED.DIVERSAS	3	Unidade	181,800000 €	545,400000 €
98	270408140	PARAFUSO TITANIO MED.DIVERSAS	3	Unidade	183,620000 €	550,860000 €
99	270408315	PARAFUSO SCHANZ 5,0mm COMP 150mm	1	Unidade	1127,700000 €	1127,700000 €
100	270408315	PARAFUSO SCHANZ 5,0mm COMP 150mm	1	Unidade	733,150000 €	733,150000 €
101	270408315	PARAFUSO SCHANZ 5,0mm COMP 150mm	1	Unidade	909,000000 €	909,000000 €
102	270408445	PARAFUSO CORTICAL 3,5-COMPR DIVERSOS	2	UNID	34,340000 €	68,680000 €
103	270408445	PARAFUSO CORTICAL 3,5-COMPR DIVERSOS	8	UNID	34,000000 €	272,000000 €
104	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	6	UNID	32,000000 €	192,000000 €
105	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	5	UNID	51,010000 €	255,050000 €
106	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	4	UNID	32,320000 €	129,280000 €
107	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	2	UNID	34,000000 €	68,000000 €
108	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	3	UNID	40,400000 €	121,200000 €
109	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	1	UNID	47,670000 €	47,670000 €
110	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	4	UNID	50,500000 €	202,000000 €

111	270408505	PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS	1	UNID	35,350000 €	35,350000 €
112	270408600	PARAFUSO ESPONJOSO COMPR DIVERSOS-ROSCA TOTAL	1	UNID	26,230000 €	26,230000 €
113	270408728	PARAFUSO CANULADO - MEDIDAS DIVERSAS	2	UNID	157,310000 €	314,620000 €
114	270408840	PARAFUSO BLOQUEIO PLACA LCP	10	UNID	95,320000 €	953,200000 €
115	270408840	PARAFUSO BLOQUEIO PLACA LCP	4	UNID	96,270000 €	385,080000 €
116	270408840	PARAFUSO BLOQUEIO PLACA LCP	2	UNID	192,540000 €	385,080000 €
117	270408887	PARAFUSO P/LAP	2	Unidade	307,180000 €	614,360000 €
118	270408999	PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO	2	UNID	606,000000 €	1212,000000 €
119	270408999	PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO	3	UNID	612,060000 €	1836,180000 €
120	270408999	PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO	2	UNID	408,040000 €	816,080000 €
121	270408999	PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO	1	UNID	802,380000 €	802,380000 €
122	270412020	ÂNCORA PARA ROTURA DA COIFA	1	UNID	330,360000 €	330,360000 €
123	270412020	ÂNCORA PARA ROTURA DA COIFA	1	UNID	335,340000 €	335,340000 €
124	270412035	ÂNCORA TIPO KNOTLESS	1	UNID	327,120000 €	327,120000 €
125	270412176	PLACA TIBIAL	5	Unidade	945,000000 €	4725,000000 €
126	270412176	PLACA TIBIAL	1	Unidade	1520,700000 €	1520,700000 €
127	270412182	PLACA P/ FRATURA DISTAL DO FEMUR (Tipo LCP)	7	UNID	1320,000000 €	9240,000000 €
128	270412182	PLACA P/ FRATURA DISTAL DO FEMUR (Tipo LCP)	1	UNID	945,000000 €	945,000000 €
129	270412185	PLACA LCP P/TIBIA DISTAL	4	UNID	2958,000000 €	11832,000000 €
130	270412707	PLACA LAP	2	Unidade	953,330000 €	1906,660000 €
131	270412752	PLACA PARA RADIO DISTAL	1	UNID	1800,000000 €	1800,000000 €
132	270412752	PLACA PARA RADIO DISTAL	1	UNID	1700,000000 €	1700,000000 €
133	270412752	PLACA PARA RADIO DISTAL	1	UNID	800,000000 €	800,000000 €
134	270412752	PLACA PARA RADIO DISTAL	1	UNID	1400,000000 €	1400,000000 €
135	270499244	FIO KIRSCHNER	26	UNID	9,090000 €	236,340000 €
136	270499244	FIO KIRSCHNER	18	UNID	9,000000 €	162,000000 €
137	270499244	FIO KIRSCHNER	1	UNID	9,180000 €	9,180000 €
138	270499244	FIO KIRSCHNER	1	UNID	50,000000 €	50,000000 €
139	270499244	FIO KIRSCHNER	3	UNID	18,480000 €	55,440000 €
140	270499244	FIO KIRSCHNER	2	UNID	9,630000 €	19,260000 €
141	270499244	FIO KIRSCHNER	1	UNID	15,690000 €	15,690000 €
142	270499753	TAMPA BLOQUEIO PARAFUSO	1	Unidade	74,140000 €	74,140000 €
143	279999063	ANILHA	2	Unidade	7,710000 €	15,420000 €
144	279999150	CIMENTO OSSEO C/ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	5	EMB	130,000000 €	650,000000 €
145	279999150	CIMENTO OSSEO C/ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	2	EMB	52,000000 €	104,000000 €
146	279999150	CIMENTO OSSEO C/ANTIBIOTICO (GENTAMICINA)	1	EMB	104,000000 €	104,000000 €
147	279999160	RESTRITOR DE CIMENTO	4	UNID	58,000000 €	232,000000 €
148	279999160	RESTRITOR DE CIMENTO	1	UNID	97,750000 €	97,750000 €
149	279999160	RESTRITOR DE CIMENTO	1	UNID	95,820000 €	95,820000 €
150	279999160	RESTRITOR DE CIMENTO	2	UNID	64,000000 €	128,000000 €
151	279999160	RESTRITOR DE CIMENTO	2	UNID	37,500000 €	75,000000 €

152	279999214	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL PONTA EM BROCA	4	UNID	90,000000 €	360,000000 €
153	279999214	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL PONTA EM BROCA	1	UNID	115,360000 €	115,360000 €
154	279999214	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL PONTA EM BROCA	1	UNID	116,510000 €	116,510000 €
155	279999214	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL PONTA EM BROCA	1	UNID	83,940000 €	83,940000 €
156	279999250	CABO CERCLAGE PARA FRATURAS	7	UNID	260,000000 €	1820,000000 €
157	279999290	FIO DE ALTA RESISTÊNCIA	2	UNID	19,070000 €	38,140000 €
158	279999466	LAMINA ESCOPRO/OSTEOTOMO 16MM (SY 399.560)	3	UNID	60,600000 €	181,800000 €
159	279999466	LAMINA ESCOPRO/OSTEOTOMO 16MM (SY 399.560)	4	UNID	67,980000 €	271,920000 €
160	279999552	PLACA RETA LCP	1	Unidade	141,400000 €	141,400000 €
161	279999552	PLACA RETA LCP	1	Unidade	120,000000 €	120,000000 €
162	279999552	PLACA RETA LCP	1	Unidade	121,200000 €	121,200000 €
163	279999552	PLACA RETA LCP	1	Unidade	116,510000 €	116,510000 €
164	279999553	PLACA PERONEO LCP	2	Unidade	700,000000 €	1400,000000 €
165	279999553	PLACA PERONEO LCP	2	Unidade	900,000000 €	1800,000000 €
166	279999553	PLACA PERONEO LCP	2	Unidade	714,070000 €	1428,140000 €
167	279999553	PLACA PERONEO LCP	1	Unidade	731,440000 €	731,440000 €
168	279999553	PLACA PERONEO LCP	1	Unidade	707,000000 €	707,000000 €
169	279999630	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/ AGULHAS Mo-6	10	UNID	36,650000 €	366,500000 €
170	279999630	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/ AGULHAS Mo-6	4	UNID	37,010000 €	148,040000 €
171	279999630	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/ AGULHAS Mo-6	3	UNID	45,000000 €	135,000000 €
172	279999630	LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/ AGULHAS Mo-6	5	UNID	62,610000 €	313,050000 €
173	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	6	UNID	154,140000 €	924,840000 €
174	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	1159,500000 €	1159,500000 €
175	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	1990,000000 €	1990,000000 €
176	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	527,030000 €	527,030000 €
177	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	1585,000000 €	1585,000000 €
178	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	2388,810000 €	2388,810000 €
179	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	153,000000 €	153,000000 €
180	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	55,220000 €	55,220000 €
181	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	151,550000 €	151,550000 €
182	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	506,990000 €	506,990000 €
183	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	406,710000 €	406,710000 €

184	279999999	ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT OSTEOSINTESE	1	UNID	286,320000 €	286,320000 €
185	291699650	PONTEIRA P/ PERFURAR TENDOES-TOPAZ (TENDINOPATIAS)	3	UNID	336,630000 €	1009,890000 €
186	291699650	PONTEIRA P/ PERFURAR TENDOES-TOPAZ (TENDINOPATIAS)	1	UNID	204,020000 €	204,020000 €
187	291699650	PONTEIRA P/ PERFURAR TENDOES-TOPAZ (TENDINOPATIAS)	1	UNID	165,110000 €	165,110000 €

Total geral 351.125,48€ (trezentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e cinco euros e quarenta e oito cêntimos)