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CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS
ARTIGO 1.2

OBIJETO
O presente procedimento tem por objeto a celebracdo de um contrato para aquisicdio de componentes
cirurgicos, compreendendo dispositivos médicos implantaveis, com o n.2 2597/2022, sendo adotada a forma
de Ajuste Direto em funcdo de critérios materiais, ao abrigo do disposto no Cédigo dos Contratos Publicos
(CCP).

ARTIGO 2.2

ENTIDADE ADJUDICANTE
A entidade adjudicante é o Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E., abreviadamente designada por HDFF,
EPE, sito na Rua do Hospital, Gala, 3094-001 Figueira da Foz, com o n.2 telefone (00351) 233 402 000, fax
(00351) 233 431 268, correio eletronico concursos@hdfigueira.min-saude.pt relativo ao Servico de

Aprovisionamento, responsavel pelo presente Concurso e endereco de plataforma eletrdnica acingov.pt.

ARTIGO 3.2

FUNDAMENTO PARA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO
Em cumprimento do disposto no artigo 38.2 do CCP e de acordo com os termos da regra geral de escolha de
procedimento (prevista nos artigos 182 a 212 do CCP), adota-se o procedimento na forma de Ajuste Direto em
funcdo de Critérios Materiais nos termos do disposto na subalinea ii), alinea e) do n.2 1 do artigo 24.2 do CCP.

ARTIGO 4.2

DISPOSICOES POR QUE SE REGE O CONTRATO
1. O presente contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante designado por “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n2 18/2008,
de 29 de janeiro, com as sucessivas alteragdes.
c) A restante legislacdo e documentacdo aplicavel.
2. Para efeitos da alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem prejuizo do
disposto non.24, do art.2 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do
CCP e aceites pelo Hospital Distrital da Figueira da Foz, nos termos do disposto no artigo 101.2 do mesmo
Cddigo;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdao competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

3. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de Encargos.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse nimero.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas de b) a f) do n.2 2 e o clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 do CCP.

ARTIGO 5.2

PRECO BASE
1. Nos termos do disposto no artigo 47.2 do CCP, indica-se como preco base do procedimento o valor de
351.125,48€ (trezentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e cinco euros e quarenta e oito céntimos), acrescido
do IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego base foi calculado de acordo com os consumos e valores em vigor nas atuais aquisi¢oes.

ARTIGO 6.2
LOCAL DE ENTREGA DO BEM
1. O bens adjudicado serdo entregues no HDFF, EPE, sito na Rua do Hospital, Gala, 3094-001 Figueira da Foz.
2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar todos os documentos que sejam necessarios para a boa e integral
utilizacdo daquele.

ARTIGO 7.2

OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO
1. O adjudicatario obriga-se a executar o objeto do contrato de forma profissional e competente, utilizando os
conhecimentos técnicos, o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade proprios das melhores praticas.
2. Constituem ainda obriga¢6es do adjudicatario:
a) Apresentar os documentos de habilitagcdo a que estdo obrigados, nos termos do artigo 81.2 do CCP;
b) Fornecer os bens a entidade adjudicante, conforme as caracteristicas técnicas, requisitos minimos e com as
especificagdes do presente caderno de encargos;
c) O adjudicatédrio obriga-se a recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e
adequados a execuc¢do do contrato;
d) Comunicar antecipadamente, logo que tenha conhecimento, a entidade adjudicante, o facto que torne total
ou parcialmente impossivel o fornecimento dos bens, objeto do procedimento, ou o cumprimento de qualquer
outra das suas obriga¢cGes nos termos do contrato celebrado com a entidade adjudicante;
e) Nao alterar as condi¢des do fornecimento dos bens dos fora dos casos previstos no caderno de encargos;
f) Nao subcontratar, no todo ou em parte, a execugdao do objeto do contrato, sem prévia autoriza¢do da
entidade adjudicante;
g) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execuc¢do do contrato e que altere, designadamente, a sua
denominagdo social, os seus representantes legais, a sua situac¢do juridica e a sua situagao comercial;
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h) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informacdes que obtenham no
ambito da formacdo e da execugdo do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela execucao,
abrangendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que nelas se
encontrem envolvidos;

i) Possuir todas as autorizagOes, consentimentos, aprovacgoes, registos e licencas necessarios para o pontual
cumprimento das obrigacdes assumidas no contrato.

ARTIGO 8.2

PRAZO DE VIGENCIA
O contrato a celebrar na sequéncia do presente procedimento vigora desde o momento da sua assinatura até
o dia 31 de dezembro de 2022.

ARTIGO 9.2
PRAZO DE ENTREGA

O fornecimento de bens ao abrigo do presente contrato é de 2 dias apds colocagdo de nota de encomenda ou
informacdo do consumo.
O adjudicatdrio obriga-se a identificar com a entidade adjudicante estratégias de logistica colaborativa que
permitam uma gestdo mais eficiente de stocks e encomendas, designadamente gestdo de stocks pelo
fornecedor.

ARTIGO 10.2

Requisitos Minimos dos Bens

1. Os bens a fornecer devem indicar o prazo de validade, ndo devendo esse prazo ser inferior a 18 meses,
contados da data do seu fornecimento;
2. Os bens a fornecer devem ser acondicionados em embalagens que relinam as perfeitas condi¢des de
conservagao e seguranga;
3. No mapa de quantidades, poderao salvaguardar-se requisitos minimos as especificagdes de bens a fornecer.
4. E obrigatéria formagdo em termos de atualizagdo da técnica dos DM;
5. E obrigatdria a colocacdo do instrumental necessario para a aplicacio dos DM devidamente esterilizado em
entidade que garanta a adequada esteriliza¢do e rastreabilidade;
6. Os dispositivos médicos objeto deste procedimento terdo que possuir os requisitos minimos constantes das

especificagdes técnicas.

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO
ARTIGO 11.2
Sang¢des por incumprimento

Nos casos em que, injustificadamente, o Fornecedor recuse efetuar o fornecimento ou se atrase no seu
fornecimento, ou ainda ndo substitua, em devido tempo, os produtos rejeitados, devera aplicar-se,
independentemente de outras previstas neste contrato ou impostas pela lei geral, o HDFF, EPE poderda, em
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caso de necessidade, adquirir a outros fornecedores os produtos/bens em falta, ficando a eventual diferenca
de precos a cargo do Fornecedor faltoso.

ARTIGO 12.2
Suspensao de fornecimento
Sempre que se verifigue uma suspensdo parcial ou tempordria por razées imputdveis ao Fornecedor este
indemnizara o HDFF, EPE no valor correspondente a todos os encargos decorrentes da situacao.

ARTIGO 13.2

Forga maior
1. Ndo podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a ndo realizacdo
pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior,
entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |lhe
fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do nimero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determina¢bes governamentais ou administrativas
injuntivas.

3. Ndo constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que
intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que
este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundag¢Ges com origem nas instalacbes do fornecedor cuja causa, propagacdo ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de segurancga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros

ARTIGO 14.2
Resolugdo por parte do contraente publico
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu¢do do contrato previstos na lei, o HDFF, E.P.E., pode resolver
o contrato, a titulo sancionatdrio, logo que se verifique o ndo cumprimento das condi¢des definidas no
presente Caderno de Encargos, ou concretamente, quando ocorram quaisquer das seguintes circunstancias,
por razdes imputaveis ao contratante:
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a) O fornecimento se encontre gravemente prejudicado;

b) O incumprimento, ainda que parcial, da obrigatoriedade de execugdo do fornecimento (quando houver
atraso na entrega dos bens ou falta de reposicdo do bom funcionamento por periodo superior a trinta (30)
dias uteis);

c) O aumento injustificado dos precos;

d) A pratica de atos dolosos ou negligentes que alterem o bom fornecimento;

e) A obstrucdo a atuacdo da entidade a quem compete a verificacdo da execugdo do fornecimento, quando
esta é realizada nos termos do presente Caderno de Encargos;

f) N3do cumprimento das obrigacGes assumidas em todo o articulado do presente Caderno de Encargos.
2. A decisdo da rescisdo carece de fundamentagdo nos termos da lei geral, devendo constar das notificacGes e
providéncias adotadas para se obter do Fornecedor o cumprimento do contrato ou a justificacdo para o seu
incumprimento.

3. Arescisdao do contrato com base nos pontos 1 e 2 deste artigo ndo dara lugar a qualquer indemnizagdo por
parte do HDFF, EPE, independentemente de demais a¢des previstas na lei e de outros procedimentos que o
HDFF, EPE julgue dever adotar.

4. O disposto na clausula anterior ndo prejudicara o pagamento dos servicos e fornecimentos ja prestados em
conformidade com as condi¢des contratuais definidas.

ARTIGO 15.2

Resolugdo por parte do Fornecedor
1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o fornecedor pode resolver o contrato
guando qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de 180 (cento e oitenta) dias.
2. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
3. No caso previsto no n21, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaracdao enviada ao HDFF,
EPE, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir as
obrigacOes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
4. A resolucdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das prestacgdes ja
realizadas pelo fornecedor, cessando, porem, todas as obrigacGes deste ao abrigo do contrato, com excecdo
daquelas a que se refere o artigo 444.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

ARTIGO 16.2
Penalidades contratuais
1. Sem prejuizo da responsabilidade por danos emergentes e/ou causados a terceiros, pelo incumprimento de
obrigacbes decorrentes do contrato celebrado, o adjudicatario fica sujeito ao seguinte regime de penalidades:
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a) Nos casos em que o adjudicatdrio se atrase na entrega ou ndo substitua em devido tempo os produtos ou
servicos rejeitados, por cada dia em que for excedido o prazo estabelecido, ficara sujeito ao pagamento de
multa correspondente a 5% do valor do fornecimento;

b) Nos casos em que o adjudicatario ndo efetua um fornecimento, ficara sujeito ao pagamento de multa
correspondente a 25% do valor do fornecimento nao efetuado;

c) Cumulativamente, a entidade adjudicante podera adquirir o produto ou servigo a outro fornecedor, ficando
a diferenca de preco a cargo do adjudicatdrio.

2. As penalidades devidas nos termos da presente cldusula serdo aplicadas por deducdo do respetivo montante
no pagamento subsequente devido ao abrigo do contrato, com desconto em faturas ainda ndo liquidadas ou
por levantamento parcial da caucdo.

3. As sancdes pecuniarias previstas na presente cldusula ndo obstam a que as entidades adquirentes exijam
uma indemnizacao pelo dano causado.

4. O valor global das penalidades a aplicar ndo podera ultrapassar, em qualquer caso, 20% do valor da fatura
mensal sem penalidades.

5. Em observancia das disposicoes legais vigentes, a exclusdo de futuros procedimentos podera ser decidida
para os adjudicatdrios que, pela sua conduta contratual irregular, afetem o normal funcionamento da
instituicdo ou prejudiquem o regular desenvolvimento dos processos de aquisi¢ao

ARTIGO 17.2

AVALIACAO DOS FORNECEDORES
Fazendo cumprir o Procedimento de Qualidade interno, citamos "PQ.06.4" o qual visa Descrever a avaliacdo e
selecdo de Fornecedores, o circuito de compra de um produto/equipamento, sua recec¢do e verificagdo, bem
como, o armazenamento, e conforme deliberagdo do Conselho de Administragdo do HDFF, EPE, datada de 24
de fevereiro de 2020, com vista a avaliacdo dos Fornecedores Externos, todos os fornecedores serdo avaliados
numa escala de 1 a5, em que 1 é muito mau e 5 muito bom, considerando os seguintes critérios:

Critério a considerar Fornecedor

Qualidade / Competéncia técnica do servigo /
produto

Capacidade de resposta

Cumprimento de prazos

Relacao preco/qualidade do
servico/produto/equipamento

Ser Certificado/

Acreditado

Avaliacdo final (A / NA)
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ARTIGO 18.2

GESTOR DO CONTRATO
Para acompanhamento do contrato serd designado um gestor de contrato.

RESOLUGAO DE LITIGIOS
ARTIGO 19.2
FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

ARTIGO 20.¢
LEGISLACAO APLICAVEL
1. O Contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.
2.Sem prejuizo de outras leis e regulamentos especialmente aplicdveis, a tudo o que n3o esteja expressamente
previsto ou regulado no presente caderno de encargos e na demais regulamentacado do concurso e do contrato
aplica-se o regime previsto no Cédigo dos Contratos Publicos.
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Anexo A
o . - . Quant. . .
Posigdo Artigo Descrigdo artigo Conc Unidade P. Unit. P. total
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT
1279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 103,200000 € 103,200000 €
2 | 232099850 | MISTURADORA DE CIMENTO 2 | Unidade 208,000000 € 416,000000 €
PROTESE OMBRO INVERTIDA DELTA XTEND IMPANTE
3260202002 | METAGLENE 11 | UNID 670,000000 € 7370,000000 €
4 | 260202004 | IMPLANTES GLENOIDE 10 | UNID 635,000000 € 6350,000000 €
5| 260202022 | HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA 47 | UNID 457,000000 € 21479,000000 €
6 | 260202022 | HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA 7 | UNID 500,000000 € 3500,000000 €
7 | 260202022 | HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA 1| UNID 609,630000 € 609,630000 €
8| 260202022 | HASTE FEMORAL PTA AUTOBLOQ N/CIMENTADA 1| UNID 621,890000 € 621,890000 €
9| 260202024 | CABECA FEMORAL PTA N/CIMENTADA 41 | UNID 205,000000 € 8405,000000 €
10 | 260202026 | CUP PTA N/CIMENTADA 4 | UNID 850,000000 € 3400,000000 €
11 | 260202026 | CUP PTA N/CIMENTADA 52 | UNID 457,000000 € 23764,000000 €
12 | 260202026 | CUP PTA N/CIMENTADA 1| UNID 527,030000 € 527,030000 €
13 | 260202026 | CUP PTA N/CIMENTADA 2 | UNID 266,580000 € 533,160000 €
14 | 260202026 | CUP PTA N/CIMENTADA 1| UNID 153,000000 € 153,000000 €
15 | 260202036 | HASTE FEMORAL PTA CIMENTADA 3 | UNID 465,000000 € 1395,000000 €
16 | 260202118 | INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISAO 2 | UNID 1972,000000 € 3944,000000 €
17 | 260202118 | INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISAQ 5 | UNID 986,000000 € 4930,000000 €
18 | 260202118 | INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISAQ 2 | UNID 1784,000000 € 3568,000000 €
19 | 260202118 | INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISAO 1| UNID 3400,000000 € 3400,000000 €
20 | 260202118 | INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISAQ 1| UNID 850,000000 € 850,000000 €
21| 260202118 | INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISAO 4 | UNID 1020,000000 € 4080,000000 €
22| 260202118 | INSERT N/CIMENTADO P/IMPALNTE DE REVISAQ 3 | UNID 2793,000000 € 8379,000000 €
23| 260202126 | COMP TROCANTERICO PRA 1| UNID 1751,200000 € 1751,200000 €
INSERT TIBIAL FIXO POLIETILENO PTJ CIMENTADA
24 | 260202536 | FIXA 8 | UNID 1875,000000 € 15000,000000 €
INSERT POLIETILENO DELTA X-TEND RISTRITIVO
25| 260202540 | STANDARD 8 | UNID 168,000000 € 1344,000000 €
HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE
26 | 260202548 | DE REVISAO 1| UNID 1408,000000 € 1408,000000 €
HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE
27 | 260202548 | DE REVISAO 4 | UNID 1784,000000 € 7136,000000 €
HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE
28 | 260202548 | DE REVISAO 17 | UNID 560,000000 € 9520,000000 €
HASTE FEMORAL DISTAL N/CIMENTADO P/IMPALNTE
29 | 260202548 | DE REVISAO 2 | UNID 840,740000 € 1681,480000 €
30 | 260202562 | INSERT TIBIAL P/PROTESE DO JOELHO DE REVISAO 1| UNID 869,130000 € 869,130000 €
31| 260202562 | INSERT TIBIAL P/PROTESE DO JOELHO DE REVISAO 1| UNID 575,000000 € 575,000000 €
32| 260202572 | COMP TIBIAL CIMENTADO C/ PRATOS ROTATIVOS PRJ 1| UNID 2522,200000 € 2522,200000 €
33| 260202572 | COMP TIBIAL CIMENTADO C/ PRATOS ROTATIVOS PRJ 8 | UNID 1625,000000 € 13000,000000 €
34 | 260202619 | ADAPTADOR DE HASTE FEMORAL 2 | Unidade 651,580000 € 1303,160000 €
35| 260202619 | ADAPTADOR DE HASTE FEMORAL 2 | Unidade 400,000000 € 800,000000 €
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36 | 260202630 | MANGA FEMORAL PRJ CONSTRICTIVA C/CHARNEIRA 4 | UNID 945,000000 € 3780,000000 €
EPIFISE HUMERAL DELTA X-TEND REVESTIDA
37 ] 260202702 | EXCENTRICA 1| UNID 600,000000 € 600,000000 €
38 | 260202703 | EPIFISE DE FRATURAS P/OMBRO INVERTIDO 1| UNID 950,000000 € 950,000000 €
39 | 260202703 | EPIFISE DE FRATURAS P/OMBRO INVERTIDO 2 | UNID 1309,600000 € 2619,200000 €
40 | 260202703 | EPIFISE DE FRATURAS P/OMBRO INVERTIDO 5 | UNID 1065,000000 € 5325,000000 €
41 | 260202705 | HASTE UMERAL P/FRATURAS 1 | Unidade 2191,600000 € 2191,600000 €
42 | 260202706 | HASTE MODULAR FRATURAS UMERO 8 | UNID 1000,000000 € 8000,000000 €
43 | 260404400 | PROTESE REVISAO ANCA - HASTE FEMORAL 1| UNID 1587,300000 € 1587,300000 €
44 | 260404400 | PROTESE REVISAO ANCA - HASTE FEMORAL 2 | UNID 1185,000000 € 2370,000000 €
COMPONENTE PROXIMAL CONICO EM TITANIO
45 | 260404804 | RECLAIM 8 | UNID 2335,000000 € 18680,000000 €
COMPONENTE ACETABULAR POLIETILENO NEUTRAL
46 | 260404810 | 36mm 54mm PINNACLE 1 | Unidade 737,830000 € 737,830000 €
COMPONENTE ACETABULAR POLIETILENO NEUTRAL
47 | 260404810 | 36mm 54mm PINNACLE 56 | Unidade 427,000000 € 23912,000000 €
48 | 260404900 | ESPACADOR P/ PROTESE JOELHO 5 | UNID 96,270000 € 481,350000 €
49 | 260804100 | CABECA CERAMICA PTA 3 | UNID 695,410000 € 2086,230000 €
PROTESE TOTAL DA ANCA (CERAMICA/DUPLA
50 | 260804245 | MOBILIDADE) 1| UNID 741,480000 € 741,480000 €
PROTESE TOTAL DA ANCA (CERAMICA/DUPLA
51 | 260804245 | MOBILIDADE) 1| UNID 653,510000 € 653,510000 €
PROTESE TOTAL DA ANCA (CERAMICA/DUPLA
52 | 260804245 | MOBILIDADE) 21 | UNID 427,000000 € 8967,000000 €
53 | 260804274 | CUP NAO CIMENTADO 58MM DIAM-CUPULA 2 | UNID 457,000000 € 914,000000 €
54 | 260804970 | PARAFUSO PARA ACETABULO PINNACLE 1| Unidade 33,330000 € 33,330000 €
55 | 260804970 | PARAFUSO PARA ACETABULO PINNACLE 2 | Unidade 14,120000 € 28,240000 €
56 | 260804970 | PARAFUSO PARA ACETABULO PINNACLE 4 | Unidade 13,980000 € 55,920000 €
57 | 260804970 | PARAFUSO PARA ACETABULO PINNACLE 30 | Unidade 100,000000 € 3000,000000 €
58 | 260805000 | PARAFUSO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 2 | UNID 195,770000 € 391,540000 €
59 | 260805000 | PARAFUSO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 19 | UNID 155,000000 € 2945,000000 €
60 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 2 | UNID 177,610000 € 355,220000 €
61 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 2 | UNID 96,270000 € 192,540000 €
62 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 1| UNID 95,320000 € 95,320000 €
63 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 21 | UNID 100,000000 € 2100,000000 €
64 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 9 | UNID 68,860000 € 619,740000 €
65 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 5 | UNID 71,410000 € 357,050000 €
66 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 1| UNID 65,650000 € 65,650000 €
67 | 260805002 | PARAFUSO NAO BLOQUEIO PARA METAGLENE PTO 1| UNID 126,980000 € 126,980000 €
68 | 270102004 | PARAFUSO ESPONJOSO (@4.0 (aproximado) 2 | Unidade 18,360000 € 36,720000 €
69 | 270103220 | KIT ARTROSCOPIA 1 | Unidade 836,750000 € 836,750000 €
70| 270103220 | KIT ARTROSCOPIA 1 | Unidade 222,380000 € 222,380000 €
71| 270103220 | KIT ARTROSCOPIA 1 | Unidade 676,700000 € 676,700000 €
72| 270103220 | KIT ARTROSCOPIA 1 | Unidade 683,470000 € 683,470000 €
731270103228 | PARAFUSO LATARJET 2 | Unidade 172,000000 € 344,000000 €
74 | 270201086 | PINO ROSCADO P/CERCLAGE 3 | Unidade 202,000000 € 606,000000 €
75| 270408009 | POLIETILENO PARA HASTE 4 | Unidade 168,000000 € 672,000000 €
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PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE
76 | 270408012 | (COMP.DIVERSOS) 1| UNID 103,020000 € 103,020000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE
77 | 270408012 | (COMP.DIVERSOS) 2 | UNID 190,640000 € 381,280000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE
78 | 270408012 | (COMP.DIVERSOS) 1| UNID 95,320000 € 95,320000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE
79 | 270408012 | (COMP.DIVERSOS) 6 | UNID 95,710000 € 574,260000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE
80 | 270408012 | (COMP.DIVERSOS) 4 | UNID 85,850000 € 343,400000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 2.7MM, AUTO-ROSCANTE
81 | 270408012 | (COMP.DIVERSOS) 4 | UNID 85,000000 € 340,000000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE
82 | 270408016 | (COMP.DIVERSOS) 19 | Unidade 100,000000 € 1900,000000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE
83 | 270408016 | (COMP.DIVERSOS) 1 | Unidade 102,100000 € 102,100000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE
84 | 270408016 | (COMP.DIVERSOS) 3 | Unidade 101,000000 € 303,000000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE
85 | 270408016 | (COMP.DIVERSOS) 1 | Unidade 68,860000 € 68,860000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE
86 | 270408016 | (COMP.DIVERSOS) 21 | Unidade 75,000000 € 1575,000000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE
87 | 270408016 | (COMP.DIVERSOS) 2 | Unidade 76,510000 € 153,020000 €
PARAFUSO BLOQUEIO 5MM AUTO-ROSCANTE
88 | 270408016 | (COMP.DIVERSOS) 1 | Unidade 75,750000 € 75,750000 €
89 | 270408053 | PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos 5 | UNID 91,810000 € 459,050000 €
90 | 270408053 | PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos 3 | UNID 285,960000 € 857,880000 €
91 | 270408053 | PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos 8 | UNID 117,310000 € 938,480000 €
92 | 270408053 | PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos 8 | UNID 90,900000 € 727,200000 €
93 | 270408053 | PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos 17 | UNID 153,020000 € 2601,340000 €
94 | 270408053 | PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos 11 | UNID 100,000000 € 1100,000000 €
95 | 270408053 | PARAFUSO BLOQUEIO ROSCA 5xCompr.diversos 1| UNID 151,500000 € 151,500000 €
96 | 270408083 | PARAFUSO BLOQUEIO VA 2.7 COMP.DIV. 9 | Unidade 103,020000 € 927,180000 €
97 | 270408140 | PARAFUSO TITANIO MED.DIVERSAS 3 | Unidade 181,800000 € 545,400000 €
98 | 270408140 | PARAFUSO TITANIO MED.DIVERSAS 3 | Unidade 183,620000 € 550,860000 €
99 | 270408315 | PARAFUSO SCHANZ 5,0mm COMP 150mm 1 | Unidade 1127,700000 € 1127,700000 €
100 | 270408315 | PARAFUSO SCHANZ 5,0mm COMP 150mm 1 | Unidade 733,150000 € 733,150000 €
101 | 270408315 | PARAFUSO SCHANZ 5,0mm COMP 150mm 1 | Unidade 909,000000 € 909,000000 €
102 | 270408445 | PARAFUSO CORTICAL 3,5-COMPR DIVERSOS 2 | UNID 34,340000 € 68,680000 €
103 | 270408445 | PARAFUSO CORTICAL 3,5-COMPR DIVERSOS 8 | UNID 34,000000 € 272,000000 €
104 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 6 | UNID 32,000000 € 192,000000 €
105 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 5 | UNID 51,010000 € 255,050000 €
106 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 4 | UNID 32,320000 € 129,280000 €
107 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 2 | UNID 34,000000 € 68,000000 €
108 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 3 | UNID 40,400000 € 121,200000 €
109 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 1| UNID 47,670000 € 47,670000 €
110 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 4 | UNID 50,500000 € 202,000000 €
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111 | 270408505 | PARAFUSO CORTICAL 4,5-COMPR DIVERSOS 1| UNID 35,350000 € 35,350000 €
PARAFUSO ESPONJOSO COMPR DIVERSOS-ROSCA
112 | 270408600 | TOTAL 1| UNID 26,230000 € 26,230000 €
113 | 270408728 | PARAFUSO CANULADO - MEDIDAS DIVERSAS 2 | UNID 157,310000 € 314,620000 €
114 | 270408840 | PARAFUSO BLOQUEIO PLACA LCP 10 | UNID 95,320000 € 953,200000 €
115 | 270408840 | PARAFUSO BLOQUEIO PLACA LCP 4 | UNID 96,270000 € 385,080000 €
116 | 270408840 | PARAFUSO BLOQUEIO PLACA LCP 2 | UNID 192,540000 € 385,080000 €
117 | 270408887 | PARAFUSO P/LAP 2 | Unidade 307,180000 € 614,360000 €
118 | 270408999 | PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO 2 | UNID 606,000000 € 1212,000000 €
119 | 270408999 | PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO 3 | UNID 612,060000 € 1836,180000 €
120 | 270408999 | PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO 2 | UNID 408,040000 € 816,080000 €
121 | 270408999 | PARAFUSOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO 1| UNID 802,380000 € 802,380000 €
122 | 270412020 | ANCORA PARA ROTURA DA COIFA 1| UNID 330,360000 € 330,360000 €
123 | 270412020 | ANCORA PARA ROTURA DA COIFA 1| UNID 335,340000 € 335,340000 €
124 | 270412035 | ANCORA TIPO KNOTLESS 1| UNID 327,120000 € 327,120000 €
125 270412176 | PLACA TIBIAL 5 | Unidade 945,000000 € 4725,000000 €
126 | 270412176 | PLACA TIBIAL 1 | Unidade 1520,700000 € 1520,700000 €
127 | 270412182 | PLACA P/ FRATURA DISTAL DO FEMUR (Tipo LCP) 7 | UNID 1320,000000 € 9240,000000 €
128 | 270412182 | PLACA P/ FRATURA DISTAL DO FEMUR (Tipo LCP) 1| UNID 945,000000 € 945,000000 €
129 | 270412185 | PLACA LCP P/TIBIA DISTAL 4 | UNID 2958,000000 € 11832,000000 €
130 | 270412707 | PLACA LAP 2 | Unidade 953,330000 € 1906,660000 €
131 | 270412752 | PLACA PARA RADIO DISTAL 1| UNID 1800,000000 € 1800,000000 €
132 | 270412752 | PLACA PARA RADIO DISTAL 1| UNID 1700,000000 € 1700,000000 €
133 | 270412752 | PLACA PARA RADIO DISTAL 1| UNID 800,000000 € 800,000000 €
134 | 270412752 | PLACA PARA RADIO DISTAL 1| UNID 1400,000000 € 1400,000000 €
135 | 270499244 | FIO KIRSCHNER 26 | UNID 9,090000 € 236,340000 €
136 | 270499244 | FIO KIRSCHNER 18 | UNID 9,000000 € 162,000000 €
137 | 270499244 | FIO KIRSCHNER 1| UNID 9,180000 € 9,180000 €
138 | 270499244 | FIO KIRSCHNER 1| UNID 50,000000 € 50,000000 €
139 | 270499244 | FIO KIRSCHNER 3 | UNID 18,480000 € 55,440000 €
140 | 270499244 | FIO KIRSCHNER 2 | UNID 9,630000 € 19,260000 €
141 | 270499244 | FIO KIRSCHNER 1| UNID 15,690000 € 15,690000 €
142 | 270499753 | TAMPA BLOQUEIO PARAFUSO 1 | Unidade 74,140000 € 74,140000 €
143 | 279999063 | ANILHA 2 | Unidade 7,710000 € 15,420000 €
144 | 279999150 | CIMENTO OSSEO C/ANTIBIOTICO (GENTAMICINA) 5| EMB 130,000000 € 650,000000 €
145 | 279999150 | CIMENTO OSSEO C/ANTIBIOTICO (GENTAMICINA) 2 | EMB 52,000000 € 104,000000 €
146 | 279999150 | CIMENTO OSSEO C/ANTIBIOTICO (GENTAMICINA) 1|EMB 104,000000 € 104,000000 €
147 | 279999160 | RESTRITOR DE CIMENTO 4 | UNID 58,000000 € 232,000000 €
148 | 279999160 | RESTRITOR DE CIMENTO 1| UNID 97,750000 € 97,750000 €
149 | 279999160 | RESTRITOR DE CIMENTO 1| UNID 95,820000 € 95,820000 €
150 | 279999160 | RESTRITOR DE CIMENTO 2 | UNID 64,000000 € 128,000000 €
151 | 279999160 | RESTRITOR DE CIMENTO 2 | UNID 37,500000 € 75,000000 €
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LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL

152 | 279999214 | PONTA EM BROCA 4| UNID 90,000000 € 360,000000 €
LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL

153 | 279999214 | PONTA EM BROCA 1| UNID 115,360000 € 115,360000 €
LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL

154 | 279999214 | PONTA EM BROCA 1| UNID 116,510000 € 116,510000 €
LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / FIO GUIA C/ OLHAL

155 | 279999214 | PONTA EM BROCA 1| UNID 83,940000 € 83,940000 €

156 | 279999250 | CABO CERCLAGE PARA FRATURAS 7 | UNID 260,000000 € 1820,000000 €

157 | 279999290 | FIO DE ALTA RESISTENCIA 2 | UNID 19,070000 € 38,140000 €

158 | 279999466 | LAMINA ESCOPRO/OSTEOTOMO 16MM (SY 399.560) 3| UNID 60,600000 € 181,800000 €

159 | 279999466 | LAMINA ESCOPRO/OSTEOTOMO 16MM (SY 399.560) 4| UNID 67,980000 € 271,920000 €

160 | 279999552 | PLACA RETA LCP 1| Unidade 141,400000 € 141,400000 €

161 | 279999552 | PLACA RETA LCP 1| Unidade 120,000000 € 120,000000 €

162 | 279999552 | PLACA RETA LCP 1| Unidade 121,200000 € 121,200000 €

163 | 279999552 | PLACA RETA LCP 1| Unidade 116,510000 € 116,510000 €

164 | 279999553 | PLACA PERONEO LCP 2 | Unidade 700,000000 € 1400,000000 €

165 | 279999553 | PLACA PERONEO LCP 2 | Unidade 900,000000 € 1800,000000 €

166 | 279999553 | PLACA PERONEO LCP 2 | Unidade 714,070000 € 1428,140000 €

167 | 279999553 | PLACA PERONEO LCP 1| Unidade 731,440000 € 731,440000 €

168 | 279999553 | PLACA PERONEO LCP 1| Unidade 707,000000 € 707,000000 €
LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/

169 | 279999630 | AGULHAS Mo-6 10 | UNID 36,650000 € 366,500000 €
LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/

170 | 279999630 | AGULHAS Mo-6 4| UNID 37,010000 € 148,040000 €
LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/

171 | 279999630 | AGULHAS Mo-6 3| UNID 45,000000 € 135,000000 €
LIGAMENTOPLASTIA O-T-O / ORTHOCORD V&A C/

172 | 279999630 | AGULHAS Mo-6 5 | UNID 62,610000 € 313,050000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

173 | 279999999 | OSTEOSINTESE 6 | UNID 154,140000 € 924,840000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

174 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 1159,500000 € 1159,500000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

175 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 1990,000000 € 1990,000000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

176 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 527,030000 € 527,030000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

177 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 1585,000000 € 1585,000000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

178 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 2388,810000 € 2388,810000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

179 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 153,000000 € 153,000000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

180 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 55,220000 € 55,220000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

181 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 151,550000 € 151,550000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

182 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 506,990000 € 506,990000 €
ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

183 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 406,710000 € 406,710000 €

Pag. 13/14

1.02.1



J—

'S REPUBLICA
SERVIGO NACIONAL HD FF g
:g PORTUGUESA 0 ‘ SN DE SA%DE Hospital Distrital da
SAUDE Figueira da Foz,e.re.

ARTIGOS DIVERSOS CONSUMO REDUZIDO-MAT

184 | 279999999 | OSTEOSINTESE 1| UNID 286,320000 € 286,320000 €
PONTEIRA P/ PERFURAR TENDOES-TOPAZ

185 | 291699650 | (TENDINOPATIAS) 3 | UNID 336,630000 € 1009,890000 €
PONTEIRA P/ PERFURAR TENDOES-TOPAZ

186 | 291699650 | (TENDINOPATIAS) 1| UNID 204,020000 € 204,020000 €
PONTEIRA P/ PERFURAR TENDOES-TOPAZ

187 | 291699650 | (TENDINOPATIAS) 1| UNID 165,110000 € 165,110000 €

Total geral 351.125,48€ (trezentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e cinco euros e quarenta e oito céntimos)
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