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Clausula 1.2
Defini¢oes

Os termos e as expressdes a seguir indicadas no presente Caderno de Encargos, sem prejuizo de
outro sentido que resulte do contexto em que se inserem, terdo o seguinte significado:
CCP — Acréonimo de Cédigos dos Contratos Publicos
Contrato — Documento subscrito pelos contratantes que formaliza os compromissos, neste caso,
entre a entidade adjudicante e o adjudicatario nos termos do presente caderno de encargos
IPCA — Acrénimo de Instituto Politécnico do Cavado e do Ave
Entidade Adjudicante — IPCA
Cocontratante — O concorrente ou agrupamento de concorrentes selecionado(s) para
fornecimento do objeto do procedimento
Contraentes — O conjunto formado pela Entidade Adjudicante e pelo(s) Cocontratante(s)
Adjudicatario — O concorrente ou concorrentes cujas propostas forem consideradas como
adjudicadas
Proposta ou Propostas — O documento onde se encontram expressos o preco contratual e as
condicBes em que o concorrente se propde a executar ou a prestar servigos, submetidos a
concorréncia, no ambito do respetivo procedimento de formacgao contratual.
IVA — Acrénimo de Imposto sobre o Valor Acrescentado.

Clausula 2.2
Objeto do Caderno de Encargos

1. O presente Caderno de Encargos visa estabelecer as obrigacdes e condi¢des técnicas, que fardo
parte integrante do contrato de aquisi¢do de servigos a celebrar, que tem por objeto o presente
procedimento de consulta prévia relativo a prestacdo de servicos para a “Elaboracdo de Projetos
de Arquitetura e Projetos de Especialidades para a adaptacdo e ampliagao de Edificio Residencial
InBarcelos para a instalacdo de uma Residéncia de Estudantes”.

2. A presente aquisicdo de servico enquadra-se no projeto MF_07_AQ/2022/PRR/PNAES, cujo
financiamento foi aprovado na sequéncia dos processos de avaliagdo e selegdo realizados nos
termos do Aviso para Manifestacbes de Interesse n201/C02-i06/2022, de 28 de janeiro, e do
Convite a submissao de Candidaturas a Financiamento exclusivamente pelos Promotores das
“Manifestacdes de Interesse” a que se refere o Aviso n.2 02/C02-i06/2022, de 25 de mar¢o

3. O projeto a elaborar, deve considerar a importancia e a utilizacdo do edificio em todas as suas
potenciais valéncias, bem como deve considerar, primordialmente, solugdes que visem o
cumprimento de objetivos de durabilidade, modernidade e de sustentabilidade ambiental,
nomeadamente, através de uma adequada implementacdo de sistemas e equipamentos que
promovam a utilizacdo de energias renovaveis e a utilizagdo de materiais que garantam menores
custos de gestao e manutengao.

Flnanmado pela erasm US*
QPRR, 56 pmua. [ e ©
G - e s 6 RN

NextGenerationEU



INSTITUTO

POLITECNICO R REGIONAL
DO CAVADO U UNIVERSITY
EDOAVE NETWORK.EU

4. O projeto a entregar ao contraente publico deve estar devidamente organizado e instruido com
todos os elementos técnico-legais, necessdrios a sua concretizacdo material, de modo a integrar
a documentacdo que servird de base ao posterior procedimento de formacao pré-contratual,
destinado a celebracdo do contrato de empreitada de obra publica.

5. Na execucdo do projeto, o cocontratante adjudicatario devera ter em conta que os projetos de
execucdo serdo constituidos por um conjunto de pecas escritas e desenhadas, definindo de forma
clara e direta o objeto (edificios e infraestruturas), e deverdo cumprir as instru¢ées de elaboracdo
de projetos de obras publicas, aprovadas pela Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho, bem como,
deverao contemplar os elementos de solugao de obra, para cumprimento do artigo 43.2do CCP e
assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares relativas a cada especialidade.

6. Faz parte do objeto do presente caderno de encargos e do posterior contrato a alteracdo aos
projetos decorrentes de exigéncias efetuadas por entidades competentes para a aprovacao de
cada uma das especialidades ou pelo adjudicante no ambito da sua aprecia¢do casuistica.

Clausula 3.2
Forma e Constituicdo do Contrato

1. O contrato serd reduzido a escrito nos termos conjugados do artigo 94.2 do CCP, e o estipulado
no artigo 7.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho e pela

Lei n.2 25/2018, de 14 de junho, sem prejuizo do disposto no artigo 96.2, sendo o mesmo

composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a. O presente caderno de encargos;

b. Os esclarecimentos, retificacbes e alteracbes as pecas do procedimento, desde que
autorizadas pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;

c. A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

Os comprovativos da qualificagdo dos técnicos que integram a equipa projetista, com
identificagdo completa do coordenador do(s) projeto(s), do(s) autor(es) do(s) projeto(s), da
especificacdo da(s) funcdo(6es) que assume(m) e do(s) projeto(s) que elabora(m), nos termos
do disposto no n.2 1 do artigo 21.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, com a alteracdo dada
pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho;

f. O comprovativo da contratacdo de seguro de responsabilidade civil valido, nos termos do
disposto no artigo 24.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, com a altera¢do dada pela Lei n.2
40/2015, de 1 de junho e pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem nele enunciada.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos pelo érgdo
competente para a decisdo de contratar e aceites pelo cocontratante, de acordo com o CCP.

Clausula 4.2
Vigéncia do Contrato

O contrato tem inicio a contar da data da sua assinatura e mantém-se em vigor até a conclusao de
todos os servicos a prestar, nos termos e condi¢des das Clausulas Complementares do presente
caderno de encargos, no prazo global e nos prazos parciais fixados no presente caderno de encargos
na clausula 142, sem prejuizo das obrigacdes acessdrias que devam perdurar para além da cessacdo
do contrato.

Clausula 5.2
Modificagao do Contrato

Podera haver lugar a modificacdo objetiva do contrato, por acordo das partes, por decisdo judicial ou
arbitral ou por ato administrativo do contraente publico, quando seja invocado como fundamento
razdes de interesse publico, de acordo com o previsto nos artigos 311.2 a 315.2 do CCP.

Clausula 6.2
Gestor do Contrato

1. Aentidade adjudicante, nos termos do previsto da alinea i) do n.2 1 do artigo 962 e do artigo 2909-
A do CCP, designard um gestor do contrato, com a fun¢do de acompanhar permanentemente a
execuc¢do deste.

2. Caso o gestor designado, detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execug¢do do contrato,
deve comunica-los de imediato ao érgdo competente, propondo em relatério fundamentado, as
medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 7.2
Preco Base

1. O montante maximo que o IPCA se dispGe a pagar pela Prestacdo de Servicos de Elaboracdo de
Projetos de Arquitetura e Projetos de Especialidades para a adaptacao e ampliagdao de Edificio
Residencial InBarcelos para a instalacdo de uma Residéncia de Estudantes”, e pelo cumprimento
das demais obrigacGes decorrentes do contrato é de 53.500,00 € (cinquenta e trés mil e
quinhentos euros), ao qual acresce o correspondente IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego base foi fixado apds consulta preliminar ao mercado realizada ao abrigo do disposto no
artigo 352- A do CCP, tendo ainda em considera¢do a complexidade dos projetos de execugdo e
do numero de especialidades envolvidas.
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Clausula 8.2
Constituicao Base da Equipa Projetista

O cocontratante obriga-se a constituir uma Equipa Projetista, cujo coordenador tem a funcao de
interlocutor primordial do contraente publico que, para além das tarefas de coordenacao dos
trabalhos, respondera pela sua execucao e por todos os meios e procedimentos inerentes a
prestacdo de servigos.

Clausula 9.2
Obrigacdes Principais do Cocontratante

O cocontratante obriga-se, com a celebrag¢do do contrato, a entrega do trabalho em conformidade
com a proposta aprovada, em conformidade e sem prejuizo, de outras obrigacdes previstas na
legislagdo aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas clausulas contratuais.

A titulo acessdrio, o cocontratante fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos, que sejam necessarios e adequados a prestacdo do servico,
bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa
execucao das tarefas a seu cargo.

O cocontratante obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito das suas obrigacdes
contratuais, observam todas as normas legais e regulamentares aplicdveis, designadamente as
constantes de instrumentos de gestdo territorial, dos regimes juridicos das serviddes e restricdes
de utilidade publica incidentes sobre a drea objeto de intervencao, bem como das normas técnicas
de construcao.

O cocontratante assume integral responsabilidade pelos servicos contratados, sendo o Unico
responsavel perante a Entidade Adjudicante, pela boa prestacdo dos servigos.

As ac¢Bes de supervisdo e/ou aprovacdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem
a responsabilidade do cocontratante, no que se refere a prestacdo de servigos.

Clausula 10.2
Fases da Prestacao do Servigo

O projeto desenvolver-se-a de acordo com as fases seguintes, sem prejuizo do disposto no n.2 4
desta Clausula e de acordo com o exigido na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de julho:

Fase 1 — Realizagdo de estudos preliminares
Fase 2 - Estudo Prévio de Arquitetura;
Fase 3 — Anteprojeto;
Fase 4 — Projeto de Execucgao;
e. Fase 5 — Assisténcia Técnica.
Cada uma das fases assinaladas no numero 1 da presente cldusula serd submetida a apreciagao e
aprovacdo do IPCA e das entidades que se entendem necessdrias, em funcdo de cada um dos
projetos especificos.
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3. A prestacdo de servicos inclui a preparacao de toda a documentacdo que servira de base ao
procedimento de contratacdo da empreitada, com vista a concretizacdo material do projeto,
designadamente o esclarecimento de duvidas de interpretacdo do projeto e das suas pecas,
apreciacdo de erros e omissoes e a prestacdo de informacgdes ou esclarecimentos a concorrentes e
a apreciacdo das respetivas propostas, se necessario.

4. A prestacdo de servicos compreende, ainda, a assisténcia e o0 acompanhamento técnicos a obra,
em toda a extensdo necessdria para assegurar a boa execugao dos trabalhos projetados.

5. A prestacdo de servicos compreende também a atualizacdo de telas finais e apoio nos planos de
exploragao do edificio.

Clausula 11.2
Apreciagao e Aprovagdo por Entidades Externas

1. Compete ao cocontratante requerer, junto das entidades externas competentes, a emissdo de
pareceres favordveis relacionados com a certificacdo e licenciamento.

2. Os encargos financeiros com os pedidos de pareceres mencionados no n.2 1 desta clausula, serao
da responsabilidade do IPCA

3. Os projetos deverdo ser submetidos a apreciacdo por entidades externas, caso aplicavel, antes do
inicio da fase de projeto de execucao.

Clausula 12.2

Outras Obriga¢6es do Cocontratante

Para o acompanhamento da execucdo do contrato, o cocontratante fica obrigado a manter, com
periodicidade adequada ao desenvolvimento dos trabalhos nos prazos previstos, reunides de
coordenac¢ao com os representantes do IPCA.

Clausula 13.2

Reunides Durante a Execugao da Obra

Na fase de realizacdo da obra e no ambito da assisténcia ao projeto, o Coordenador da Equipa
Projetista, e quando se justifique os projetistas das especialidades, participardo nas reunides semanais
de obra, e respetiva programagdo e coordenagdo, assim como nos contactos com consultores,
fornecedores e empreiteiros, apoio na aprovacdo de materiais, resposta a pedidos de esclarecimento,
aprovacdo de erros e omissoes e trabalhos a mais e todas as atividades que exijam pareceres técnicos
da parte do Dono da Obra.

Clausula 14.2

Prazos da Prestagao de Servigos

1. O cocontratante obriga-se a concluir a execucdo do servigo, com todos os elementos referidos nas
Clausulas Contratuais Complementares do presente Caderno de Encargos, de acordo com as
seguintes fases e prazos:
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a. Fase 1-Realiza¢do de estudos preliminares, — no prazo de 5 dias (cinco dias), a contar da data
da celebragdo de contrato e em paralelo com o desenvolvimento do estudo prévio.
b. Fase 2 - Estudo Prévio de Arquitetura e Especialidades - no prazo de 10 dias (dez dias), a
contar da data da celebracdo de contrato.
c. Fase 3 — Anteprojeto no prazo de 10 dias (dez dias), a contar da data da celebracdo de
contrato.
d. Fase 4 —Projeto de Execuc¢do no prazo de 20 dias (vinte dias), a contar da data da celebracdo
de contrato que deve incluir o Plano de Seguranga e Saude em projeto (PSS), bem como o
Plano de prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do (PPGRCD).
e. Fase 5— Assisténcia Técnica- até a rececdo provisoria da Obra.
2. 0O prazo maximo para o Desenvolvimento do projeto é de 45 (quarenta e cinco) dias, ao qual
acresce o prazo para Assisténcia técnica.
3. Os prazos previstos no nimero anterior, podem ser prorrogados por iniciativa da entidade
adjudicante ou a requerimento do cocontratante, desde que devidamente fundamentado, e apds
o respetivo deferimento.

Clausula 15.2

Responsabilidade do Cocontratante

1. O cocontratante assume integral responsabilidade pelos servigos contratados, sendo o Unico
responsdvel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestacdo de servicos.

2. E da responsabilidade do cocontratante a identificacdo dos pareceres a emitir por parte das
entidades concessionarias de todos os projetos que necessitem da competente aprovacdo e/ou
certificacdo.

Clausula 16.2

Rececgao dos Elementos do Projeto

1. Em cada fase de execucdo do contrato, o IPCA procede a respetiva analise, com vista a verificar
se 0s mesmos relunem as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no
contrato, bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Tendo em vista a analise referida analise no nimero anterior, o Projetista deve assegurar perante
o IPCA toda a cooperac¢do, bem como todas as informagdes necessarias.

Clausula 17.2

Transferéncia da Propriedade

1. Com aceitagdo do projeto, ocorre a transferéncia para o IPCA, da posse e propriedade sobre os
elementos desenvolvidos ao abrigo do contrato de prestacao de servigos a celebrar, incluindo os
direitos autorais sobre todas as cria¢Oes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
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2. Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para
além do prego a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 18.2
Direito de Autor

1. E garantida a salvaguarda do Direito de Autor e a divulga¢do, da autoria do cocontratante, sobre
os estudos e relatdrios produzidos no ambito do contrato de prestacdo de servigos a outorgar,
nos termos da legislagdo aplicavel.

2. O cocontratante garante que todos os documentos que sdo produzidos em cumprimento do
presente Caderno de Encargos e do contrato de prestacao de servigos, ndo violam direitos de
autor de terceiros, nem qualquer outro direito de propriedade intelectual ou industrial.

Clausula 19.2

Conformidade e garantia técnica

O prestador de servigos fica sujeito, com as devidas adaptac¢des e no que se refere aos elementos
entregues ao IPCA em execucdo do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do fornecedor e prazos
respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de aquisicdo de servicos, nos termos do Cddigo do
Contratos Publicos e demais legislagdo aplicavel.

Clausula 20.2
Informagao e Sigilo

1. O cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informag¢do e documentagdo técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa ao IPCA, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relagdo com a execugao do contrato.

2. Ainformacdo e a documentacdo relativa ao contrato a celebrar cobertas pelo dever de sigilo ndo
podem ser transmitidas a terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento
gue ndo o destinado direta e exclusivamente a execugao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pela prestadora de servigos
ou que esta seja legalmente obrigada a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido
de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

4. O cocontratante responde perante o IPCA pela violagdo do dever de sigilo e pela quebra da
confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da presente clausula.
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Clausula 21.2
Prazo do Dever de Sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor pelo prazo de trés (3) anos a contar do cumprimento ou
cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do
prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas de direito publico.

Clausula 22.2

Preco Contratual

1. Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacbes constantes do presente caderno de encargos, o contraente publico deve pagar ao
cocontratante o preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido, sem prejuizo do disposto no niumero seguinte.

2. Verificando-se a necessidade de interromper o projeto “Fases da prestacdo de servicos” das
Clausulas Contratuais Gerais deste caderno de encargos, o contraente publico pagard ao
cocontratante apenas a parte do preco respeitante as fases do(s) projeto(s) efetivamente
executadas e aprovadas.

3. O prego referido no n.2 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, (incluindo, nomeadamente, as despesas
de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte,
armazenamento e manutengao de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes
da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

4. O preco a que se refere o n.2 1 é dividido pelas diversas fases de execu¢do do contrato, nos
seguintes termos:

a. Fasel1l-05%

b. Fase2-15%
c. Fase3-35%
d. Fase4-35%
e. Fase5-10%

5. O valor dos honorarios do cocontratante é fixo e nao revisivel, retribui todos os servigos
contratados, inclui o pagamento de todas as especialidades e demais trabalhos subsididrios,
designadamente os estudos auxiliares contratados, e inclui ja todos os custos inerentes a
prestacao do cocontratante.
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6. Se o contraente publico, em qualguer momento, prescindir da apresentacdo dos documentos
compreendidos em qualquer fase intermédia dos servigos, ndo deixa o pagamento da mesma ser
devida, efetuando-se aquele juntamente com o pagamento da fase seguinte.

7. O disposto no nimero anterior ndo se aplica aos servicos de assisténcia técnica, cujo pagamento
so sera devido caso seja essa efetivamente executada pelo cocontratante e a faturacdo dessa
componente serd efetuada mensalmente.

Clausula 23.2
Condig6es de Pagamento

1. Os pagamentos devidos pelo contraente publico como contrapartida do presente contrato sdo
efetuados em quatro prestacbes faseadas, acrescido do pagamento mensal no valor
correspondente a Assisténcia técnica, mediante o cumprimento de cada obrigacdo, nos termos
da clausula anterior, considerando- se a obrigacdo como vencida, para efeito de pagamento da
Fase 5 — Assisténcia Técnica a Obra, o Auto de Rececdo Provisoria da Obra.

2. 0O pagamento sera dividido pelas diversas fases de execucdo do contrato, e a fatura apenas podera
ser emitida, com a aprovacdo da parte do IPCA, em cada uma das fases.

3. A(s) quantia(s) devida(s), nos termos da cldusula anterior, deve(m) ser paga(s) no prazo de trinta
(30) dias, apds cumpridas todas as formalidades legais e a rececdo da fatura, a qual sé pode ser
emitida apds o vencimento da obrigagdo respetiva.

4. Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a declaracdo de
aceitacdo pelo IPCA, ou 30 (trinta) dias apds entrega dos elementos a desenvolver pelo
cocontratante ao abrigo do contrato, caso esta ndo tenha sido emitida.

5. Em caso de discordancia por parte do IPCA, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta
comunicar ao cocontratante, num prazo nao superior a 30 dias, de acordo com o n.2 2 do artigo
299.2 do Cdadigo dos Contratos Publicos (CCP), por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
cocontratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova
fatura corrigida.

6. A(s) fatura(s) deve(m) cumprir o disposto no artigo 36.2 do cédigo do IVA e conter as seguintes
informacdes:

a. Areferéncia e designagao do procedimento;
b. O numero do compromisso.
7. As faturas que ndo cumpram as disposi¢Ges referidas no nimero anterior podem ser devolvidas.
8. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.%s 1, 2 e 4, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria de acordo com os dados a fornecer:
a. Designacdo do Banco;
b. Enderego completo da agéncia bancaria;
c. Designagdo exata do titular da conta;
d. IBAN.
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Clausula 24.2
Obrigagdes do IPCA

1. O IPCA, enquanto entidade publica adquirente do servico, deverd assumir todas as suas
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obriga¢des contratuais, de acordo com o
estipulado no artigo 18.2 da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.2 40/2015 de 1 de
junho e alterada e republicada pela Lei n.2 25/2018, de 14 de junho.

2. O IPCA, enquanto entidade publica aquirente do servigo, devera assumir as suas obrigacdes de
acordo com artigo 17.9, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro.

Clausula 25.2

Penalidades Contratuais

1. Peloincumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o IPCA pode exigir ao cocontratante
0 pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:

a. Pelo incumprimento do disposto nas cldusulas sob as epigrafes “ObrigacGes principais do
cocontratante”, “Fases da prestacdo do servico” e “Prazo de prestacdo do servico” das
Clausulas Contratuais Gerais do presente caderno de encargos, sera aplicada uma sang¢do que
poderd ir até 20% do preco contratual;

b. Pelo incumprimento dos prazos, objeto do contrato, sera aplicada uma sanc¢do que podera ir
até 20% do preco contratual, calculada através da seguinte férmula:

S=P/(365xn)

Em que S é o valor da sang¢do; P o prego contratual (sem IVA) n.° nimero de dias de atraso.

2. Em caso de resolugdao do contrato por incumprimento do cocontratante, o IPCA pode exigir-lhe
uma pena pecunidria até ao valor de 20% do prego contratual.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no nimero anterior sdao deduzidas as importancias pagas
pelo cocontratante ao abrigo do n.2 1, relativamente aos servicos cujo atraso tenha determinado
a resolugdo do contrato.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o IPCA tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante e as eventuais
consequéncias do incumprimento, consoante a especificidade do objeto estipulado no presente
Caderno Encargos.

5. O IPCA pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniarias
aplicadas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que o IPCA possa
eventualmente exigir uma indemnizacao pelo dano excedente.

11

Flnanmado pela erasm US*
OPER, ¥¢ @, [ i e
Bandp @nh S

NextGenerationEU



INSTITUTO

POLITECNICO R REGIONAL
DO CAVADO U UNIVERSITY
EDOAVE NETWORK.EU

7. O ndo cumprimento do contrato, por parte do cocontratante, confere ao IPCA, o direito de
adquirir no mercado servigos idénticos para satisfacdo de necessidades urgentes e de debitar, ao
mesmo, o acréscimo nas diferencas de preco que se venham a verificar.

Clausula 26.2
Resolugdo por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o IPCA pode resolver o
contrato, a titulo sancionatério, no caso de o cocontratante violar de forma grave ou reiterada
qualquer das obrigacdes que Ihe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a. Recorréncia ou acumulacdo de incumprimentos do mencionado nas clausulas das
“Obrigagbes principais do cocontratante”, das “Fases da prestacdo de servicos” e do “Prazo
de prestacdo do servico” do Caderno de Encargos (independentemente da aplica¢do das
penas pecuniarias);

b. Quando o servico se encontre gravemente prejudicado;

Pratica de atos dolosos ou negligentes que prejudiquem a prestacdo do servico ou a execucao
do contrato;

d. Utilizacdo abusiva ou deterioracdo anormal das instalagcdes, equipamento e material
pertenca do IPCA;

e. Incumprimento do clausulado deste Caderno de Encargos;

f.  Pela prestacdo de falsas declaracées;

g. Pela prestagdo de servigos que nao constem do presente contrato;

2. Odireito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaragdo escrita enviada
ao cocontratante.

3. Aresolugdo do contrato ndo prejudica o pagamento ao cocontratante dos servicos ja prestados
em conformidade com o mesmo.

Clausula 27.2

Resolugdo por parte do cocontratante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o cocontratante pode resolver
o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 180 dias
ou o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

2. Odireito de resolugdo é exercido por via judicial exceto nos casos previstos no n.2 1, podendo ser
exercido mediante declaracdo enviada ao IPCA, que produz efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa
declaracdo, salvo se este ultimo cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidos de juros
a que houver lugar.
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3. A resolucdo do contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a repeticdo das
prestacOes ja realizadas pelo cocontratante, cessando, porém, todas as obrigacGes deste ao
abrigo do contrato.

Clausula 28.2
Caugao

Nos termos do disposto no n.2 2, alinea a) do artigo 88.2 do CCP, considerando o valor do contrato
a celebrar, ndo é exigivel caucdo.

Clausula 29.2
Seguros

1. E da responsabilidade do cocontratante a cobertura de risco, através de contratos de seguro,
nomeadamente contra acidentes de trabalhos e da responsabilidade civil geral, por danos
patrimoniais e ndo patrimoniais causados a Entidade Adjudicante ou a terceiros por atos,
omissdes ou negligéncia praticados por ele ou pelos seus funcionarios, agentes ou colaboradores,
de valor ndo inferior ao previsto no n.2 7 do artigo 3782 do CCP.

2. Sem prejuizo das obrigacdes e responsabilidade nos termos do Caderno de Encargos e do
contrato, os técnicos responsaveis pela coordenacdo, elaboracdo e subscricdo da revisdo de
projetos obrigam-se a subscrever apdlice de seguro de responsabilidade civil.

3. O cocontratante obriga-se a manter validas as referidas apdlices de seguro desde a assinatura do
contrato até ao fim do mesmo.

4. O cocontratante obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia dos
contratos de seguro referidos nos nuimeros anteriores, indicando os respetivos elementos,
nomeadamente o numero da apdlice.

5. Os referidos seguros deverdo ser contratados junto das seguradoras autorizadas a exercer a
atividade em Portugal.

6. Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer deducdo efetuada pelas seguradoras a
titulo de franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do cocontratante.

Clausula 30.2
Foro Competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
na drea da sede do contraente publico, ou aquela que for competente por forga das disposi¢des legais
aplicaveis em matéria de competéncia territorial, com expressa renuncia a qualquer outro, exceto se
a Lei Orgénica dos Tribunais Judiciais assim o determinar.
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Clausula 31.2
Subcontratac¢ao e Cessao da Posi¢ao Contratual

Pode haver lugar a subcontratacdo pelo cocontratante e a cessdo da posicdo contratual por qualquer
das partes, observando o estabelecido no artigo 316.2 e seguintes do Capitulo VI do CCP.

Clausula 32.2
Comunicagoes e Notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes contratantes, estas devem ser dirigidas, nos termos dos artigos 467.2 e 469.2 do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagoes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a
outra parte.

Clausula 33.2

Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, nos
termos do artigo 471.2 do CCP.

Clausula 34.2
Tratamento de Dados Pessoais

1. O cocontratante, adota todas as medidas de seguranca do tratamento de dados pessoais tendo
em conta as técnicas mais avangadas, os custos de aplicagdo e a natureza, o ambito, o contexto e
as finalidades do tratamento, bem como os riscos (de probabilidade e gravidade variavel), para os
direitos e liberdades das pessoas singulares, aplicando as medidas técnicas e organizativas
adequadas para assegurar um nivel de seguranca adequado ao risco, incluindo:

a. A pseudonimizagdo e a cifragem dos dados pessoais;

b. A capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia
permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

c. A capacidade de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma
atempada no caso de um incidente fisico ou técnico;

d. Um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficicia das medidas técnicas
e organizativas para garantir a seguranga do tratamento; e
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Ao avaliar o nivel de seguranca adequado, devem ser tidos em conta, designadamente,
os riscos apresentados pelo tratamento, em particular devido a destruicao, perda e alteracdo
acidentais ou ilicitas, e a divulgacdo ou ao acesso nao autorizados, de dados pessoais
transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento;

O cumprimento de um cdédigo de conduta ou de um procedimento de certificacdo aprovado
que pode ser utilizado como elemento para demonstrar o cumprimento das obrigacdes
estabelecidas;

2. O cocontratante deve:

a.

Possuir meios tecnoldgicos e organizativos destinados a cancelar ou bloquear o acesso a
quaisquer dados pessoais apds o recebimento de instru¢des do contraente publico.
Assegurar que todos os colaboradores e pessoas que por sua conta tratem os dados
pessoais do contraente publico assumam um compromisso de confidencialidade, devendo
reduzi-lo a escrito.

Ndo efetuar transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizacdes
internacionais, a menos que seja obrigado mediante imperativo legal, nomeadamente ao
abrigo do Direito da Unido Europeia ou legislagdo nacional, sem prejuizo da necessidade
de realizacdo de uma Avaliacdo de Impacto de Protecdo de Dados.

Prestar assisténcia ao contraente publico, através de medidas técnicas e organizativas
adequadas, no sentido de assegurar que este possa cumprir todas as suas obrigacbes de
resposta aos titulares de dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos.

Disponibilizar ao contraente publico todas as informagdes necessdrias para demonstrar o
cumprimento das obrigacGes previstas no RGPD e demais normativos legais em matéria
de protecdo de dados pessoais.

Facilitar e contribuir para as auditorias, inclusive as inspe¢des conduzidas pelo contraente
publico ou por outro auditor por este mandatado.

3. 0 cocontratante informa imediatamente o contraente publico e no prazo maximo de um dia util,
guando a complexidade do pedido assim o justifique, de qualquer pedido de informacdo e/ou
reclamacdo, efetuado por um titular de dados e/ou por qualquer autoridade governamental,
reguladora e de supervisdo relativo ao tratamento de dados pessoais efetuado.

4. No que respeita a sub-subcontratagdo, o cocontratante:

a.

N3o podera contratar um sub-subcontratante sem que o contraente publico tenha dado
autorizagdo prévia e por escrito;

Em caso de autorizagao para sub-subcontratar, cabe-lhe informar o contraente publico de
guaisquer alteragdes pretendidas quanto ao numero ou a substituicdo de outros sub -
subcontratantes, dando assim a oportunidade ao contraente publico para se opor a tais
alteracgdes;

Caso contrate um sub-subcontratante, na sequéncia do estipulado na alinea anterior, para
realizar tratamentos de dados especificos por conta do contraente publico aplicam-se-lhe
as mesmas condicGes e requisitos a que estd adstrito o cocontratante, devendo este
contrato estar reduzido a forma escrita.
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O cocontratante e respetivos sub-contratados disponibilizardo aguando da informacao prestada,

toda a informacao e assisténcia a fim de permitir ao contraente publico a resposta e cumprimento

das suas obrigacdes legais perante os titulares de dados e autoridades governamentais,

reguladoras e de supervisao que solicitem tal informacao.

O cocontratante compromete-se a adotar e cumprir as politicas de privacidade e seguranga em

vigor no IPCA

O cocontratante, obriga-se, durante a vigéncia do contrato e apds a sua cessagao, a manter

confidencialidade sobre todos os dados obtidos em virtude da execugdo do contrato,

nomeadamente sobre a sua organizacdo, atividade, e/ou qualquer outro dado de natureza

comercial ou técnica, ndo podendo, designadamente, extrair cdpias, divulga-los ou comunica-los

a terceiros.

O cocontratante identificard em documento, em formato adequado, o registo de tratamento de

dados pessoais que efetuard por conta do contraente publico, nomeadamente, as categorias de

dados pessoais tratadas, finalidades de tratamento e respetivos fundamentos de licitude e os

meios utilizados para o tratamento de dados, devendo manté-lo sempre atualizado,

recomendando-se para o efeito o constante no site da Comissdo Nacional de Protecdo de Dados,

“http:www.cnpd.pt”.

O cocontratante deve ter o cuidado de identificar o tratamento que dara as categorias especiais

de dados pessoais, nomeadamente os referentes a origem racial ou étnica, as opinides politicas,

as convicgoes religiosas ou filoséficas, filiacdo sindical, dados genéticos, dados biométricos, dados

relativos a salde, a vida sexual ou orientagdo sexual.

Quando ocorra uma violacdo de dados pessoais ou haja suspeita fundada dessa violacdo poder

ocorrer, deve o cocontratante no prazo maximo de vinte e quatro horas, notificar o contraente

publico, devendo informar e explicitar por escrito relativamente ao tipo de violagdo ocorrida,

categoria de dados violado e o nimero aproximado de titulares afetados.

O cocontratante autoriza a realizacdo de auditorias ou inspecdes por parte do contraente publico

para verificar se o cocontratante e/ou os seus sub-subcontratantes cumprem as obrigac¢des

decorrentes do RGPD e da execug¢do do contrato, desde que cumulativamente:

a. Tal auditoria ndo envolva dados relativos a terceiras entidades;

b. A mesma seja comunicada com um pré-aviso de quinze dias Uteis; e

c. A mesma seja realizada durante o horario normal de trabalho.

Apds a cessagdo do contrato, o cocontratante devera devolver todos os dados pessoais fornecidos

pelo contraente publico, em formato adequado, devendo eliminar todas as cdpias existentes,

exceto quando ocorra alguma das seguintes situagées:

a. Quando tal Ihe seja exigido por obrigacao legal ou processo judicial em curso;

b. Quando exista prazo prescricional que assim o exija;

¢. Quando alguma orientacdo emitida pelas autoridades reguladoras e de controlo de protecao
de dados pessoais assim o determine;

d. Quando tal seja exigida ao abrigo do Direito da Unido Europeia ou dos Estados-Membros.
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13. Sem prejuizo de qualquer outra disposi¢do e/ou prevista em sede do contrato, e ndo obstante, o
cocontratante responder solidariamente com o contraente publico no ambito do incumprimento
do mesmo e dos normativos do RGPD, quer seja por dolo ou neglicéncia, o cocontratante tem a
obrigacao de indemnizar o contraente publico pelo tratamento sempre que:

a.

Ocorra uma violagdo de protecdo de dados pessoais e em resultado de um
comportamento doloso ou negligente por parte do cocontratante ocorra um
incumprimento do contrato e respetivas obrigacGes e instrugdes para o tratamento de
dados pessoais;

N3ao sejam comunicados ao contraente publico atempadamente os pedidos de
informacdo/reclamacdo por parte das autoridades competentes em matéria de protecdo
de dados, e bem assim dos titulares dos dados, e disso origine um incumprimento do RGPD.

Clausula 35.2

Legislagdo Aplicavel

A tudo o que ndo esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime
previsto no Cddigo de Contratos Publicos, com a redagdo introduzida pelo Decreto-Lei n.2 111-
B/2017, de 31 de agosto, e, subsidiariamente, a demais legislacdes aplicaveis.
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ANEXO |
MEMORIA DESCRITIVA

INTRODUGAO

Diz respeito a presente memoria descritiva é referente a um equipamento de apoio ao edificio de
residéncia para estudantes, a construir no terreno do edificio existente nas imediagdes do Campus do
IPCA de Vila Frescainha S. Martinho em Barcelos.

A construcdo deste equipamento de apoio tem como objetivo dotar a residéncia de estudantes de
melhores capacidades de resposta as necessidades dos estudantes que o habitam, nomeadamente ao
nivel da criacdo de mais espagos de estar, convivio e de estudo (interiores e exteriores), recorrendo a
principios e técnicas de sustentabilidade ambiental, econdmica e social.

De forma a atingir este fim, o projeto propde um novo edificio pensado com técnicas construtivas
modulares de pré-fabricagdo, com materiais locais e ecologicamente conscientes, que contemplam uma
maior eficiéncia energética e acustica, menor impacto na envolvente urbana e maior flexibilidade de
adaptabilidade do edificio a questdes que se possam levantar no futuro.

Devera ser dada particular atengéo aos sistemas isolamento, climatizagdo e iluminagéo que constituem
por norma os fatores de maior relevéncia nos encargos relacionados com consumo energético.

O objetivo sera, assim, o de obter uma elevada eficiéncia energética, reduzindo os encargos relacionados

com o custo energético em simultaneo com uma reducdo dos encargos de manutengao.

ADEQUAGAO AOS INSTRUMENTOS LEGAIS EM VIGOR

Implantacio | Cércea | Area bruta de construcio:

O projeto traduz-se:
Area de Implantagéo Existente 490,00m?
Area minima de Implantagéo a Ampliar ~ 87,50m?

Area de Construgéo 1.067,50m2
18
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indice de utilizagdo 0,92m2/m2
indice de ocupagéo 49,95%
Cércea 2 Pisos

A implantagao, cércea e area de construgé@o deverdao cumprir os pardmetros definidos pelo Regulamento

do Plano Diretor Municipal.

0 EDIFiCIO A CONSTRUIR

O edificio devera ser um complemento ao edificio de forma permitir uma maior eficiéncia programatica,
movendo parte do programa para o novo edificio através da criagdo novos espacos de estudo e estar
tanto no seu interior como na envolvente que o rodeia, com a cria¢do de uma zona ajardinada junto ao
edificio. Pretende-se assim que a adequacdo do interior do edificio existente a outros requisitos
programaticos, como por exemplo maiores areas de refeigdes e convivio, no sentido de melhorar a
qualidade de vida dos estudantes habitantes destas residéncias. Este espago devera contar com
instalagdes sanitarias que garante as necessidades dos utilizadores do espaco a criar bem como uma
zona de ajardinada. Devera ser assegurada a ligagao ao atual edificio.

Deveréo ser mantidos alguns lugares de estacionamento, nomeadamente para pessoas com mobilidade

reduzida e criada uma zona de parqueamento coberta para bicicletas.

AMPLIAGAO DO EDIFICIO EXISTENTE

No existente devera ser considerada a ampliagdo da cozinha, nomeadamente da zona de confegéo de
refeigdes.

Devera ainda ser considerada a criagdo de uma zona para a colocagéo de depdsitos de contentores de
lixo que permita a sua lavagem com ponto de agua tal como resulta do disposto no ponto 5.9.4 da Portaria
n.° 35-A/2022, de 14 de janeiro, bem como uma zona de arrecadagdo/deposito (ponto 5.9.3 da mesma
portaria) para a colagdo das malas dos residentes.

Devera ser considerada a instalagdo de um meio de elevagdo mecénica que permita 0 acesso de pessoas

com mobilidade condicionada ao piso superior.
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CENTRAL FOTOVOLTAICA

Deveréa ser considerada a Instalagdo de uma Unidade de Produgdo Fotovoltaica de Autoconsumo no
Edificio a ser instalada, preferencialmente, na cobertura do edificio devendo a principal caracteristica do
sistema a instalar ser a produgéo de energia para autoconsumo com injeg@o da energia excedente na
RESP, contribuindo assim para reduzir a utiliza¢do de outras fontes de energia tornando assim o edificio

mais sustentavel em termos de consumo de energia.

CARACTERISTICAS CONSTRUTITVAS A PREVILIGIAR
O edificio deveras ter caracteristicas construtivas que reflitam preocupagdes ao nivel da sustentabilidade
ambiental, econdmica e de inovagao tecnologica.
Devera ser feita uma aposta em sistema de mddulos pré-fabricados de estrutura em pilares e vigas de
madeira assentes numa fundacdo em lintéis de betdo. Os materiais adotados deverdo aposta no
isolamento térmico de alta eficiéncia e origem mineral e revestidos pelo exterior com material que garanta
a maior durabilidade das fachadas, menores custos de manuteng¢éo e uma continuidade com a linguagem
arquiteténica da edificagdo existente.
A solucdo construtiva devera permitir uma maior eficiéncia no tempo e qualidade da construgéo final,
devendo ser privilegiado o uso de materiais sustentaveis e ecolégicos em detrimento da utilizagéo de
materiais que afetam gravemente o meio ambiente como o betéo e 0 ago.
Esta solucdo a apresentar devera permitir uma rapida execugao da obra bem como uma eventual
ampliagéo do espago sem comprometer o funcionamento do edificio caso se venha a revelar necessario.
Pretende-se também dotar o edificio com uma solugdo de domética que permita ampliar as
caracteristicas sustentaveis e de inovagéo do edificio através de funcionalidades como:

= Controlo Automatico da lluminagéo;

= Controlo dos Sistemas de Climatiza¢do e Ventilagdo através de um sistema de Gestdo Técnica

Centralizada (GTC)

= Monitorizagdo de Consumos Energéticos.

= Instalagdo de uma central fotovoltaica para producéo de energia.

= Devera ainda ser considerada a ligagao de todo o edificio a rede de fibra 6tica do campus do

IPCA.
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= Instalagdo de um sistema de video vigilancia ligado ao sistema de videovigilancia do IPCA.

Barcelos, novembro de 2022
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ANEXO Il

Plantas em dwg do Edificio atual
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