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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO E SEGURANCA
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de apoio a obra, incluindo fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude, instalacdes para a|vg 1
fiscalizacdo, todas as infraestruturas necessarias de abastecimento de agua, energia proviséria, drenagem de &guas residuais entre outras que se mostrem
absolutamente necessarias a normal execugcdo dos trabalhos, vedacdes quer de estaleiro, quer dos lotes/terrenos a intervir, garantias de acesso a privados,
ensecadeiras, desvios de transito, by-pass de infraestruturas e/ou redes provisorias.
Reposicao de todos e quaisquer materiais e/ou trabalhos danificados e limpeza final de obra de acordo com o projecto de estaleiro e legislacdo aplicavel.
2 1.2 Desenvolvimento e implementacédo do Plano de Seguranga e Saude constante do processo de concurso e aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° [ vg 1
273/2003, de 29 de Outubro.
3 1.3 Desenvolvimento e implementacdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com os trabalhos previstos no projecto, | vg 1
aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 de Marco, e demais legislagcdo complementar.
4 14 Apoio topografico a realizacéo dos trabalhos, com afetagdo minima de 2 dias por semana a obra, incluindo todos os materais e ferramentas de apoio UN 1
5 1.5 Fornecimento e aplicacdo de toda a sinalizagédo proviséria necessaria, conforme Plano de Sinalizacdo Temporaria, incluindo utilizacdo de sinaleiro ou semaforizagéo, | UN 1
para a realizacéo dos trabalhos na via de acordo as normas em vigor.
6 1.6 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade da empreitada a colocar nas frentes de trabalho com os seguintes elementos: designacédo da obra, entidade | UN 2
adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora (se houver), equipa projectista e fiscalizadora, com a
montagem dos respectivos logotipos, de acordo com as indicacdes da fiscalizacao e a legislagdo em vigor. Inclui ainda a sua remocao final.
7 1.7 Fornecimento e montagem de outdoors publicitarios, com as dimengdes de 4.00mx3.00m, com imagens 3D da empreitada, a colocar em cada um dos topos da zona a | UN 2
intervir, incluindo estrutura de suporte, macicos e sua correcta fixagdo, de acordo com as indicagdes da fiscalizag&o. Inclui ainda a sua remocao final.
8 1.8 Elaboragédo e fornecimento das Telas Finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informéatico (CD/DVD) e papel, de acordo | vg 1
com as Clausulas Técnicas. Este artigo inclui o visionamento das redes executadas e devera ser entregue em DVD e suporte de papel.
9 1.9 Fornecimento dos elementos necessarios a Compilagdo Técnica da obra e sua respectiva elaboragéo, nos termos do Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, antes | vg 1
da Recepcao Provisoria da obra.
10 (1.10 Limpeza final cuidada de toda a area da Empreitada e das zonas intervencionadas no final, incluindo todos os trabalhos inerentes. vg 1
11 111 Elaboragao de registo fotogréafico, incluindo monitorizacéo topogréafica dos edificios envolventes a obra a data da consignacao e recepgao provisoria em formato digital. UN 1
12 |1.12 Desvio e/ou corte de infra-estruturas necessarias de intervencionar no decorrer da obra, considerando ampliacéo, desvio, rebaixamento ou levantamento das condutas e | UN 1
cabos, movimentos de terras, bem como todos os acessérios e trabalhos complementares (valor global, para todas as redes existentes de electricidade, telefones e
similares, dguas e esgotos a manter, se atingidas pela intervengao).
2 REDE VIARIA
2.1 DEMOLICOES
13 211 Demolicdo, remogéo de guia de lancil, incluindo fundagcéo em betdo, remogéo e transporte a vazadouro autorizado. m 31,5
14 212 Demolicéo, remogéo de lancil rampeado em rotunda e separador de via. Incluindo remocé&o e transporte a vazadouro autorizado. m 238,5
15 |2.1.3 Demoligcao, remogéo de lancil, incluindo fundacéo. Incluindo remogéo e transporte a vazadouro autorizado. m 847,7
16 (2.1.4 Demolicdo e remocao de pavimento betuminoso, com espessura de 10cm. Incluindo remog&o e transporte a vazadouro autorizado. m2 5536
17 (2.15 Demolicdo e remocéo de calcada em passeios. Incluindo remocgéo e transporte a vazadouro autorizado. m2 2206,9
18 (2.1.6 Demolicdo e remogédo de todo o tipo de muros e degraus existentes, de acordo com a planta de amarelos e vermelhos, considerar 140,00 metros lineares. Incluindo | vg 1
remocao e transporte a vazadouro autorizado.
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19 |2.1.7 Desmontagem e remogao de aros, grelhas e tampas de sumidouros e caixas de agua, gas, saneamento, pluviais, telecomunicacdes, edp e outras, existentes na area de [ UN 129
intervencdao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes.

20 |2.1.8 Desmontagem e remocéo cuidadosa de sinalizagéo vertical existentes na area de intervengao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo dono de obra, bem | UN 16
como todos os trabalhos inerentes.

21 |2.1.9 Remocéo cuidadosa dos contentores de residuos solidos urbanos indiferenciados existentes na area de intervencao, incluindo transporte para estaleiro a designar pelo [ UN 2
dono de obra, bem como todos os trabalhos inerentes.

22 |2.1.10 Desmonte de caixas de visita de infraestruturas existentes e respetiva relocalizagdo até um afastamento maximo de 2 m da sua posic¢ao atual, incluindo nivelamento da | UN 10
tampa a cota final do pavimento proposto e todos os trabalhos necesséarios bem como ligacdes de tubagens e outros acessérios. considerem-se 4 caixas quadrangulares
CV2 e 6 caixas circulares Diam. 110 cm, novas, incluindo as ligag6es as infraestruturas existentes na distancia ja indicada.

23 |2.1.11 Desmontagem e remocéo cuidadosa de colunas da rede de iluminagéo publica. Transporte e depoésito para o Estaleiro Municipal. UN 18

24 12.1.12 Execucéo de picotagem de todo o perimetro de toda a area de intervencao, incluindo identificacdo de elementos a demolir de acordo com a planta de amarelos e |vg 1
vermelhos, para validacdo da fiscalizag&o.

2.2 PAVIMENTOS

25 221 Execucgéo de escavagao na abertura de caixa de pavimento incluindo regularizagdo e compactacéo do fundo de caixa. m3 2326,176

26 |2.2.2 Execucéo de escavacgao para implantacdo de lancil e guia de lancil, incluindo regulariza¢éo e compactacao do fundo. m3 233,2182

27 12.2.3 Execucéo de aterro em zonas de alteracdo da cota do pavimento, devidamente regado e compactado em camadas com espessura ndo superior a 0,20m. m3 200

28 |2.24 Remocéo e transporte a vazadouro autorizado das terras sobrantes do movimento de terras. m3 2871,273

29 |2.25 Fornecimento e aplicacdo de tout-venant devidamente regado e compactado, em duas camadas com espessura de 0,15m, na base dos pavimentos. m3 2348,935

30 |2.2.6 Forneciemnto e execucéo de rega de impregnacéo em emulcdo betuminosa cationica de rotura lenta C55B6, sobre a base de tout-venant. m2 4012,6

31 227 Fornecimento e aplicagdo de camada de mistura betuminosa de macadame betuminoso AC20 reg, com 6¢cm de espessura. m2 4012,6

32 |2.28 Fornecimento e aplicagéo de rega de colagem em emulcéo betuminosa catidnica de rotura rapida C70B4. m2 4012,6

33 229 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste e betdo betuminosa AC14 SURF50/70, com 4cm de espessura. m2 4012,6

34 |2.2.10 Fornecimento e assentamento de calgada em pedra calcaria vidrago branca miuda cubo 4/5, incluindo base de assentamento e fecho de juntas em p6 de pedra com | m2 1760,63
traco de cimento.

35 2211 Fornecimento e assentamento de calgada em pedra calcéria vidrago branca grossa 9/11, incluindo base de assentamento e fecho de juntas em pé de pedra com traco de | m2 683,28
cimento.

36 |2.2.12 Fornecimento e assentamento de calcada em pedra calcéria vidrago preta miuda cubo 4/5, incluindo base de assentamento e fecho de juntas em p6 de pedra com trago | m2 37,7
de cimento.

37 ]2.2.13 Fornecimento e assentamento de calgada em pedra granito cinza alpalhdo grossa 9/11, incluindo base de assentamento e fecho de juntas em p6 de pedra com traco de [ m2 195,5
cimento.

38 |2.2.14 Fornecimento e assentamento de calgada em pedra calcéria vidrago branca grossa 9/11 em passadeiras, incluindo base de assentamento e fecho de juntas em pé de [ m2 120,9
pedra com traco de cimento.

39 |2.2.15 Fornecimento e assentamento de calgada em pedra granito cinza alpalhdo grossa 9/11 em passadeiras, incluindo base de assentamento e fecho de juntas em p6 de [ m2 177,7
pedra com traco de cimento.

40 (2.2.16 Fornecimento e assentamento de pavimento de seguranga podotactil em mosaicos de grés extrudido 20x20, na cor cinza claro, tipo \"kerabraille linha guia (simples)\" da [ m2 28,46
\"Aleluia Ceramicas\" ou equivalente, de acordo com desenho de pormenor.

41 |2.2.17 Fornecimento e assentamento de pavimento de segurancga podotéactil em mosaicos de grés extrudido 20x20, na cor ouro, tipo \"kerabraille linha de seguranca (pitonado)\" | m2 73,95
da \"Aleluia Ceramicas\" ou equivalente, de acorodo com desenho de pormenor.

42 |2.2.18 Fornecimento e assentamento de lajeta em calcario ataija natural, dimensao 55x50 cm, com 5cm de espessura, acabamento jateado, incluindo base de assentamento e | m2 240,9
fecho de juntas em p6 de pedra com traco de cimento, de acordo com desenhos de pormenor.

43 [2.2.19 Fornecimento e assentamento de lajeta em calcéario ataija natural, dimensdo 17,50x17,50 cm, com 5cm de espessura, acabamento jateado, incluindo base de|m2 13,4
assentamento e fecho de juntas em p6 de pedra com traco de cimento, de acordo com desenhos de pormenor.

44 12.2.20 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra calcaria Ataija com 10x20x100cm, incluindo fundagéo em betéo, de acordo com desenhos de pormenor. m 637,13
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45 |2.2.21 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra calcaria com 15x20x100cm, incluindo fundagéo em betéo, de acordo com desenhos de pormenor. m 349,45
46 |2.2.22 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra calcéaria Ataija, com 20x25x100cm, incluindo fundagdo em betéo, de acordo com desenhos de pormenor. m 1100,99
47 12.2.23 Fornecimento e assentamento de lancil em pedra calcaria Ataija, com 20x25x100cm, pegas curvas, incluindo fundacdo em betéo, de acordo com desenhos de pormenor. | m 10,6
48 |2.2.24 Fornecimento e assentamento de lancil rampeado em pedra calcéria Ataija, com 35x20x100cm, incluindo fundagao em betéo, de acordo com desenhos de pormenor. m 27,8
49 |2.2.25 Fornecimento e assentamento de lancil rampeado em pedra calcéria Ataija, com 40x25x100cm, incluindo fundag&o em betéo. de acordo com desenhos de pormenor. m 13
50 |2.2.26 Fornecimento e assentamento de lancil em betdo com 08x20x100cm, incluindo fundagcdo em betéo, de acordo com desenhos de pormenor. m 257,65
51 |2.2.27 Fornecimento e execugdo de pavimento em grelhas de enrelvamento pré-fabricadas de betéo, \"tipo 1\" da 'VERDASCA\', 60x40x10, ou equivalente, assente sobre uma | m2 481,85
camada base de 0,05m de areia, sobre manta geotéxtil, sobre camada de brita de 0,15m, sobre manta geotéxtil, sobre sobre terreno bem compactado. Todos 0s
trabalhos e fornecimentos incluidos. De acordo com o desenho de pormenor.
52 ]2.2.28 Fornecimento e execucdo de massame de betdo com 20cm de espessura incluindo malasol AQ50, na base das passadeiras e pavimento de alerta, de acordo com | m2 736,535
desenho de pormenor.
53 ]2.2.29 Fornecimento e execugdo de massame de betdo com 15cm de espessura incluindo malhasol AQ50, na base de calgada de calcario branco grossa em &reas de [ m2 683,66
circulagdo automovel, de acordo com desenho de pormenor.
54 12.2.30 Fornecimento e execucéo de sementeira de mistura herbacia, em grelhas de enrelvamento, incluindo terra vegetal. De acordo com desenho de pormenor. m2 481,85
2231 Execucgdo de ensaios de misturas betuminosas em laboratério a indicar pelo dono de obra. Incluindo todos os trabalhos preparatérios e complementares, execugao e extracdo de
carotes e seu respectivo encaminhamento para laboratoério:
55 |[2.2.31.1 |BTM.03 - Determinagdo da baridade de provetes betuminosos - Baridade saturada com superficie seca - EN 12697-6:2012BTM.03 UN 2
56 |2.2.31.2 |BTM.06 - Determinacéo da baridade maxima tedrica de misturas betuminosas - EN 12697-5:2009 (Método A), EN 12697- 5:2009/AC:2012. UN 1
57 |2.2.31.3 |BTM.10 - Determinagao da percentagem de betume solivel EN 12697-1:2012 (Anexo B: B1 e B2.1) UN 1
58 |2.2.31.4 |BTM.16 - Determinagdo da espessura de pavimentos betuminosos de misturas betuminosas - EN 12697- 36:2003 (Procedimento 4.1). UN 4
59 |2.2.31.5 |[BTM.17 - Analise granulométrica de misturas betuminosas EN 12697-2:2015. UN 1
60 |2.2.31.6 |BTM.19 - Determinagdo das caracteristicas dos vazios dos provetes de misturas betuminosas - EN 12697- 8:2003 (Porosidade). UN 4
2.3 REVESTIMENTO DE MUROS
61 |2.3.1 Fornecimento e aplicacdo de revestimento de muros em granito cinza alpalhdo, com acabamento jateado, com 3cm de espessura, de acordo com desenho de pormenor. | m2 364,4725
62 |2.3.2 Fornecimento e assentamento de escada em blocos de granito cinza alpalh&o sobrepostos, com acabamento jateado, com seccéo de 18x30cm. Aresta boleado e faixa [ m 55,26
antiderrapamte conforme desenho de pormenor. Incluindo base de assentamento em argamassa de regularizagéo.
63 |2.3.3 Fornecimento e assentamento de revestimento de escada, cobertor em granito cinza alpalhdo, com acabamento jateado, com 3cm, com aresta boleada e faixa|m2 5,25
antiderrapante conforme desenho de pormenor.
64 234 Fornecimento e assentamento de revestimento de espelho de escada em granito cinza alpalhdo, com acabamento jateado, com 3cm, conforme desenho de pormenor. m2 8,395
65 |2.3.5 Fornecimento e execugao de salpico, embogo e reboco em muros de blocos de betdo. ( ver desenho n.° 10a), aplicado directamente no muro, acabamento superficial | m2 125,32
rugoso, com argamassa de cimento, tipo GP CSIlI W1.
66 |2.3.6 Fornecimento e execucéo de pintura em reboco de muros de blocos. m2 125,35
67 |2.3.7 Fornecimento e execucéo de pintura sobre muro de bet&o. m2 322,86
24 MOBILIARIO URBANO
68 |24.1 Fornecimento e colocag&o de corriméo e apoios verticais ao pavimento, em tubo de ago laminado 50x50x4mm, com fixag&o ao pavimento por vardo de a¢co 16 mm com|m 41
20cm, chumbado em macico de betdo com 30x30cm. Incluindo anilhas de remate, apoios laterais e todos os trabalhos e acessérios de acorodo com desenho de
pormenor. O conjunto sera decapado, galvanozado e com acabamento em pintura na cor cinza forja.
69 |2.4.2 Fornecimento e assentamento de banco rectangular 1,50x0,50m, tipo \"Larus\" Linha Y ou equivalente. - Estrutura em chapa de aco (LR Al) galvanizado e pintado a | UN 10
cinza forja RAL 7043, com assento em madeira. Incluindo fundagéo em betéo.
70 |2.4.3 Fornecimento e assentamento de banco formato Y, tipo \"Larus\" Linha Y ou equivalente. - Estrutura em chapa de aco (LR Al) galvanizado e pintado a cinza forja RAL | UN 2
7043, com assento em madeira. Incluindo fundag&o em betéo.
71 |2.4.4 Fornecimento e assentamento de pilaretes Dissuasor tipo \"cubic 11\" da \"IETA DESIGN\" ou equivalente. Incluindo fundagao em betéo. UN 31
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72 1245 Fornecimento e aplicacdo de papeleira, tipo \"IETA DESIGN\" modelo \"Atlantica\" ou equivalente, com capacidade de 36l. -Corpo em ago galvanizado com pintura | UN 3
electrostatica poliéster na cor cinza forja RAL 7043, e pé em tubo galvanizado ¢/ mesmo acabamento;
-Recolha de residuos através de balde interior em polietileno;
-Fixacao através de parafusos de inox e buchas de impacto fixas em maci¢co de betédo ¢/ chumbadouro previamente instalado. De acordo com indica¢des do fabricante.
Incluindo fundag&o em betdo.
73 |2.4.6 Fornecimento e aplicagé@o de aro em ago galvanizado @ 800x100x8mm, nas caldeiras das arvores. UN 60
74 1247 Fornecimento e assentamento de Ilha Ecolodgica do tipo \"SOTKON\" ou equivalente, - Conjunto subterraneo composto por cubas, contentores, tampas e marcos; UN 1
-Cubas em betéo hidré6fugo pré-fabricada, e dotada de junta de borracha para garantir a estanquicidade (c/ a tampa fechada);
-Contentores em polietileno, para recolha de residuos composto por trés unidades para recolha de reciclaveis e uma para recolha de organicos; capacidades: dois
moédulos de 3 m3 e dois de 5 m3; acessdrios metalicos em ago inox, galvanizados a quente, micromatados ou decapados e metalizados a zinco puro aplicado a quente
esp. =60 micron;
-Tampas em chapa de ago laminado decapado e metalizado, abertura por sistema de amortecedores, dobradigas ¢/ casquilho em bronze e veio em ago inox, ¢/ para
fusos em ago nox; acabamento da tampa igual ao do pavimento circundante (calgada em calcério);
-Marcos rectangulares em ago inox ¢/ acabamento em pintura cinza forja RAL 7043.
Incluindo movimento de terras, drenagem, e todos os trabalhos e acess6rios necessarios ao seu correcto funcionamento. De acordo com indicag6es do fabricante.
75 2.4.8 Alteracao da localizagdo de um Painel electrénico existente, para nova localizagao, incluindo todos os trabalhos e material necessarios de acordo com desenhos. UN 1
76 |2.4.9 Alteragdo da localizagdo do \"Totem do LidI\" existente, para nova localizagéo, incluindo todos os trabalhos e matrial necessarios de acordo com desenhos. UN 1
77 [2.4.10 Alteragdo da localiza¢éo do \"Mupi\" existente, para nova localizac¢éo, incluindo todos os trabalhos e matrial necessérios de acordo com desenhos. UN 1
3 ESTABILIDADE
3.1 Escavacdes
3.1.1 Muros M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 e M10.
78 ]3.1.1.1 Escavacdo em solos em abertura de fundagdes, baldeacéo e remogédo para depoésitos provisérios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente validado pelo DO), [ m3 141,56
entivacdes, bombagem de agua, regularizagdo e compactagdo do fundo de fundagdo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme caderno
de encargos e indicagdes da fiscalizagéo.
79 13.1.2 Trabalhos de carga, transporte, descarga e regularizacéo dos produtos de escavagao nos locais de depésito devidamente licenciado, e todos os trabalhos necessarios, | m3 99,1
de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
3.2 Muros de suporte M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9 e M10.
80 |3.2.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza C16/20 (XO(P); D12; S3; ClI 1,0), fabricado em central e betonagem desde camido em sapatas, lintéis de fundagado e | m3 16,5
sapatas de muros e lajes de fundacédo, com espessura de 10 cm sob os elementos de fundagédo, incluindo prévia regularizacdo e compactagdo de fundo das caixas,
conforme caderno de encargos e indicagfes da fiscalizacéo.
81 |3.2.2 Fornecimento e colocagéo de betdo EN206-1:2007: C30/37 XC2(P) CI 0,40 Dmax25 S2, em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibracéo | m3 323,44
e bombagem, escoramento, execucéo de cofragem e descofragem necesséarias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de
armaduras em aco S400NR e todos os trabalhos inerentes e necessarios ao seu perfeito acabamento. Tudo conforme as pecas desenhadas do projecto de estabilidade,
caderno de encargos e indicag6es da fiscalizagéo.
82 |33 Fornecimento e execugdo de muro continuo com altura variavel, maximo de 1,0 m de altura e de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco vazado de betdo, 50x20x20 | m 56,1
cm, com juntas horizontais e verticais de 10 mm de espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com refor¢co de armaduras
horizontais compostas por 3 var6es de 12 mm didmetro e rebocado. Incluindo recolocacéo de vedacgdo existente, anteriormente removida de muro demolido Tudo
conforme as pecas desenhadas do projecto de estabilidade e indicag6es da fiscalizacéo.
3.4 Execucéo de reboco em muro de bloco existente ( ver desenho n.° 10a, aplicado directamente no muro, acabamento superficial rugoso, com argamassa de cimento, tipo GP CSlII
W1. (artigo removido por se encontrar repetido com artigo 2.3.5)
83 |35 Demolicdo de muro existente em blocos de cimento de acordo com o desenho n.°10a do projeto de estabilidade. Inclui transporte a vazadouro do material sobrante, e [ m3 6,75

reaproveitamento da vedacgéo existente para efeitos de nova reinstalagéo.
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84 |3.6 Execucéo de aterro para base, através do espalhamento em camadas de espessura ndo superior a 30 cm de material da propria escavagao, e posterior compactagéo | m3 173,6688
com meios mecanicos até alcangar uma densidade seca néo inferior a 95% da maxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197, e isso
quantas vezes for necessario, até conseguir a cota de subrasante.
85 |3.7 Execuc¢édo de junta de dilatagdo de 20 mm de largura, em Muro M2 e M3, com massa elastica tixotrépica bicomponente a base de polisulfuretos, de cor cinzento, sobre | m 15
cordao de polietileno expandido de células fechadas, acabamento através de alisamento do material com espatula. Tudo de acordo com o desenho n.°9 do projecto da
estabilidade.
4 REDE DE INFRAESTRUTURAS DE AGUA
4.1 Fornecimento e instalagdo de tubagem em PVC PN10, SDR 13.6, assente em vala, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios conforme caderno de encargos,
nomeadamente, tapamento de rogos e valas, acessoérios de ligagdo e ou derivacdo, sistema de suporte, juntas de dilatagdo, movimento de terras, ensaios de estanquidade com
tubagens a vista na presenca de entidade fiscalizadora.
86 |4.1.1 Em tubagem diametro @90 mm m 52,8
87 4.2 Fornecimento e instalagdo de valvulas de cunha, DN100, a instalar em tubagem PVC, na rede publica, incluindo acessoérios de ligacdo e ainda todos os trabalhos e [ UN 1
materiais necessario, tudo de acordo com as especificagfes técnicas, pegas escritas e desenhadas e indicagdes da fiscalizagdo
88 [4.3 Fornecimento e instalagdo de valvulas de cunha, DN125, a instalar em tubagem PVC, na rede publica, incluindo acessorios de ligacdo e ainda todos os trabalhos e [ UN 1
materiais necessario, tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicagdes da fiscalizagdo.
89 |44 Fornecimento e instalagdo de ramal de ligacédo enterrado de abastecimento de dgua potavel de 2 m de comprimento, formado por PVC DN63 PN10 atm e 2 mm de | UN 1
espessura e valvula de corte alojada na caixa de visita pré-fabricada de polipropileno, tudo de acordo com as especificacbes técnicas, pecas escritas e desenhadas e
indicag6es da fiscalizag@o. Em caso de duvida ou divergencia, considerar o pormenor no desenho n.°6.
90 |45 Remocéo de adutora existente de fibrocimento de diametro 300 mm, incluindo transporte por operador licenciado. Inclui escavacgao. vg 1
91 |46 Coordenacao de todos os trabalhos com a concessionaria BEWATER,; UN 1
5 REDE DE ESGOTOS ( DOMESTICOS E PLUVIAIS)
5.1 DEMOLICOES, ESCAVACOES E ATERROS
92 |5.1.1 Execucdo de escavacdo de valas em terra branda, até 5.00 m de profundidade maxima, com meios mecanicos, e carregamento em camido e remocdo de terras | m3 1184,7
sobrantes a vazadouro a aterro especifico ou operador licenciado de gestéo de residuos, situado a uma distancia maxima de 10 km, a responsabilidade do adjudicatério,
tudo de acordo com as especificagfes técnicas, pegas escritas e desenhadas e indicacdes da fiscalizagao
93 |5.1.2 Almofada de assentamento e camada de protecéo da tubagem em areia, compactado por processos mecanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,15 m de altura. | m3 160
Deve usar-se um equipamento que ndo transmita uma forga superior & de um pildo, com massa de 4Kg, conforme especificacdo do caderno de encargos. (Grau de
compactacdo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal), conforme definido nas pegas desenhadas, incluindo e todos os trabalhos necessérios a boa execucéo da
obra.
94 ]5.1.3 Execucdo de escoramento e entivacdo completa para uma proteccdo a 100%, através de moédulos metdlicos, compostos por painéis de chapa de aco e escoras |m2 895,4
extensiveis, amortizaveis em 200 utilizagdes, em valas até 5 metros de profundidade e de 1 a 2 metros de largura. Tudo de acordo com a especificagdes técnicas, pecas
escritas, desenhadas e indicagdes da fiscalizacao.
95 |5.1.4 Enchimento principal de valas, com terra da propria escavagéo, e compactacdo a 95% do Proctor Modificado através de equipamento manual com placa vibratdria. m3 1024,7
96 |5.1.5 Remocéo de tubagem de esgotos domeésticos e pluviais existente e transporte a vazadouro. m 660
97 |5.1.6 Remocédo de manilha de betdo existente e transporte a vazadouro. m 82,9
98 |5.1.7 Demolicdo de sumidouro, com martelo pneumatico, carga manual para camido ou contentor. UN 35
5.2 Fornecimento e assentamento de PP corrugado SN8 de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, cor negra, rigidez anelar nominal 8 kN/m, enterrado para esgoto
domeéstico, em coletores, incluindo todos acessoérios de ligagcdo necessarios, trabalhos de ligagdo as caixas de visita, almofada de areia no envolvimento da tubagem, tudo de
acordo com as especificagdes técnicas, pegas escritas e desenhadas e indica¢des da fiscalizagao, com os seguintes diametros:
99 ([5.2.1 @160 mm m 72,6
100 |5.2.2 @200 mm m 403,7
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5.3 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo PP corrugado SN8 de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, cor negra, rigidez anelar nominal 8 kN/m enterrada para
esgoto pluvial, em coletores, incluindo todos acessoérios de ligagdo necessarios, trabalhos de ligagdo as caixas de visita, almofada de areia no envolvimento da tubagem, remocéo
de terras sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatéario, tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicagGes da fiscalizagéo,

101 |5.3.1 @160 mm m 72,6
102 |5.3.2 @200 mm m 328
103 |5.3.3 @315 mm m 430,1
5.4 Fornecimento e execucdo de camaras de visita vedadas em anéis pré-fabricados de betdo C20/25 (B25), de 1,00 m de diametro interior, em betdo armado com ago A400 NR,
cobertura tronco-cénica, tampa e aro em ferro fundido classe D400 com inscrigdo na tampa \" CMO - PLUVIAIS\", vedacéao hidraulica, soleira em betdo armado, espessura minima de
0,20m, sobre enrocamento prévio, betdo de limpeza, degraus em aco inox, com um afastamento maximo de 0,45m, tudo conforme pormenor de pecas desenhadas. Tudo de acordo
com as especificagc6es técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicagdes da fiscalizagao.
104 |5.4.1 CVD 01 (altura = 1,60m) UN 1
105 |5.4.2 CVD 02 (altura = 1,40m) UN 1
106 (5.4.3 CVD 03 (altura = 1,40m) UN 1
107 |5.4.4 CVD 04 (altura = 1,40m) UN 1
108 |5.4.5 CVD 05 (altura = 1,40m) UN 1
109 |5.4.6 CVD 08 (altura = 1,45m) UN 1
110 |5.4.7 CVD 10 (altura = 1,60m) UN 1
111 |5.4.8 CVP 01 (altura = 1,20m) UN 1
112 |5.4.9 CVP 02 (altura = 1,20m) UN 1
113 |5.4.10 CVP 03 (altura = 1,25m) UN 1
114 |5.4.11 CVP 04 (altura = 1,25m) UN 1
115 |5.4.12 CVP 05 (altura = 1,32m) UN 1
116 |5.4.13 CVP 06 (altura = 1,32m) UN 1
117 |5.4.14 CVP 09 (altura = 1,35m) UN 1
118 |5.4.15 CVP 11 (altura = 1,46m) UN 1
119 (5.5 Ligacéo de colector a camara de visita existente. Tudo de acordo com as especificacdes técnicas, pegas escritas e desenhadas e indicacdes da fiscalizagao. UN 15
120 (5.6 Rectificagdo da cota de topo da cdmara de visita existente de acordo com a cota final da faixa de rodagem. Ver pegas desenhadas da rede viéria e rede de saneamento. |UN 33
121 (5.7 Fornecimento e execugdo de caixas de inspecdo de ramal pré-fabricadas , redondas, telescépicas, fabricadas em PP por processo de injegdo com cobertura, aro e [ UN 11

tampa em ferro fundido da classe de resisténcia B 125, com a inscricdo \"CMO - RAMAL PLUVIAL\". Tudo de acordo com as especificagdes técnicas, pecas escritas e

desenhadas e indicacdes da fiscalizagdo.
122 [5.8 Fornecimento e execuc¢do de caixas de inspecdo de ramal pré-fabricadas , redondas, telescépicas, fabricadas em PP por processo de inje¢cdo com cobertura, aro e | UN 10

tampa em ferro fundido da classe de resisténcia B 125, com a inscricdo \"CMO - RAMAL DOMESTICO\". Tudo de acordo com as especificacdes técnicas, pecas escritas

e desenhadas e indicagdes da fiscalizag&o.
123 (5.9 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betéo, para tampa com 65x35x3 tipo \"fucoli MARL\" ou equivalente com aro e grelha em ferro fundido ductil e | UN 48

corrente anti-roubo. Inclui o enchimento do tardoz com material granular, a escavacédo e movimentos de terra.

5.10 Fornecimento e execucdo calha pré-fabricada de polipropileno, em tramos de 1000 mm de comprimento, 130 mm de largura e 98 mm de altura, com grelha de ferro fundido ductil
classe B-125 segundo NP EN 124 e EN 1433; escavagdo prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betdo. Tudo de acordo com as especificagdes técnicas,
pecas escritas e desenhadas e indicag6es da fiscalizagcao.

124 [5.10.1 gro1 e gr02 [m | 20
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125 |5.11 Fornecimento e execugdo de passagem hidraulica de betdo armado préfabricado, da marca \"Sirolis\" box culvert\" ou equivalente, constituido por 26 médulos de | vg 1
200x1000x2000 mm em aterro com profundidade até 2 metros, 14 mddulos de 200x1000x2000 mm em aterro com profundidade até 4 metros, muro ala 1750x2000x150,
caixa de 3000x2000x4000, fundo de caixa 3400x2500x200, tampa de 3400x2500x200. Inclui negativo na tampa de topo para levar uma camara de visita anéis
pré-fabricados de betdo C20/25 (B25), de 1,00 m de diametro interior, em betdo armado com ago A400 NR, cobertura tronco-conica, tampa e aro em ferro fundido classe
D400. Tudo de acordo com a especificages técnicas, pecas escritas, desenhadas e indicacdes da fiscalizagao.
126 (5.12 Fornecimento e execugdo de impermeabilizante liquido, a base de resina de poliureia sem dissolventes e pigmentos, permeéavel ao vapor de agua, segundo EN ISO 868 | m2 71,5
e alongamento a rotura >= 700%, segundo EN ISO 8339 e de cor cinzento para aplicar com palustra dentada, para formar uma membrana impermeavel a aplicar na
calha drenante interior da rotunda do Ribeirinho. Inclui limpeza do existente a jacto de agua.
127 |5.13 Execucéo da drenagem do tanque de compensagéo do sistema de circulagdo de dgua da rotunda do Ribeirinho. Inclui o enchimento de 20 cm com betdo C16/20 para | vg 1
correc@o de cota de escoamento, ralo de pavimento sifonado DN 75, valvula esfera de DN75 a instalar em tubagem PVC para controlar o despejo do tanque, cone de
reducéo de PVC 75/110 e 110/200, valvula de maré DN200 do tipo \"Fucoli MOON\" ou equivalente, tubagens PP corrugado SN8 DN 200. Inclui escavagéo para abertura
da vala a uma cota de 2,50 m de fundo, transporte a vazadouro do material sobrante, enchimento da vala bem com todos os acessorios e tubagens complementares
para uma boa aplicacéo, tudo de acordo com as pecas desenhadas do projecto de drenagem e indicagdes da fiscalizagao.
128 (5.14 Fornecimento e execucéo de tubo de drenagem a instalar em todo o perimetro exterior da box culvert, para captagdo de aguas subterraneas, composto por um tubo [ m 176
perfurado ao longo de um arco de 220° de PVC de parede dupla no vale do, para drenagem, rigidez anelar nominal 4 kN/mz2, de 200 mm de diametro nominal, unido por
copa com junta elastica de EPDM, colocado sobre camada de areia com 15 cm de espessura, enchimento lateral e superior até 25 cm por cima da geratriz superior do
tubo com brita filtrante ndo seleccionada.
129 |5.15 Fornecimento e execuc¢édo de vala drenante com uma pendente minima de 0,50%, para captagao de aguas subterraneas do Geodreno do Muro M3 em tubo ranhurado | m 176
de PVC de parede dupla, a exterior corrugada e a interior lisa, cor telha RAL 8023, com ranhurado ao longo de um arco de 220° no vale do corrugado, para drenagem,
rigidez anelar nominal 4 kN/m2, de 200 mm de diametro nominal e segundo o Pormenor B do desenho 9 das pecas desenhadas da estabilidade. Inclui limpeza de
geodreno.
130 |[5.16 Fornecimento e execugdo de inspeccéo visual e CCTV em colectores, passagem hidraulica e camaras de visita. Inclui limpeza e desentupimento do sistema ( caso|m 1307
exista), relatério completo com videos e dados técnicos do sistema analisado com o fluxo de esgoto, tracado da linha, ramais de ligagao.
131 |5.17 Coordenacéo de todos os trabalhos com a DAS /TEJOAMBIENTE; UN 1
6 SISTEMA DE AGUA DA FONTE CIBERNETICA
132 (6.1 Remocéo do sistema existente e transporte a vazadouro legal. vg 1
6.2 Fornecimento do sistema de agua da fonte cibernética da rotunda do Ribeirinho, constituido pelos seguintes equipamentos:
133 [6.2.2 Bicos entrada de agua EAF; UN 1
134 |6.2.3 Projetores circulares tipo \"water concept Flexy Ligh 240\" ou equivalente; UN 18
135 |6.2.4 Projetores do tipo \"water concept LP80\" ou equivalente UN 1
136 |[6.2.5 Grelha de aspiracao tipo do tipo \"water concept GAF 600\" ou equivalente; UN 2
137 |6.2.6 Tubagem de interligagao e acessorios; vg 1
6.3 Sistema de tratamento de agua;
138 (6.3.1 bomba de filtro; UN 1
139 (6.3.2 filtro de areia; UN 1
140 |6.3.3 adicionador de pastilhas; UN 1
141 |6.3.4 tubagem e acessorios; vg 1
6.4 Sistema de comando e controlo programavel digital;
142 |6.4.1 Quadro eléctrico tipo \"water concept QEC MCP 2.5\" ou equivalente; UN 1
143 16.4.2 sistema controlo de nivel; UN 1
144 (6.4.3 sistema de reposicéo automatica; UN 1
6.5 Diversos
145 [65.1 bomba de drenagem; [un | 2
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146 |6.5.2 ventilador; UN 1
147 |6.5.3 lluminacdo casa das maquinas; UN 1
148 |6.5.4 Execucéo de todos os trabalhos de construgéo civil incluidos para uma boa e correcta instalacdo de todo os sistema, tudo de acordo com as recomendagbes do | vg 1
fabricante e indicagdes da fiscalizacgao.
149 (6.5.5 Instalacdo da alimentacéo elétrica com poténcia para os circuitos de forca e iluminacdo até ao quadro elétrico, incluido a rede de terra com valores de acordo com | vg 1
regulamentacéo eléctrica.
150 (6.5.6 Execucgéo de ponto de abastecimento de 4gua até ao sistema de enchimento automatico com presséo maxima de 3bar e minima de 1,5 bar. vg 1
7 REDE DE INFRAESTRUTURA DE GAS NATURAL
7.1 ESCAVACOES DE VALAS E ENCHIMENTOS
151 |7.11 Execucédo de escavacdo em abertura de valas para implantacdo de tubagens, considerar terra branda, por quaisquer meios e a 0,60 m de profundidade, incluindo | m3 49,5
baldeacdo, drenagem, regularizacéo dos fundos, todas as entivacdes e contencdes necessarias a uma perfeita estabilizacéo das valas, escavacgoes, taludes e eventual
rebaixamento do nivel freatico, se necessario, remocdo dos produtos da escavacdo e transporte a operador licenciado, por meios mecénicos ou manuais. Tudo
executado conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
152 (7.1.2 Execucéo de almofada de areia doce, composta por duas camadas, uma camada base de 10 cm de areia doce e outra sobre a tubagem com 15 cm de espessura, | m3 20,625
devidamente compactada por processos mecénicos ou manuais, por forma a atingir um grau de compactagao superior a 95% do ensaio proctor normal, incluindo
transporte e espalhamento. Tudo executado conforme caderno de encargos.
153 |7.1.3 Execucdo de aterro com material de empréstimo, em camadas de 0,20m, compactado por processos mecanicos com equipamento de compactagédo, garantindo um [ m3 34,65
indice de compactacéo de 95% ensaio Proctor modificado e que ndo transmita uma for¢a superior & de um pildo com peso de 15kgf), sobre esta e até ao nivel de
colocacao da fita avisadora (a 30 cm da geratriz da tubagem. Inclui carga e descarga do material. Tudo executado conforme caderno de encargos.
7.2 Tubagens e acessérios de Gas Natural
7.2.1 Fornecimento e instalagéo de tubo de polietileno de alta densidade SDR 11, de 4 bar de pressdo nominal, segundo EN 1555 para rede de distribuigdo, enterrada. Tudo executado
conforme Caderno de Encargos e indicacfes da Fiscalizacéo.
154 [7.2.1.2  [@63 mm [m | 79,2
7.3 Valvula de corte metélica de macho esférico, revestida a poliuretano com os dois extremos em tubo PE, para ligacdo a rede
155 |7.3.1 DN63 UN 1
156 (7.4 Ramal de ligacéo de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidade SDR 11 de 2 m de comprimento, com valvula de corte geral constituida por valvula de esfera de [ UN 3
latdo niquelado de 1 1/4\" alojada na caixa pré-fabricada de polipropileno. O preco inclui a demolicdo e a remogéo do pavimento existente e a ligacdo com a rede. Tudo
executado conforme Caderno de Encargos e indicagdes da Fiscalizacéo.
7.5 Vigia tronco-cénica
157 |7.5.1 com tampa CR10 P UN 3
158 |7.5.2 com tampa CR20 P UN 1
159 (7.6 Coordenacao de todos os trabalhos com a concessionaria de distrivicdo da Gas; UN 1
160 (7.7 Fornecimento e execucédo de caboduto PE80 SDR11 didmetro 50mm a instalar por cima de toda a tubagem nova da rede de géas natural. Tudo executado conforme | vg 1
Caderno de Encargos e indicagdes da Fiscalizagdo.
8 SINALIZAQAO VERTICAL E HORIZONTAL
161 (8.1 Fornecimento e instalagdo de sinal vertical de transito de aco galvanizado, circular, de 60 cm de diametro, com retro-reflexdo nivel 1 (E.G.). Inclui a escavagéo para | UN 4
cravar o poste e execucao da sapata conforme pecas desenhadas.
162 (8.2 Fornecimento e instalacéo de conjunto de um sinal vertical de tréansito de aco galvanizado circular, de 60 cm de diametro e um triangular de 60 cm de lado, ambos com | UN 10
retro-reflexdo nivel 1 (E.G.). Inclui a escavacao para cravar o poste e execucdo da sapata conforme pecas desenhadas.
163 (8.3 Fornecimento e instalagcdo de conjunto de um sinal vertical de transito de aco galvanizado circular com painel adicional modelo 11qg, de 60 cm de didmetro, com [ UN 1
retro-reflexdo nivel 1 (E.G.). Inclui a escavacgao para cravar o poste e execucéo da sapata conforme pecas desenhadas.
164 (8.4 Fornecimento e instalagdo de conjunto de sinal vertical de transito de aco galvanizado, triangular de 60 cm de lado e quadrada de 60 cm de lado, ambos com | UN 18
retro-reflexdo nivel 1 (E.G.) Inclui a escavacgao para cravar o poste e execucéo da sapata conforme pecas desenhadas.
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165 (8.5 Fornecimento e instalacéo de sinal vertical de transito de ago galvanizado, quadrada, de 60 cm de lado, com retro-reflexdo nivel 1 (E.G.). Inclui a escavagdo para cravar | UN 1
0 poste e execucdo da sapata conforme pecas desenhadas.
166 (8.6 Fornecimento e instalagdo de sinal vertical de transito de ago galvanizado, octogonal, de 60 cm de duplo apétema, com retro-reflexao nivel 1 (E.G.). Inclui a escavagéo | UN 1
para cravar o poste e execucao da sapata conforme pecas desenhadas.
167 (8.7 Fornecimento e montagem de painel complementar de transito de indicagdo de ambito urbano, constituido por conjunto sinalizacdo direccional urbana, formado por seis | UN 1
caixas de informagdo, com a forma de placa rectangular, montadas sobre um Unico poste e orientadas de acordo com as direcges dos destinos nelas indicados
(conforme pegas escritas e desenhadas).
168 (8.8 Fornecimento e montagem de painel complementar de transito de indicagdo de ambito urbano, constituido por conjunto sinalizacéo direccional urbana, formado por cinco | UN 1
caixas de informagdo, com a forma de placa rectangular, montadas sobre um Unico poste e orientadas de acordo com as direcgées dos destinos nelas indicados
(conforme pecas escritas e desenhadas)
169 (8.9 Fornecimento e montagem de painel complementar de transito de indicagédo de ambito urbano, constituido por conjunto sinaliza¢éo direccional urbana, formado por duas | UN 1
caixas de informacdo, com a forma de placa rectangular, montadas sobre um Unico poste e orientadas de acordo com as direcges dos destinos nelas indicados
(conforme pecas escritas e desenhadas)
170 (8.10 Fornecimento e montagem de painel complementar de transito de indicagdo de ambito urbano, constituido por conjunto sinalizacéo direccional urbana, formado por trés [ UN 2
caixas de informagdo, com a forma de placa rectangular, montadas sobre um Unico poste e orientadas de acordo com as direcgoes dos destinos nelas indicados
(conforme pecas escritas e desenhadas)
171 |8.11 Fornecimento e montagem de painel complementar de transito de indicagdo de ambito urbano, constituido por uma caixa de informagdo, com a forma de placa|UN 1
rectangular, montadas sobre um Unico poste e orientadas de acordo com as direc¢des dos destinos nelas indicados (conforme pecas escritas e desenhadas)
172 (8.12 Fornecimento e instalagcdo de sinal vertical de transito de aco galvanizado, quadrada de 60 cm de lado e com dois painéis adicionais, ambos com retro-reflexao nivel 1 [ UN 3
(E.G.). Inclui a escavagéo para cravar o poste e execugdo da sapata conforme pecas desenhadas.
173 |8.13 Recolocacédo de painel complementar de transito de indicagdo de ambito urbano, constituido por uma caixa de informacéo, com a forma de placa rectangular, incluindo | UN 1
trabalhos de desmontagem, montagem e limpeza, tudo de acordo com as pecas desenhadas.
174 |8.14 Fornecimento e execugdo de marcas rodoviaria branca em forma de triangulo de cedéncia de prioridade (com altura geométrica do triangulo de 2,20 m). Incluindo todos | UN 8
0s materiais necessarios a boa execucéo dos trabalhos conforme pegas desenhadas
175 |8.15 Fornecimento e execucd@o de marca rodoviéria branca continua com 0,12m de largura. Incluindo todos os materiais necessarios a boa execugéo dos trabalhos conforme | m2 24
pecas desenhadas.
176 |(8.16 Fornecimento e execucdo de marca rodoviaria branca continua com 0,20m de largura. Incluindo todos os materiais necessarios a boa execucéo dos trabalhos conforme | m2 18
pecas desenhadas.
177 |8.17 Fornecimento e execucédo de marca rodoviaria branca marcagao descontinua de paragem com 0,30 m de largura, 0,40 m de comprimento e afastamento entre ambas de | m2 14
0,30m. Incluindo todos os materiais necessarios a boa execucéo dos trabalhos conforme pegas desenhadas.
178 |8.18 Fornecimento e execugdo de marca rodoviaria branca continua com 0,50m de largura x 3,75 m de comprimento a executar antes da entrada das passadeiras. Incluindo | m2 27,46
todos os materiais necessarios a boa execucao dos trabalhos conforme pecas desenhadas.
9 ARQUITECTURA PAISAGISTA
9.1 Abate de elementos arbéreos
179 [9.11 Execucéo de trabalhos de abate de espécies de porte arbéreo existentes, incluindo remogdo completa das raizes, carga e transporte de produtos sobrantes para | UN 31
deposito ou local de triagem conforme definido pelo PPGRCD, assim como aterro devidamente compactado das depressdes resultantes da extraccéo, incluindo todos os
trabalhos necessarios a sua boa execugéao.
9.2 Plantac6es e Sementeiras
180 [9.2.1 Escavacéo e abertura de covas, para plantacdo de arvores, arbustos e herbaceas provenientes de viveiro, com dimensfes minimas de 0,80x0,80x0,80m para arvores; | m3 77,165
0,30x0,30x0,30m para arbustos; e 0,15x0,15x0,15m para herbaceas, nos locais indicados no plano de plantagdo, incluindo todos os trabalhos inerentes.
0,80x0,80x0,80m para arvores; 0,30x0,30x0,30m para arbustos; 0,15x0,15x0,15m para herbéaceas.
9.2.2 Fornecimento e plantacdo de arvores incluindo sistema de tutorizagcdo duplo, de acordo com desenho de pormenor.
181 [9.2.2.1 Carpinus betulus \'fastigiata\', alt 150/200 UN 26
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182 |9.2.2.2 Ginkgo biloba, PAP 12/14 UN 9
183 [9.2.2.3 Liguidambar styraciflua, PAP 12/14 UN 11
184 |9.2.2.4 Quercus coccinea, PAP 12/14 UN 30
185 |9.2.25 Quercus palustris, PAP 12/14 UN 24
186 |9.2.2.6 Sophora japonica, PAP 12/14 UN 19
9.2.3 Fornecimento e plantacao de arbustos de acordo com Plano de Plantagéo, incluindo fecho de covas.
187 |9.2.3.1 Calocephalus brownii, V10 UN 109
188 [9.2.3.2 Cupressus sempervirens \'stricta\’, alt 150/200 UN 3
189 |[9.2.3.3 Hydrangea paniculata, V3L UN 19
190 [9.2.34 Juniperus horizontalis \'blue chip\', V1,5L UN 75
191 |9.2.35 Juniperus procumbens \'nana\’, V1L UN 51
192 |9.2.3.6 Juniperus scopulorum \'skyrocket\', alt 150/180 UN 10
193 |9.2.3.7 Juniperus squamata \'blue carpet\', V1L UN 44
194 |9.2.3.8 Lantana montevidensis, V1L UN 22
195 [9.2.3.9 Ozothamnus rosmarinifolius, V1L UN 26
196 |[9.2.3.10 |Taxus baccata \'fastigiata\', alt 100/150 UN 2
197 [9.2.3.11 | Thuja emerald, alt 100/150 UN 3
9.24 Fornecimento e plantagao de herbaceas de acordo com Plano de Plantagao, incluindo fecho de covas.
198 |9.24.1 Achillea millefolium, tab UN 337
199 |9.24.2 Ajuga reptans atropurpurea, tab UN 12
200 |9.2.4.3 Aster x frikartii, V1L UN 34
201 (9.24.4 Carex bronze, V1L UN 34
202 [9.2.45 Echinacea purpurea, V1L UN 126
203 (9.2.4.6 Festuca glauca, tab UN 357
204 (9.2.4.7 Gaura lindheimeri, V1L UN 131
205 |9.2.4.8 Miscanthus sinensis, V1,5L UN 23
206 |9.2.4.9 Pennisetum alopecuroides, V1L UN 31
207 (9.2.4.10 |Pennisetum setaceum \'rubrum\’, V1L UN 29
208 [9.2.4.11 |Persicaria sp., V1L UN 51
209 [9.2.4.12 |Rudbeckia hirta, V2,5L UN 34
210 [9.2.4.13 | Salvia sp., VIL UN 51
211 |9.2.4.14 | Stipa tenuissima, V1L UN 324
212 |9.2.4.15 |Tulbaghia violacea, V1L UN 219
213 |9.2.4.16 |Verbena bonariensis, V1L UN 42
214 |9.2.4.17 |Vinca minor, V1L UN 64
215 (9.25 Fornecimento e aplicacéo de relvado composto por: Festuca arundinacea - 70%,; Lolium perene - 15%; Poa pratensis - 15%, ou equivalente. m2 669
216 (9.2.6 Adubacéo e fertilizagéo, das areas a plantar com arbustos e herbaceas, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 25,2
217 (9.2.7 Fornecimento e colocacéo de composto de plantacdo para enchimento dos covachos de plantagdo, de acordo com as pegas desenhadas. m3 73,0691
218 (9.2.8 Fornecimento e colocacéo de terra vegetal ap6s ripagem dos solos existentes nas areas de plantacéo de relvado, com 0,20m de espessura. m3 133,8
9.3 Rede de Rega
9.3.1 Fornecimento e aplicagcdo de tubo PEAD, incluindo abertura e fecho de vala, areia em proteccdo da tubagem, todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu correcto
219 |9.3.1.1 @40 PN10 - cund. principal ml 188
220 [9.3.1.2 @40 PN10 ml 586
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221 [9.3.1.3 |@32PN10 [ml | 539
9.3.2 Fornecimento e aplicacdo de tubo PEBD, de gota-a-gota, tipo Dripline da \"RainBird\" ou equivalente, com gotejadores autocompensantes, incluindo todos os acessorios e
trabalhos necessarios ao seu correcto funcionamento.
222 |9.32.1 |@16 [ml | 2260
9.3.3 Fornecimento e aplicacdo de pulverizadores da Rain Bird ou equivalente.
223 [9.3.3.1 8A UN 42
224 19.3.3.2 12A UN 3
9.34 Fornecimento e aplicagdo de aspersores da Rain Bird ou equivalente.
225 [9.34.1 3500 | UN 14
9.35 Fornecimento e instalagdo de caixa para colocacao de electrovalvulas, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos.
226 |9.35.1 mod. VB 1220, ou equivalente UN 3
227 (9.3.6 Fornecimento e aplicagéo de valvula de seccionamento de esfera em PVC do DIAM. da tubagem. UN 13
228 |9.3.7 Fornecimento e aplicacéo de electrovalvulas do tipo mod. DV, de 1\", da \"Rain Bird\" com solendide de 9V, ou equivalente. UN 8
9.3.8 Fornecimento e aplicagdo de programadores do tipo mod. \"SBP-SAMCLABOX\" (remote irrigation controller) \", ou equivalente:
229 (9.3.8.1 SBP-SAMCLABOX programador 9v, 4 estacdes UN 2
230 (9.3.8.2 SBP-SAMCLABOX programador 9v, 2 estacdes UN 1
9.3.9 Fornecimento e aplicagao de repetidor do tipo mod. \"REPOO6A8 - SAMCLA\" , ou equivalente:
231 [9.3.9.1 [Repetidor REPOOGAS. [UN 3
9.3.10 Fornecimento e aplicagcao de medidor de volume 9V do tipo mod. \"SBV - SAMCLA\" , ou equivalente:
232 19.3.10.1 | Samclabox Volume 9v (SBV) UN 1
233 |9.3.11 Fornecimento e aplicagdo Contador de agua de leitura digital com K=100 de 40mm e respectiva electrovalvula de seguranga, com solendide de 9v. UN 1
234 (9.3.12 Fornecimento e montagem de boca de rega 3/4\", incluindo caixa de protec&o do tipo Rain Bird, ou equivalente. UN 5
235 (9.3.13 Ligacdo a rede de abastecimento de agua, incluindo contador, valvulas de corte, todos os demais acessorios e construgéo de caixa de protecgdo em alvenaria rebocada | vg 1
e tampa metalica rebaixada.
9.4 Revestimentos e Lancis
9.4.1 Revestimento em brita decorativa de lava vulcanica
236 |9.4.1.1 Fornecimento e aplicagdo de brita decorativa de lava vulcanica do tipo \"SILACO\", ou equivalente, granulometria 5 a 30 mm, camada de 0,10m, espalhada a méo, nas | m3 7,556
caldeiras de arvores.
9.4.2 Revestimento em seixo de rio
237 (9.4.21 Fornecimento e aplicagdo de seixo de rio calibrado, granulometria 8/16 ou n.°1, camada de 0,05m em areas plantadas, espalhado a méo. | TON | 11,662
9.4.3 Tela anti-infestantes
238 (9.4.3.1 Fornecimento e aplicacao de tela anti-infestantes 110gr/m?2 preta. | m2 | 167,4
9.4.4 Lancil
239 |9.4.4.1 Fornecimento e colocagao de lancil em barra de ferro com pernes de fixagéo e barra Lx0,10x0,005m, disposto a cutelo incluindo chumbagem e travamentos. | ml | 10,11
9.4.5 Trabalhos Preparatérios
240 (9.451 Remocéo de cascalho em todo o interior da rotunda do Ribeirinho, através de retroescavadora e carga mecanica para camido e transporte a vazadouro. | m2 | 650
9.5 Manutencéo de Espacos Verdes
9.5.1 Instalagao
241 19.5.1.1 Todos os trabalhos necessérios a instalagéo da vegetacdo com a promogéo das boas condi¢des vegetativas das plantacdes e sementeiras, incluindo regas, mondas, | UN 12
reforco de estilha e cortes dos prados, assim como a manutengdo de pavimentos, estruturas, equipamentos, pelo periodo de um ano apés a recepgéo provisoria até a
recepgao definitiva, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos necessarios a perfeitas execugoes técnicas.
10 REDES DE DISTRIBUIQAO ELECTRICA EM BAIXA TENSAO E ILUMINA(;AO PUBLICA
10.1 Rede de Baixa Tenséao
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10.1.0 Todos os trabalhos tém de assegurar o pleno funcionamento de toda a rede existente de baixa tensdo durante a execu¢do da obra. Todos os trabalhos incluem ainda a ligacéo da
rede nova a rede existente que sera realizada no menor tempo possivel, de modo a que néo exista a inoperacionalidade da rede por um grande periodo de tempo.

10.1.1 Alimentacgdes
10.1.1.1 | Valas

242 ]110.1.1.1.1 | Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betdo, rede e fita de sinalizacao, perfil BT, com 0,8 m | ml | 180
10.1.1.2 |Tubos
10.1.1.2.1 [ Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

243 (10.1.1.2.1 | Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 110 mm 6kg/cm2 ml 10
A

244 110.1.1.2.1 | Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 63 mm 6kg/cm?2 ml 160
2
10.1.1.2.2 | Fornecimento e montagem de tubos em rogos

245 110.1.1.2.2 | Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 50 mm 4kg/cm2 ml 20
A
10.1.1.3 |Cabos
10.1.1.3.1 | Fornecimento e montagem de cabo, em rogos, incluindo execucéo de extremidades e ligacdes:

246 [10.1.1.3.1 | Cabo H1XV-R 4x25mm"2 ml 15
A

247 [10.1.1.3.1 | Cabo H1XV-R 5G16mm~2 ml 160
2

248 110.1.1.3.1 | Cabo HO7-R 1G25mm~2 ml 10
3
10.1.1.4 |Quadros
10.1.1.4.1 | Quadro de Entrada

249 (10.1.1.4.1 | Fornecimento e montagem de Portinhola P100, ref +324 da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP, inclui seccionador de fusiveis, fusiveis e barra de neutro. UN 1
A

250 |10.1.1.4.1 | Fornecimento e montagem de Caixa de Contador ref +302, da Quitérios ou equivalente, segundo DMA da EDP. UN 1
2

251 |10.1.1.4.1 | Fornecimento e montagem de Elétrodo de Terra, ligador amovivel e cabo HO7U-R1G25mm2, segundo DMA da EDP. UN 1
-5

252 [10.1.1.4.2 | Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico Jardim, de acordo com o esquema eléctrico apresentado. UN 1
10.1.1.5 [Ramal de Energia

253 [10.1.1.5.1 | Fornecimento de ramal de alimentag&o de energia em baixa tensdo para locais de consumo a cabo LSVAV 4x35mm"2 [UN | 1
10.1.1.6 |Muretes

254 (10.1.1.6.1 | Execugdo de Muretes em alvenaria para Q.E., conforme as pecas desenhadas | UN | 2
10.1.2 lluminacé&o Decorativa
10.1.2.1 |Valas

255 [10.1.2.1.1 | Abertura e tapamento de vala, incluindo fornecimento de areia crivada, lajetas de betdo, rede e fita de sinalizagédo, perfil BT, com 0,8 m | ml | 380
10.1.2.2 |Tubos
10.1.2.2.1 | Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:

256 [10.1.2.2.2 [ Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 63 mm 4kg/cm2 [ml | 580
10.1.2.3 |Cabos
10.1.2.3.1 | Fornecimento e montagem de cabo, em vala aberta, incluindo execuc¢ao de extremidades e ligacdes:
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257 [10.1.2.3.1 | Cabo H1XV-R 3G6 mm”2, em Tubo PEAD 63mm enterrado ml 638
A
258 |10.1.2.3.1 | Cabo H1XV-R 3G2,5 mm”2, em Tubo PEAD 25mm enterrado ml 84
2
10.1.2.4 | Luminérias
259 |10.1.2.4.1 | Coluna de iluminag&o circular com H=4m, constituida com fonte de luz no topo com iluminagdo a 360°. Temperatura de cor 3000°K, Luminaria Tipo Ambiance de formato | UN 13
cilindrico, Modelo SHUFFLE 360° 20HP - 500mA / 5137FR / WW 830 / 35,6W, da SCHREDER, ou Equivalente;
260 |10.1.2.4.2 | Coluna de iluminagédo circular com H=4m, constituida com fonte de luz no topo com iluminacéo a 360°. Temperatura de cor 3000°K,Luminaria Tipo Ambiance de formato | UN 1
cilindrico com carregador de veiculos elétricos, Modelo SHUFFLE 360° 20HP - 500mA / 5137FR / WW 830 / 35,6W, da SCHREDER, ou Equivalente;
10.2 Entradas - Alimentagdes do Q.E.
10.2.1 Abertura e reposicao de vala para cabos, de acordo c/ projecto, incluindo areia de regularizaco, rede plastica de protec¢éo e fita avisadora, incluindo o transporte de materiais
sobrantes a operador de residuos licenciado; Conforme pormenor das pegas desenhadas.
261 [10.2.1.1 |- Em passeio [ml | 10
10.2.2 Fornecimento e montagem de cabo, entubado, incluindo execucédo de extremidades e ligagdes:
262 [10.2.2.1 |Cabo LSVAV 4x35 ml 20
263 [10.2.2.2 |Fornecimento e montagem de Portinhola P100 em murete UN 1
10.3 Rede de lluminagédo Publica
10.3.1 Todos os trabalhos tém de assegurar o pleno funcionamento de toda a rede existente de iluminacéo publica durante a execucé@o da obra. Todos os trabalhos incluem ainda a
ligacdo darede nova & rede existente que seré realizada no menor tempo possivel, de modo a que nédo exista a inoperacionalidade da rede por um grande periodo de tempo.
10.3.2 Abertura e reposicédo de vala para cabos, de acordo c/ projecto, incluindo areia de regularizagéo, rede plastica de proteccéo e fita avisadora, conforme pormenor, incluindo o
transporte de materiais sobrantes a operador de residuos licenciado; Conforme pormenor das pecas desenhadas.
264 (10.3.2.1 |- Em passeio ml 800
265 |10.3.2.2 |- Em travessia ml 150
10.3.3 Fornecimento e montagem de tubos em vala aberta:
266 |10.3.3.1 |- Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 63 mm 6kg/cm?2 ml 150
267 |10.3.3.2 |- Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 125 mm 6kg/cm2 ml 150
268 |10.3.3.3 |- Tubo PEAD corrugado vermelho Dn 160 mm 6kg/cm2 ml 300
269 |10.3.4 Caixa de visita em Tronco-cénica, de boa construcdo, rebocada, com abertura guarnecida de cantoneiras metalicas e com tampa e aros em FERRO FUNDIDO de classe | UN 17
D400, normalizadas pela EDP.
10.3.5 Fornecimento e montagem de cabo, em vala aberta, incluindo execucédo de extremidades e ligagdes:
270 [10.3.5.1 |-Cabo LSVAV 4x16 m 1045
271 [10.3.5.2 |-Cabo H1XV-U 3G2,5 m 384
10.3.6 Fornecimento e montagem de colunas de lluminac&o, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagdes ao bom funcionamento do equipamento:
272 110.3.6.1 |Coluna de lluminagdo Tipo L1 - Fuste de seccédo quadrada, modelo Tejo TSK-235, secgdo constante de 120mm, Hu=8m, fixagdo ao solo por enterramento (1,5m), [ UN 14
dimensionada de acordo com a EN-40EN-40, com brago duplo, modelo TSK, 900mm de balanco e 5° de inclinagdo, preparado para fixacdo lateral penetrada D60mm de
luminéaria Voltana.2, em ago galvanizado a quente por imersdo, conforme norma 1ISO1461. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme
seco total de 170microns, testado de acordo com norma ISO 12944-6 para classe de corrosividade até (C5-M/l), em RALXXX ou AKZOXXX. Devera ser apresentado
relatério de ensaio, realizado em laboratério acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados. Coluna com marcag¢éo CE + CAIXA JIF KMNT 16-B +
1D10-FN6Am + + 2x Luminaria VOLTANA 2 / 5138 / 16 LEDs 1000mA NW 740 / 424612, Vidro Plano / 16L / 1000mA / NW 740 / Nema Socket 7pins/ 53W, da
SCHREDER, ou Equivalente;
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273 110.3.6.2 |Coluna de lluminagdo Tipo L2 - Fuste de seccéo quadrada, modelo Tejo TSK-235, secgdo constante de 120mm, Hu=8m, fixagdo ao solo por enterramento (1,5m), [ UN 4
dimensionada de acordo com a EN-40EN-40, com brago simples, modelo TSK, 900mm de balango e 5° de inclinagéo, preparado para fixacao lateral penetrada D60mm
de luminéria Voltana.2, em aco galvanizado a quente por imersdo, conforme norma ISO1461. Acabamento através de esquema de pintura com espessura média de filme
seco total de 170microns, testado de acordo com norma ISO 12944-6 para classe de corrosividade até (C5-M/l), em RALXXX ou AKZOXXX. Devera ser apresentado
relatério de ensaio, realizado em laboratério acreditado, atestando a conformidade com os requisitos especificados. Coluna com marcacao CE + CAIXA JIF KMNT 16-B +
1D10-FN6Am + Luminéria VOLTANA 2 / 5138 / 16 LEDs 1000mA NW 740 / 424612, Vidro Plano / 16L / 1000mA / NW 740 / Nema Socket 7pins/ 53W, da SCHREDER,
ou Equivalente;
274 110.3.6.3 |L3 - Coluna Existente para instalagdo de Luminaria VOLTANA 2 /5138 / 16 LEDs 1000mA NW 740 / 424612, Vidro Plano / 16L / 1000mA / NW 740 / Nema Socket 7pins/ | UN 9
53W, da SCHREDER, ou Equivalente;
275 [10.3.6.4 |Terra de servico UN 27
10.4 Diversos
276 |10.4.1 Execucgéo de todas as ligagOes as redes existentes, definidas em projeto e de acordo com indicag6es da EDP Distribui¢éo; UN 1
277 110.4.2 Coordenacao de todos os trabalhos com a EDP Distribuicéo; UN 1
278 110.4.3 Execucéo das telas finais dos trabalhos executados. UN 1
11 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES
111 Todos os trabalhos tém de assegurar o pleno funcionamento de toda a rede existente de telecomunicac¢ées durante a execucdo da obra. Todos os trabalhos incluem ainda a ligagéo
darede nova arede existente que sera realizada no menor tempo possivel, de modo a que néo exista a inoperacionalidade da rede por um grande periodo de tempo.
11.2 REDE DE TELECOMUNICACOES ITUR
11.2.1 TUBAGEM
11.2.1.1 |Tubo PEAD corrugado verde @110, classe de 4 Kg/cm2:
279 |11.2.1.1.1 |- instalado em vala em passeio ml 154,5
280 (11.2.1.1.2 |- instalado em vala em travessias ml 34
11.2.1.2 |[Tribubo de trés tubos de PEAD corrugado verde Dn 40 mm 6kg/cm2:
281 [11.2.1.2.1 |- instalado em vala em passeio [ml | 703
11.2.1.3 |Tubo PEAD corrugado ou tubo Polietileno de alta densidade (cor verde ou preto), para alimentacao individual dos lotes e/ou moradias:
282 [11.2.1.3.1 |- @40mm com 4kg/cm2 de pressio [ml | 400
11.2.1.4 | Tampdes
283 |11.2.1.4.1 |- Tubo PEAD corrugado verde @110; UN 204
284 |11.2.1.4.2 |- Tubo PEAD corrugado verde @40 UN 16
285 (11.2.1.4.3 |- Tribubo DN@40 UN 40
11.2.2 VALAS
11.2.2.1 |Abertura e reposicéo de vala, de acordo com projecto incluindo areia de regularizagéo, rede plastica de proteccéo e fita avisadora, incluindo o transporte de materiais sobrantes a
operador de residuos licenciado; Conforme pormenor das pecgas desenhadas.
286 |11.2.2.1.1 |- em passeio ml 37,5
287 (11.2.2.1.2 |- em travessias ml 34
11.2.3 CAIXAS
288 |11.2.3.1 |Camara de visita em alvenaria tipo CVR1 com 75(C)x60(L)x100(H) Cm, com Duas tampas 75x30 Cm metélicas montadas na longitudinal, de acordo com desenho de [ UN 6
pormenor.
289 [11.2.3.2 |Céamara de visita em alvenaria tipo CVR2 com 120(C)x75(L)x100(H) Cm, com quatro tampas 75x30 Cm metalicas montadas na transversal; UN 14
290 [11.2.3.3 |Camara de visita em alvenaria tipo CVM (camara de visita multioperador) com 50(C)x50(L)x60(H) Cm, com uma tampa 50x50 Cm metalica; UN 4
11.2.4 DIVERSOS
291 (11.2.4.1 |Execucdo de todos os ensaios, de acordo com o Manual ITUR UN 1
292 |11.2.4.2 |Cola p/tubo @ 110mm UN 1
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293 [11.2.4.3 |Espacadeiras UN 40

294 |11.2.4.4 |Unides p/ Tubo @ 110mm UN 60

295 |11.2.45 |Fita\"Ultra-Seal\" 20x10mm ml 180

296 |11.2.4.6 |Valor para a requalificacdo das caixas existentes e tubagens existentes incluindo ligacdes as redes existentes. Incluindo a substituicdo da tampa e demais trabalhos para | vg 1
ligacédo da rede de tubagem

297 |11.3 Coordenacao de todos os trabalhos com as operadoras de telecomunicagges; UN 1

12 DIVERSOS

298 (12.1 Apoio Técnico, Manual de Instrugdes e Plano de Manutencdo (em formato digital), incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como a execugéo e fornecimento de [ UN 1
desenhos de preparacéo, integracdo dos desenhos de preparacé@o de todas as especialidades desta empreitada, apoio na compatibilizacéo entre empreitadas, manual
de instrugBes de funcionamento da instalag&o e respetivo plano de manutengdo preventiva

299 (12.2 Execucé@o de todos ensaios e experiéncias exigidos no Caderno de Encargos ou pela Fiscalizac&o, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes a tarefa em [ UN 1
questao.

300 |12.3 Fornecimento e execucéo de todos os trabalhos de construcéo civil de apoio a instalagéo de todas as especialidades, incluindo todos os materiais afetos as mesmas. UN 1
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