
Município de Braga
Procedimento CPE.15.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1. «As eventuais referências a fabrico ou proveniência, a procedimento específico que caracterize os produtos ou serviços prestados por determinado fornecedor, ou a marcas

comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de produção determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estão indicadas por não ser possível
efetuar uma descrição suficientemente precisa e inelegível, devendo tais referências ser, sempre interpretadas, como admitindo solução equivalente. Se, por lapso, existir alguma
das aludidas referências sem estar acompanhada da expressão «ou equivalente», é com este sentido que devem ser interpretadas todas as referências.» 

 2. Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluídos nos preços unitários a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construção civil e
outros preparatórios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalações respectivas. Devem ainda incluir nos preços unitários os respectivos ensaios,
vistorias e certificações, nos termos das normas e regulamentação aplicável.

 3. Deverá ser apresentado termo de responsabilidadae de montagem das balizas e tabelas.
 4. Os equipamentos retirados do local e os materiais sobrantes deverão ser depositados em estaleiro da C.M.B num raio máximo de 20 Km.
 5. Todos os materiais/equipamentos deverão ser submetidos a uma aprovação prévia do autor do projecto.
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de água, esgotos, electricidade e telefone, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos,

desmontagem global do estaleiro  no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização
adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, desenvolvimento e aplicação do Plano de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação aplicável.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1
2 1.1.2 Manutenção do estaleiro UN 1
3 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,50 x 2,00 m com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de

conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolição das fundações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

UN 1

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1
5 1.4 Execução e fornecimento de telas finais de todos os projectos a fornecer em suporte informático e uma cópia em papel. UN 1
 2 DEMOLIÇÕES
6 2.1 Remoção de piso em relva sintética, incluindo areia e borracha, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas

inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.
m2 805

7 2.2 Remoção de balizas existentes, incluindo carga e transporte para o estaleiro da Câmara Municipal de Braga e demais trabalhos necessários. UN 2
8 2.3 Levantamento de pavimento em pedra de chão de cor cinza, nos passeios, conforme projecto, incluindo arrumação com acondicionamento cuidado para posterior

colocação, demolição de fundação, remoção de grelhas das águas pluvias, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada
e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

m2 153

9 2.4 Demolição da tubagem existente a desativar das águas pluvias, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos produtos
sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

ml 81,2

10 2.5 Demolição das caixas de inspeção existentes a desativar das águas pluvias, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos
produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

UN 2

 3 PAVIMENTOS
11 3.1 Reparação da base em betonilha de depressões existentes na plataforma de jogo, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de

resíduos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários. (aproximadamente 201.00m²).
m2 201
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 3.2 Piso Desportivo Modular para Exterior
12 3.2.1 Fornecimento e instalação de piso desportivo modular para exterior, com caixa de ar incorporada em cada módulo, do tipo ou equivalente \"BERGO MULTISPORT\", de

cores Darkblue Art. No. 114DB90 e Orange  Glow Art. No. 114OR90 e cor branca para as marcações das áreas de jogo (Futsal e Mini Basquetebol), feito de composto
PP reciclável e ecológico (polipropileno), de acordo com indicações do fabricante, conforme projecto, incluindo aplicação de calha/perfil antivandalismo, negativos para
colocação de balizas e postes de mini basquetebol e todos os trabalhos e acessórios e materiais necessários para uma correta aplicação/utilização .

m2 805

13 3.2.2 Fornecimento e colocação de tela de amortecimento, compatível com o piso desportivo modular, em borracha ondulada com fixação em cada módulo, incluindo aplicação
e todos os trabalhos e acessórios e materiais necessários para a sua correta instalação.

m2 805

14 3.3 Assentamento de pedra de chão de cor cinza provenientes das demolições, nos passeios, conforme projecto, incluindo  execução de pendentes para drenagem de águas
pluvias, prévia abertura, regularização e compactação da caixa, fundação em tout-venant com 0.15m de espessura após compactação, almofada de areia com a
espessura de 0.08m e restantes materiais necessários.

m2 137,7

15 3.4 Fornecimento e colocação de pedra de chão de cor cinza com 0.06m de espessura, nos passeios, conforme projecto, incluindo execução de pendentes para drenagem
de águas pluvias, prévia abertura, regularização e compactação da caixa, fundação em tout-venant com 0.15m de espessura após compactação, almofada de areia com
a espessura de 0.08m e restantes materiais necessários.

m2 15,3

 4 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
16 4.1 Fornecimento e colocação de tubagem em polipropileno corrugado da série SN8, rigidez anelar nominal 8 kN/m², em colectores com DN 200mm, conforme projecto,

incluindo abertura de valas com uma altura média de 1.00m em terreno de qualquer natureza e respectivo aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e
batidas, ligações, juntas elásticas, remates, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas inerentes ao
tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

ml 60,5

 4.2 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC rígido para a classe de pressão  6 bar (PN 6), com sistema de ligação por junta auto blocante com anilha de estanquidade de
borracha sintética, em drenagem das águas pluviais do campo de jogos nas ligações das caixas novas a executar, conforme projecto,  incluindo abertura de valas em terreno de
qualquer natureza e respectivo aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e batidas, ligações, remates e demais trabalhos necessários.

17 4.2.1 Ø 110mm ml 3,6
18 4.3 Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré-fabricado 0.70x0.70, incluindo movimento de terras excedentários, execução de fundo em betão simples,

grelha e aro em ferro fundido  e demais trabalhos necessários.
UN 2

19 4.4 Limpeza de detritos nas tubagens e caixas existentes, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorização de resíduos licenciada e despesas
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessários.

UN 1

 5 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
20 5.1 Fornecimento e colocação de balizas futsal, para competição no exterior (incluindo redes em nylon de alta densidade de cor branca e fixadores das redes à baliza), em

aço galvanizado, com tratamento anti-corrosão; sistema de fixação composto por base metálica embutida no solo e chumbada com betão; peças  para fixação da rede,
com forma arredondada para evitar lesões; medidas oficiais 3,00m x 2,00m (medidas interiores), acabamento com pintura eletroestática, do tipo ou equivalente
\"Bricantel, re.: BR023-1AL\", incluindo fundação em betão, de acordo com a ficha técnica do equipamento instalado, negativos para fixação das balizas ao pavimento e
todos os acessórios necessários para uma correta aplicação / utilização

UN 2

21 5.2 Fornecimento e colocação de tabelas mini basquetebol para competição no exterior (2600mm do aro ao solo) com tabuleiro rectangular (1200x900mm) e avanco
2250mm. Conjunto completo de mini-basquetebol composto por: poste, tabela, aro e rede; poste em aço galvanizado com tratamento anti-corrosão. Fixação ao solo por
flanges (incluídas); Aro maciço reforçado e rede nylon de alta densidade,  tabela em polietileno de alta densidade, e todos os acessórios necessários para uma boa
instalação/funcionamento,  do tipo ou  equivalente  bricantel, ref.: BR018-13 , incluindo fundação em betão, de acordo com a ficha técnica do equipamento instalado e
todos os acessórios necessários para uma boa instalação/funcionamento.

UN 2

22 5.3 Pedido de inspeção a entidade certificada e elaboração do livro de inspeção e manutenção do espaço do jogo e recreio. UN 1
 6 DIVERSOS
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23 6.1 Limpeza, reparação e pintura dos muretes existentes, de cor cinza betão, ral a definir pelo autor do projeto, conforme projecto, incluindo, (se  for visível armadura com
corrosão, como preparação dever-se-á alargar a zona de intervenção de forma a garantir a correta escovagem mecânica da armadura e posteriormente aplicação  de
uma argamassa cimentícia anticorrosiva monocomponente para a proteção dos ferros das  armaduras, do tipo ou equivalente \"MAPEI -  MAPEFER 1K\". caso seja
necessário a realização de enchimentos nos elementos estruturais, aplicação de uma  argamassa  cimentícia  tixotrópica  fibro-reforçada, de presa rápida, de retracção
controlada, para a reabilitação e o nivelamento de betão, aplicável em espessura variável de 3 a 40mm, numa única demão, do tipo ou equivalente \"MAPEI - PLANITOP
RASA & RIPARA R4\". acabamento  com  uma  pintura  colorida  lisa  feita à  base  de  resina  acrílica  em dispersão aquosa, para áreas de multidesporto, do tipo ou
equivalente \"MAPEI -  MAPECOAT TNS PAINT, COM 36 CORES DISPONÍVEIS\") e demais trabalhos necessários.

m2 163,35

24 6.2 Reparação e pintura da guarda metálica existente, conforme projeto, incluindo reparação de soldas, decapagem, metalização e pintura com tinta de esmalte
(anticorrosiva), de cor cinza betão, ral a definir pelo autor do projeto e demais trabalhos necessários para um bom acabamento

ml 36
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