Municipio de Braga

Procedimento CPE.15.22.DMOSM

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1. «As eventuais referéncias a fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que caracterize os produtos ou servigos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producédo determinados compreendidos no presente mapa de trabalhos ou quantidades estdo indicadas por ndo ser possivel
efetuar uma descrigdo suficientemente precisa e inelegivel, devendo tais referéncias ser, sempre interpretadas, como admitindo solugéo equivalente. Se, por lapso, existir alguma

das aludidas referéncias sem estar acompanhada da expresséo «ou equivalente», € com este sentido que devem ser interpretadas todas as referéncias.»

2. Em todos os artigos que constam deste Mapa de Quantidades, consideram-se incluidos nos pregos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construcéo civil e
outros preparatérios e complementares, de modo a garantir o perfeito funcionamento das instalagdes respectivas. Devem ainda incluir nos pregos unitarios os respectivos ensaios,
vistorias e certificagdes, nos termos das normas e regulamentacéo aplicavel.

3. Devera ser apresentado termo de responsabilidadae de montagem das balizas e tabelas.

4. Os equipamentos retirados do local e os materiais sobrantes deverao ser depositados em estaleiro da C.M.B num raio maximo de 20 Km.

5. Todos os materiais/equipamentos deverdo ser submetidos a uma aprovagéao prévia do autor do projecto.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

11 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo acessos, ramais de agua, esgotos, electricidade e telefone, manutencédo global do estaleiro durante a execugdo dos trabalhos,
desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condi¢des iniciais do local, sinalizagdo temporéaria das obras, com colocacédo da sinalizagédo
adequada a extensdo, natureza e duracdo dos trabalhos, implementacdo e actualizagdo do Plano de Seguranca e Salude no Trabalho, desenvolvimento e aplicagdo do Plano de
Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicéo, de acordo com a legislagéo aplicavel.

1 1.1.1 Montagem e desmontagem UN 1

2 112 Manutencéo do estaleiro UN 1

3 1.2 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,50 x 2,00 m com a designagdo da obra, adjudicante, adjudicatario, valor da adjudicagdo, prazo, data provavel de [ UN 1
conclusao, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logotipos, de acordo com Caderno de Encargos, incluindo
desmontagem, demolicdo das fundacdes, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.

4 1.3 Limpeza geral e completa da obra. UN 1

5 1.4 Execucéo e fornecimento de telas finais de todos os projectos a fornecer em suporte informatico e uma c6pia em papel. UN 1

2 DEMOLICOES

6 2.1 Remocéo de piso em relva sintética, incluindo areia e borracha, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagéo de residuos licenciada e despesas | m2 805
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

7 2.2 Remocéo de balizas existentes, incluindo carga e transporte para o estaleiro da Camara Municipal de Braga e demais trabalhos necessarios. UN 2

8 2.3 Levantamento de pavimento em pedra de chdo de cor cinza, nos passeios, conforme projecto, incluindo arrumacgdo com acondicionamento cuidado para posterior | m2 153
colocagao, demoli¢édo de fundagéo, remogéo de grelhas das aguas pluvias, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacéo de residuos licenciada
e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

9 2.4 Demolicdo da tubagem existente a desativar das aguas pluvias, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos produtos [ ml 81,2
sobrantes para unidade de valorizag&o de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

10 |25 Demolicdo das caixas de inspegdo existentes a desativar das aguas pluvias, conforme assinalado no projecto, incluindo movimento de terras, carga, transporte dos | UN 2
produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

3 PAVIMENTOS

11 (3.1 Reparacé@o da base em betonilha de depressdes existentes na plataforma de jogo, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagéo de | m2 201

residuos licenciada e despesas inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios. (aproximadamente 201.00m?).
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3.2 Piso Desportivo Modular para Exterior

12 (3.21 Fornecimento e instalacdo de piso desportivo modular para exterior, com caixa de ar incorporada em cada maédulo, do tipo ou equivalente \"'BERGO MULTISPORT\", de | m2 805
cores Darkblue Art. No. 114DB90 e Orange Glow Art. No. 1140R90 e cor branca para as marcagdes das areas de jogo (Futsal e Mini Basquetebol), feito de composto
PP reciclavel e ecoldgico (polipropileno), de acordo com indica¢es do fabricante, conforme projecto, incluindo aplicacdo de calha/perfil antivandalismo, negativos para
colocacao de balizas e postes de mini basquetebol e todos os trabalhos e acessorios e materiais necessarios para uma correta aplicacao/utilizacéo .

13 |3.2.2 Fornecimento e colocacgao de tela de amortecimento, compativel com o piso desportivo modular, em borracha ondulada com fixagdo em cada modulo, incluindo aplicagéo | m2 805
e todos os trabalhos e acessdrios e materiais necessarios para a sua correta instalagéo.

14 (3.3 Assentamento de pedra de chédo de cor cinza provenientes das demoli¢es, nos passeios, conforme projecto, incluindo execugdo de pendentes para drenagem de aguas | m2 137,7
pluvias, prévia abertura, regularizagdo e compactacdo da caixa, fundagdo em tout-venant com 0.15m de espessura ap6s compactacdo, almofada de areia com a
espessura de 0.08m e restantes materiais necessarios.

15 (3.4 Fornecimento e colocacéo de pedra de chéo de cor cinza com 0.06m de espessura, nos passeios, conforme projecto, incluindo execugao de pendentes para drenagem | m2 15,3
de aguas pluvias, prévia abertura, regularizagdo e compactacéo da caixa, fundagdo em tout-venant com 0.15m de espessura apés compactagéo, almofada de areia com
a espessura de 0.08m e restantes materiais necessarios.

4 REDE DE AGUAS PLUVIAIS

16 (4.1 Fornecimento e colocagdo de tubagem em polipropileno corrugado da série SN8, rigidez anelar nominal 8 kN/m2, em colectores com DN 200mm, conforme projecto, [ ml 60,5
incluindo abertura de valas com uma altura média de 1.00m em terreno de qualquer natureza e respectivo aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e
batidas, ligacdes, juntas elasticas, remates, carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizagdo de residuos licenciada e despesas inerentes ao
tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

4.2 Fornecimento e assentamento de tubagens em PVC rigido para a classe de pressdo 6 bar (PN 6), com sistema de ligagao por junta auto blocante com anilha de estanquidade de
borracha sintética, em drenagem das aguas pluviais do campo de jogos nas ligacGes das caixas novas a executar, conforme projecto, incluindo abertura de valas em terreno de
gualquer natureza e respectivo aterro por camadas de 0.20m de espessura, regadas e batidas, ligagdes, remates e demais trabalhos necessarios.

17 |4.2.1 @ 110mm ml 3,6

18 4.3 Fornecimento e execucdo de caixa de visita em betdo pré-fabricado 0.70x0.70, incluindo movimento de terras excedentarios, execucdo de fundo em betdo simples, | UN 2
grelha e aro em ferro fundido e demais trabalhos necessarios.

19 (4.4 Limpeza de detritos nas tubagens e caixas existentes, incluindo carga, transporte dos produtos sobrantes para unidade de valorizacao de residuos licenciada e despesas | UN 1
inerentes ao tratamento dos mesmos e demais trabalhos necessarios.

5 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

20 |51 Fornecimento e colocagao de balizas futsal, para competi¢cdo no exterior (incluindo redes em nylon de alta densidade de cor branca e fixadores das redes a baliza), em | UN 2
aco galvanizado, com tratamento anti-corroséo; sistema de fixagdo composto por base metélica embutida no solo e chumbada com betéo; pegas para fixagdo da rede,
com forma arredondada para evitar lesGes; medidas oficiais 3,00m x 2,00m (medidas interiores), acabamento com pintura eletroestatica, do tipo ou equivalente
\"Bricantel, re.: BR023-1AL\", incluindo funda¢&o em bet&o, de acordo com a ficha técnica do equipamento instalado, negativos para fixagdo das balizas ao pavimento e
todos 0s acessorios necessarios para uma correta aplicagéo / utilizacéo

21 |52 Fornecimento e colocacéo de tabelas mini basquetebol para competicdo no exterior (2600mm do aro ao solo) com tabuleiro rectangular (1200x900mm) e avanco | UN 2
2250mm. Conjunto completo de mini-basquetebol composto por: poste, tabela, aro e rede; poste em aco galvanizado com tratamento anti-corrosdo. Fixacdo ao solo por
flanges (incluidas); Aro macico reforcado e rede nylon de alta densidade, tabela em polietileno de alta densidade, e todos os acessoérios necessarios para uma boa
instalagdo/funcionamento, do tipo ou equivalente bricantel, ref.: BR0O18-13 , incluindo fundacdo em betéo, de acordo com a ficha técnica do equipamento instalado e
todos os acessdrios necessarios para uma boa instalagdo/funcionamento.

22 |53 Pedido de inspec¢édo a entidade certificada e elaboracao do livro de inspegao e manutencao do espaco do jogo e recreio. UN 1

6 DIVERSOS
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6.1

Limpeza, reparacéo e pintura dos muretes existentes, de cor cinza betéo, ral a definir pelo autor do projeto, conforme projecto, incluindo, (se for visivel armadura com
corrosdo, como preparacgdo dever-se-a alargar a zona de intervencéo de forma a garantir a correta escovagem mecanica da armadura e posteriormente aplicagdo de
uma argamassa cimenticia anticorrosiva monocomponente para a protecdo dos ferros das armaduras, do tipo ou equivalente \"MAPEI - MAPEFER 1K\". caso seja
necessario a realizagdo de enchimentos nos elementos estruturais, aplicagdo de uma argamassa cimenticia tixotropica fibro-reforcada, de presa rapida, de retraccéao
controlada, para a reabilitacdo e o nivelamento de betéo, aplicavel em espessura variavel de 3 a 40mm, numa Unica dem&o, do tipo ou equivalente \"MAPEI - PLANITOP
RASA & RIPARA R4\". acabamento com uma pintura colorida lisa feita a base de resina acrilica em dispersédo aquosa, para areas de multidesporto, do tipo ou
equivalente \"MAPEI - MAPECOAT TNS PAINT, COM 36 CORES DISPONIVEIS\") e demais trabalhos necessarios.

m2

163,35

24

6.2

Reparacdo e pintura da guarda metalica existente, conforme projeto, incluindo reparacdo de soldas, decapagem, metalizagdo e pintura com tinta de esmalte
(anticorrosiva), de cor cinza betéo, ral a definir pelo autor do projeto e demais trabalhos necessarios para um bom acabamento

ml

36
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