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Municipio de Alcoutim

Procedimento 16/2022 E

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

A)

Mesmo que n&o expressamente indicado em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, méo
de obra, equipamentos, maquinas, trabalhos acessérios e complementares ou quaisquer actividades necessarias a boa execucao e finalizacdo da empreitada como sejam: apoio
topografico, trabalhos provisérios devidos ao faseamento construtivo, entivacdes e bombagens de escavacles, cargas, transportes, limpezas, preparagcfes para pinturas e
descargas de todos os materiais/produtos dentro da zona da obra.

B)

Todos os trabalhos deveréo ser elaborados em conformidade com as pecas escritas e desenhadas do Projecto de Execugéo, bem como das fichas técnicas dos materiais a aplicar.

C)

Para todos os casos, o empreiteiro devera seguir a legislagdo em vigor, normas da boa construcdo e os fornecimentos, acessoérios e trabalhos necesséarios recomendados pelo
fabricante e/ou fornecedor dos produtos, com as caracteristicas especificadas nas fichas técnicas dos materiais, que se considerarédo incluidos no prego dos artigos.

D)

Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidas a execugdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas previstas no Plano de Prevencgéo e
Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG), incluindo a recolha, triagem (separacdo dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento
temporario, assegurando igualmente que os RCD sdo mantidos na obra o menor tempo possivel, bem como promocé&o da reutilizagcdo de materiais e a incorporacao de reciclados
de RCD na obra, ou nos casos que tal ndo seja possivel o seu transporte e encaminhamento para operador de gestao licenciado, tendo em vista a sua posterior utilizagao,
valorizagcdo ou eliminacdo por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), dos residuos
produzidos no ambito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas a sua gestdo e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depdésitos). Inclui
todas as cargas, transportes e descargas necessarias efectuar desde a origem até ao receptor final (operador ou depésito) licenciado.

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, deve considerar-se incluida a elaboracéo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (fase de obra) de acordo com o definido
no Projecto e no Caderno de Encargos.

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construcao e dos trabalhos da obra.

Em todos os artigos que constam deste Mapa de Medigdes, consideram-se incluidos nos precos unitarios a apresentar, a totalidade dos trabalhos de apoio de construgéo civil e
outros preparatorios e complementares, de modo a garantir o perfeito acabamento. Os pregcos devem ainda incluir nos pre¢os unitarios, os respectivos ensaios, vistorias e
certificacdes, nos termos das normas e regulamentacgéo aplicavel.

Todos os trabalhos devem ser executados de acordo com o caderno de encargos, condigdes técnicas especiais, fichas de materiais, normas e boas praticas de construgao

Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluidas todas as demais obriga¢gdes legais necesséarias a boa finalizacdo da empreitada como sejam:
elaboracdo da Compilagdo Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003. Inclui a compilagcdo dos elementos constantes no projecto de execugéo e a elaboracédo
dos outros elementos definidos no artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatéario até a solicitacdo de Recepgéo Provisoéria da obra.

TRABALHOS PREPARATORIOS

Estaleiro e Trabalhos Complementares
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1 |01.1 a) Execucdo de montagem, construgdo, manutencéo, desmontagem e demolicdo do Estaleiro, satisfazendo as prescricoes relativas a Seguranca, Higiene e Saude no | UN 1
Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas as servidées e serventias que sejam necessarias executar, constru¢cdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugao
dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de Intervencéo com todos os trabalhos e materiais necessarios;
b) Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condi¢cdes de seguranca e fluidez viaria e pedonal, bem como a remogéo de
viaturas do local da obra;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias que sejam indispensaveis alterar para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construc@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas destes de acordo com desenhos de pormenor e especifica¢cdes do CE.
e) Desvios provisérios de trafego e sinalizagdo temporaria de trabalhos, nos termos do DR 2/2011 de 3 de Marco, definidos no projeto de execucdo como necessarios a
execucao da obra
f) Elaboracéo do plano de seguranca e saude da obra conforme caderno de encargos e legislacdo em vigor.
2 021 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informag&o, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificacdo da Obra, do Dono da Obra, do | UN 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencéo do respectivo alvard, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes séo 2,00 x 1,20 m.
1 DEMOLICOES
11 A execucao de escavagdes ou quaisquer outro trabalhos preparatérios em qualquer tipo de terreno ou piso, provisdria, complementar ou decorrente da necessidade de aplicagéo
ou reparacdo de materiais, devera ser considerada no item correspondente ao fornecimento especifico de cada material ou acabamento final.
2 PINTURAS DE PAVIMENTO
3 21 Pintura com tinta termoplastica de aplicacdo a quente, amarelo ao RAL 1012, tipo \"Screed ou equivalente, para marcagdo de pavimentos nos aglomerados urbanos m2 480,15
4 (2.2 Pintura com tinta termoplastica de aplicacdo a quente, vermelha ao RAL 3032, tipo \"Screed ou equivalente, para marcagao de pavimentos nos aglomerados urbanos m2 783,45
5 2.3 Pintura com tinta termoplastica de aplicacdo a quente, branca, tipo \"Screed ou equivalente, para marcacéo de pavimentos nos percurso pedestres e marcagdes de [ m2 194,78
passadeiras
3 PAVIMENTO BETUMINOSO
6 3.1 Aplicacéo de novo betuminoso, incluindo Escavacao, bases, inclinagbes/rampeamentos de concordancia com os passadi¢os, com 0s caminhos e com a estrada. m2 505,18
7 |32 Execucéo de passadeira sobrelevada em betuminoso, incluindo Escavacgao, bases, inclinagdes/rampeamentos de concordancia com os passadi¢os, com os caminhos e [ m2 250
com a estrada.
4 PASSADICO EM MADEIRA
8 4.1 Fornecimento e montagem de passadico Sobrelevado - Tipo Barra em madeira de \"Pinus Pinaster\" com tratamento e auto-clave, com largura média de 1,5m, [ m2 1208,12
sobre-elevado do pavimento em média 10cm, incluindo guarda em ambos os lados, abertura de solo para cravagdo das estacas e todas as ferragens e acessorios
necessarios a um bom acabamento
9 4.2 Fornecimento e aplicacdo de barrotes de madeira tratados em autoclave de marcacéo de lugares de estacionamento ml 44,24
10 |43 Pérgola de madeira maquinada, com parafusaria e ferragens galvanizadas e madeiras com tratamento em autoclave. Esta incluido neste item a fixagédo ao solo, que [ m2 30,46
inclui escavagdo e macicos de betao.
11 (4.4 Banco com costas, estrutura metalica tratada, ferragens e parafusaria galvanizadas e madeiras em thermowood, tipo 3237TW da \"toscca\" ou semelhante UN 3
5 SINALIZACAO VERTICAL
5.1 Fornecimento e assentamento de sinais verticais simples, com chapa em aluminio de 2,5 mm de espessura, pintadas no dorso a cor da orla interior com duas deméos de primario
anti-corrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125° de acordo com a legislagdo em vigor, incluindo bragadeiras e parafuso; prumos em tubo galvanizado de
11/2\", série média, com 3 mm de espessura, pintados, com furacao igual aos modelos usados na CMA e macicos de betdo de dimensfes 0.20x0.20x0.20, para fixagao de prumos.
Todas as caracteristicas deverdo cumprir o Cédigo das Estradas e o Regulamento de Sinalizagao de transito.
12 |5.1.1 H7-Informacéo de passadeira (Dim. 60cm) UN 10
13 ([5.1.2 Al6a Passagem de pedes (Dim. 60cm) UN 2
14 (5.1.3 H46-Zona residencial ou de coexisténcia (90x60cm) UN 4
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15 (5.14 H47-Fim de zona residencial ou de coexisténcia (90x60cm) UN
16 [5.1.5 G4-Zona de velocidade limitada a 20km/h (66x82cm) UN
17 [5.1.6 G8-Fim de zona de velocidade limitada a 20km/h (66x82cm) UN
5.2 Relocalizag&o de sinais existentes de entrada nas localidades
18 ([5.2.1 Al6a Passagem de pedes (Dim. 60cm) UN
19 |5.2.2 Sinalizagao de entrada norte das Laranjeiras UN
20 |5.3 Fornecimento e colocagdo de Banco / Dissuasor Macigo Individual em betéo pré-moldado com 60cm para funcionar como dissuasores de estacionamento, TIPO \"Banco | UN
Macico 7 - Linhas soltas\" da AMOP ou semelhante
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