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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP. I TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro UN 1
2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e de Saúde do Estaleiro de Obra, segundo legislação em vigor. Será garantido o cumprimento integral deste plano de modo a

salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de protecção individual e colectiva
UN 1

 CAP. II REDE DE ÁGUA PARTE DA CÂMARA
3 2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 280
4 2.2 Execução de almofada para assentamento e proteção da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e

colocação de fita sinalizadora de cor azul.
ml 280

5 2.3 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rígido autoblocante PN10 Ø75mm, incluindo todos os acessórios em ferro fundido (curvas, juntas, etc), maciços de
amarração em betão C15/20 e todos os trabalhos e materiais necessários..

ml 280

6 2.4 Aterro da vala com material proveniente da escavação, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas,
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessários.

ml 280

7 2.5 Fornecimento e montagem de bocas de incêndio em ferro fundido com ligação storz, abraçadeira em ff, incluindo válvula de cunha elástica angular/boca DN 40/2\",
campânula de haste móvel, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabeça móvel triangular e haste, abertura e fecho de vala,
fornecimento e aplicação de tubagem PEAD PN10 DN50\", e todos os  demais acessórios e materiais, de acordo com as condições gerais. Fornecimento e montagem de
caixa pré-fabricada para a instalação da boca de incêndio, porta em ferro fundido com fechadura e inscrição \"CMB - Serviço de Incêndios\",  bem como restantes
trabalhos necessários.

UN 1

8 2.6 Fornecimento e montagem de válvulas de cunha elástica falangeadas Ø75mm,campânula de haste móvel, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em
cimento, cabeça móvel quadrada e haste, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com as condições gerais.

UN 1

9 2.7 Execução da ligação à conduta existente de Ø63, incluindo acessórios em ferro fundido e todos os trabalhos necessários. vg 1
10 2.8 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso  a local adquado,  incluindo todos os trabalhos necessários. ml 110
11 2.9 Regularização e compactação do fundo de caixa com  0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicação do pavimento em betuminoso. ml 110
12 2.10 Fornecimento e aplicação de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessários. ml 110
13 2.10 Fornecimento e montagem de válvulas de cunha elástica falangeadas Ø63mm,campânula de haste móvel, tubo corrugado SN8 Ø160 para envolver a haste envolvido em

cimento, cabeça móvel quadrada e haste, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com as condições gerais.
UN 1

 CAP. III REDE DE ÁGUA - JAIME MALDONADO
14 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 250
15 3.2 Execução de almofada para assentamento e proteção da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e

colocação de fita sinalizadora de cor azul.
ml 250

16 3.3 Fornecimento e assentamento de tubo e acessórios em PEAD rígido autoblocante PN10 Ø1\"1/2\", incluindo maciços de amarração em betão C15/20 e todos os
trabalhos e materiais necessários.

ml 250

17 3.4 Aterro da vala com material proveniente da escavação, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas,
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessários.

ml 250
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18 3.5 Execução de ramais domiciliários, incluindo fornecimento e instalação de abraçadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em aço inox, válula angular para
saida para tubo DN32, manilha de Ø40cm e tampa D400 com logotipo inscrição \"CMB - AGUAS\", caixa de contador, válvula de segurança a montante do contador,
abertura e fecho de rasgos e/ou vala, restabelecimento das ligações e todos os restantes trabalhos necessários para a sua execução, de acordo com as condições
gerais.

UN 1

 CAP. IV DIVERSOS
19 4.1 Execução dos ensaios de estanquicidade e desinfeção da conduta de acordo com o caderno de encargos (condições complementares - Instruções de trabalho), incluindo

todos os trabalhos, acessórios e materais necessários, de acordo com a indicação da fiscalização.
UN 1

20 4.2 Entrega das telas finais em suporte informático dwg, referênciados ao sistema \"Hayford-Gauss, Datum 73\". UN 1
21 4.3 Fornecimento e colocação de fresado no caminho, incluindo passagem de cilindro e todos os trabalhos,  materiais e equipamentos necessários à bom trabalho. ml 250
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