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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
CAP. | TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro UN 1
2 1.2 Implementagdo do Plano de Seguranca e de Saude do Estaleiro de Obra, segundo legislagdo em vigor. Sera garantido o cumprimento integral deste plano de modo a | UN 1
salvaguardar todos os intervenientes no estaleiro de obra, incluindo o fornecimento de equipamentos de proteccéo individual e colectiva
CAP. Il REDE DE AGUA PARTE DA CAMARA
3 21 Escavacéo em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 280
4 2.2 Execucédo de almofada para assentamento e protecdo da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e | ml 280
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.
5 2.3 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rigido autoblocante PN10 @75mm, incluindo todos os acessoérios em ferro fundido (curvas, juntas, etc), macicos de [ ml 280
amarracéo em betdo C15/20 e todos os trabalhos e materiais necessarios..
6 2.4 Aterro da vala com material proveniente da escavacdo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 280
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.
7 25 Fornecimento e montagem de bocas de incéndio em ferro fundido com ligagdo storz, abragadeira em ff, incluindo valvula de cunha elastica angular/boca DN 40/2\", [ UN 1
campanula de haste moével, tubo corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em cimento, cabega mdvel triangular e haste, abertura e fecho de vala,
fornecimento e aplicac@o de tubagem PEAD PN10 DN50\", e todos os demais acessorios e materiais, de acordo com as condi¢des gerais. Fornecimento e montagem de
caixa pré-fabricada para a instalacdo da boca de incéndio, porta em ferro fundido com fechadura e inscricdo \"CMB - Servico de Incéndios\", bem como restantes
trabalhos necessarios.
8 2.6 Fornecimento e montagem de valvulas de cunha elastica falangeadas @75mm,campéanula de haste moével, tubo corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em | UN 1
cimento, cabeca mével quadrada e haste, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com as condigoes gerais.
9 2.7 Execucéo da ligagcdo a conduta existente de @63, incluindo acessoérios em ferro fundido e todos os trabalhos necessarios. vg 1
10 (2.8 Corte, levantamento e transporte do pavimento em betuminoso a local adquado, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 110
11 (29 Regularizacao e compactagéo do fundo de caixa com 0.20m de espessura de tou-venant para posterior aplicagao do pavimento em betuminoso. ml 110
12 (2.10 Fornecimento e aplicagdo de betuminoso com 0,10m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos necessarios. ml 110
13 (2.10 Fornecimento e montagem de valvulas de cunha elastica falangeadas @63mm,campéanula de haste moével, tubo corrugado SN8 @160 para envolver a haste envolvido em | UN 1
cimento, cabegca movel quadrada e haste, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios, de acordo com as condigfes gerais.
CAP. Il REDE DE AGUA - JAIME MALDONADO
14 (3.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza para abertura de vala com uma profundidade aproximada de 0,90m e largura de 0,50m. ml 250
15 (3.2 Execucédo de almofada para assentamento e protecdo da tubagem com 0.30m acima do extradorso, em areia, saibro ou terra cirandada, incluindo fornecimento e | ml 250
colocacao de fita sinalizadora de cor azul.
16 |3.3 Fornecimento e assentamento de tubo e acessorios em PEAD rigido autoblocante PN10 @1\"1/2\", incluindo macicos de amarracdo em betdo C15/20 e todos os|ml 250
trabalhos e materiais necessarios.
17 |34 Aterro da vala com material proveniente da escavacéo, sendo os primeiros 0.30m isentos de predra, por camadas de 20cm, devidamente regadas e compactadas, | ml 250
incluindo transporte a vazadouro dos produtos sobrantes da abertura de vala e restantes trabalhos necessarios.
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18 (3.5 Execucéo de ramais domiciliarios, incluindo fornecimento e instalagdo de abragcadeira de ramal em f.f com rosca de 2,5 cm e parafusos em ago inox, valula angular para | UN 1
saida para tubo DN32, manilha de @40cm e tampa D400 com logotipo inscricdo \"CMB - AGUAS\", caixa de contador, valvula de segurangca a montante do contador,
abertura e fecho de rasgos e/ou vala, restabelecimento das liga¢es e todos os restantes trabalhos necessarios para a sua execugéo, de acordo com as condi¢des
gerais.

CAP. IV | DIVERSOS

19 |41 Execucgéo dos ensaios de estanquicidade e desinfe¢do da conduta de acordo com o caderno de encargos (condigbes complementares - Instrugdes de trabalho), incluindo | UN 1
todos os trabalhos, acessoérios e materais necessarios, de acordo com a indicagao da fiscalizagdo.

20 |4.2 Entrega das telas finais em suporte informatico dwg, referénciados ao sistema \"Hayford-Gauss, Datum 73\". UN 1

21 |43 Fornecimento e colocagéo de fresado no caminho, incluindo passagem de cilindro e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a bom trabalho. ml 250
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