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CLAUSULA 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
com a INOVA — Empresa de Desenvolvimento Econémico e Social de Cantanhede, EM — SA
(doravante abreviadamente designada por INOVA, EM) na sequéncia de procedimento pré-
contratual, através de Consulta Prévia, que tem por objeto o PROJETO DE EXECUCAO DE
“REMODELACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS DE
VILAMAR E CORTICEIRO DE CIMA — 22 FASE”.

2. Natureza dos trabalhos: CPV: 72224000-1, Servigos de consultoria em gestao de projetos.

CLAUSULA 2.2

Preco base

O preco base é de € 18.000,00 (dezoito mil) euros, sem IVA.

CLAUSULA 3.2

Contrato

1. O contrato € composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus respetivos anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites

pelo érgdo competente para a decisao de contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativas ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2. e o clausulado do contrato e
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no art.® 99° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.°
111-B/2017, de 31 de agosto, e demais alteragbes, adiante designado por CCP, e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no art.° 101° desse mesmo diploma legal.
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CLAUSULA 4.2
Prazo de vigéncia do contrato

1. O prestador de servigos obriga-se a concluir a execugao do servigo, com todos os elementos
referidos no presente Caderno de Encargos, no prazo maximo de 120 dias a contar da data de

adjudicagao e da celebragéo do contrato.

2. O prazo previsto no numero anterior pode ser prorrogado por iniciativa da INOVA-EM ou a

requerimento do prestador de servigcos devidamente fundamentado.

3. Os servicos serao prestados considerando o seguinte faseamento, para cada capitulo

referidos na alinea b) do ponto 1, da Clausula 52;
e 12 Fase — Estudo Prévio;
e 22 Fase — Anteprojeto;
e 32 Fase — Projeto de Execucéo;
e 42 Fase — Assisténcia Técnica;

4. Os prazos parciais para o desenvolvimento das fases de cada capitulo serdo propostos por

cada concorrente, considerando o prazo maximo global definido no ponto 1.
5. De cada fase de desenvolvimento dos servigos, serdo apresentados os seguintes exemplares:

e 12 Fase — Um exemplar em papel e o suporte digital em formato a acordar com a

entidade adjudicante;
e 2?2 Fase — suporte digital:

e 3.2 Fase — Dois exemplares em papel e o suporte digital em formato a acordar com a

entidade adjudicante.
CLAUSULA 5.2
Obrigagoes principais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislacdo aplicavel, decorrem para o
adjudicatario as seguintes obrigagdes constantes no presente Caderno de Encargos e nas

clausulas contratuais da celebragao do contrato:

a) Obrigacdo de prestagdo de servicos em conformidade com o presente Caderno de

Encargos;

b) Obrigacao de apresentagao das varias fases do estudo, em conformidade com a Portaria

n° 701-H/2008, de 29/07, em condi¢des de aprovacgao;

c) Obrigagao de cumprir com o n.° 13 do artigo 42.° do CCP, na redacao dada pelo Decreto-
Lei n.° 78/2022, de 7 de novembro.
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2. A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacédo do servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a

perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.
CLAUSULA 6.2
Conformidade e operacionalidade dos servigos

A adjudicataria obriga-se a prestar os servigos objeto do contrato com as carateristicas,
especificagdes e requisitos técnicos previstos nas Clausulas Técnicas referenciadas na Parte Il

do presente Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante.
CLAUSULA 7.2
Objeto do dever de sigilo

1. O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacao, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante, de que possa ter conhecimento ao

abrigo ou em relagdo com a execucéo do contrato.

2. A informacgao e a documentacao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execugao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo fornecedor ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
CLAUSULA 8.2
Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegcdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
CLAUSULA 9.2
Protecao de dados pessoais

O adjudicatario e a entidade adjudicante obrigam-se, durante a vigéncia do contrato e, sempre
que exigivel, apds a sua cessagao, a dar rigoroso cumprimento ao disposto na respetiva
legislacao aplicavel, nomeadamente, ao Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e

do Conselho, de 27 de abril, sem prejuizo das obrigagbes que possam resultar igualmente para
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terceiros, nomeadamente, para a entidade gestora da plataforma eletronica utilizada pela

entidade adjudicante.
CLAUSULA 10.2
Preco contratual

Pela prestacdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao
adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,

se este for legalmente devido.
CLAUSULA 11.2
Revisao de precos
Durante a execucao do contrato ndo havera lugar a revisao de precos.
CLAUSULA 12.2
Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos das clausulas anteriores, deverao
ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do n.° 1 do art.® 299°, do CCP, apds a recegao

por aquela entidade das respetivas faturas, as quais serdo emitidas nas seguintes fases:
a) Aprovagao do Estudo Prévio — 20%;
b) Apresentacdo do Ante-Projeto — 30%;
c) Aprovagao do Projeto de Execugao, num prazo maximo de 30 (trinta) dias — 40%;
d) Assisténcia técnica — 10%.

2. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servigos, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o prestador de servigos obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder
a emisséo de nova fatura corrigida ou atuar de acordo com normas contabilisticas legalmente

aceites.
CLAUSULA 13.2
Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir
do prestador de servigos 0 pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em fungao
da gravidade do incumprimento, sendo de até 5% do preco contratual pelo incumprimento do

prazo da prestagao do servigo objeto do contrato.

2. Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do prestador de servigos, a entidade

adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20%.
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3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas

pelo prestador de servigos ao abrigo do n.° 1.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duracao da infracao, a sua eventual reiteragcédo, o grau de culpa do prestador

de servigos e as consequéncias do incumprimento.

5. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com

as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que entidade adjudicante

exija uma indemnizacgao pelo dano excedente.
CLAUSULA 14.2
Forga maior

1. Nao podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a
nao realizagdo pontual das prestagbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacao, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebragao do contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

2. Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do prestador de

servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatoria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou énus que

sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servicos de

normas legais;
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e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagbes do fornecedor cuja causa,
propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de

normas de seguranca;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do prestador de servigos ndo devidas

a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacées contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante

da forga maior.
CLAUSULA 15.2
Resolucao por parte do contraente publico

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei, a entidade
adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o prestador de servigos
violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que Ihe incumbem, designadamente

nos seguintes casos:

a) Incumprimento das exigéncias legais ou das carateristicas, especificagdes e requisitos

técnicos definidos no presente Caderno de Encargos;

b) Pela violagédo, de forma grave ou reiterada de qualquer das obrigagdes que |he foram

atribuidas no @mbito do contrato e do Presente caderno de Encargos;

¢) Incumprimento de qualquer obrigagao contratual que ponha irremediavelmente em causa

a manutengao do contrato;

2. O direito de resolucao referido no niumero anterior exerce-se mediante declaracao enviada ao
fornecedor e ndo determina a repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pela entidade adjudicante.
CLAUSULA 16.2
Subcontratacao e cessao da posigcao contratual

1. A subcontratacao pelo fornecedor e a cessao da posi¢cao contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. Em caso de incumprimento, pelo adjudicatario, das suas obrigagbes, que reuna os
pressupostos para a resolugédo do contrato, o adjudicatario cedera, nos termos do disposto no

artigo n.° 318.°-A do CCP, a sua posigao contratual ao concorrente do procedimento pré-
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contratual na sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial da classificagao dos

concorrentes, sempre que tal seja aplicavel.
CLAUSULA 17.2
Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o correio eletrénico, domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.
CLAUSULA 18.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos para efeitos do presente procedimento de formagao de contrato contam-se

de acordo com o art.° 470°, do CCP, consoante a fase em que o procedimento se encontre.
CLAUSULA 19.2
Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulado a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.
CLAUSULA 20.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagao aplicavel.
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Parte Il
ESPECIFICAGAO TECNICA
CLAUSULA 21.2
Descri¢ao dos servigos

1. A presente prestacdo de servicos tem por objeto a elaboragdo de um PROJETO DE
EXECUCAO DE “REMODELACAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
DOMESTICAS DE VILAMAR E CORTICEIRO DE CIMA — 22 FASE”, de forma a melhorar e

garantir o seu seguro e correto funcionamento.

2. Arede coletora existente, basicamente gravitica e em tubagem diam. 200mm, com ramais em

diam. 125mm e 160mm, esta a funcionar apoiada numa estagao elevatoria;
3. Na execucao deste projeto pretende-se, essencialmente, o seguinte:

a) Eliminar a estagcao elevatodria e parte da rede coletora existente, substituindo por um
sistema de funcionamento por vacuo, no sentido de reduzir as profundidades das
tubagens e garantir niveis de infiltracdo muito baixos, problemas que a atual solugao

enfrenta com gravidade;

b) Instalar um sistema coletor com funcionamento por vacuo, incluindo a instalagdo da

central de vacuo dimensionada para futuras ampliagdes da rede;

c) Abranger a area identificada na planta anexa, ficando a area restante a funcionar com o

atual sistema gravitico, interligado com o sistema de vacuo.

4. A prestacao de servigos deve incluir a realizagao de levantamentos topograficos, a elaboracao
do projeto de execugdo, as pegas para procedimento ao abrigo do Cddigo dos Contratos
Publicos, o0 PSS e o PGRCD.

5. No projeto devera constar o dimensionamento, desenvolvimento e pormenorizagdo das
solucdes definidas para as diferentes infraestruturas, ao nivel das diferentes componentes do
projeto — enquadramento ambiental, paisagistico, hidraulico, equipamento mecénico, elétrico e
eletromecanico, estabilidade e construgao civil, instalagdes elétricas, instrumentacao e sistemas
de controlo, comandos e automatismos — em conformidade com os requisitos normativos e as

boas praticas internacionais.

CLAUSULA 22.2
Coordenagéao do projeto

1. A Coordenacao de Projeto sera prestada nos termos da Lei n.°31/2009 de 3 de julho e
pressupde as seguintes competéncias, sem prejuizo do constante da regulamentacéo

aplicavel:
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a) Representar a equipa de projeto, da qual faz parte integrante, durante as fases de
projeto perante o dono da obra, o diretor de fiscalizacdo de obra e quaisquer outras

entidades;

b) Assegurar a adequada articulagcao da equipa de projeto em fungéo das caracteristicas
da obra, garantindo, com os restantes membros da equipa, a funcionalidade e a
exequibilidade técnica das solugbes a adotar, dentro dos condicionamentos e dos

interesses expressos no programa do dono da obra;

c) Assegurar a compatibilidade entre as pecas desenhadas e escritas necessarias a

caraterizacao da obra, de modo a garantir a sua integridade e a sua coeréncia;

d) Atuar junto do dono da obra, em colaboragdo com os autores de projeto, no sentido de
promover o esclarecimento do relevo das opc¢des de concecdo ou de construcdo no

custo ou eficiéncia da obra, sempre que aquele o solicite ou tal se justifique;

e) Assegurar a compatibilizagdo com o coordenador em matéria de seguranga e saude,
durante a elaboragdo do projeto, visando a aplicagdo dos principios gerais de

seguranga em cumprimento da legislagdo em vigor;

f) Verificar, na coordenagéo da elaboragéo dos projetos, o respeito pelas normas legais
e regulamentares aplicaveis, nomeadamente as constantes de instrumentos de gestao

territorial, sem prejuizo dos deveres proprios de cada autor de projeto;

g) Disponibilizar todas as pegas do projeto e o processo relativo a constituicdo de equipa
de projeto ao dono da obra, aos autores de projeto e, quando solicitado, aos

intervenientes na execucéao de obra e entidades com competéncia de fiscalizagao.
2. Deverao ser fornecidos desenhos das diversas pecas componentes as escalas habituais.
CLAUSULA 23.2
Desenvolvimento do trabalho
A prestacao de servigos pela empresa projetista obedecera as seguintes fases:
1. Projeto de execucgao

O Projeto de execucgao desenvolve o estudo prévio e o ante-projeto aprovados, sendo constituido
por um conjunto coordenado das informagdes escritas e desenhadas de facil e inequivoca
interpretacdo por parte das entidades intervenientes na execugdo da obra, obedecendo ao

disposto na legislacéo e regulamentacéo aplicavel.

Sem prejuizo dos elementos constantes da regulamentacao aplicavel, o Projeto de Execugao

devera conter os elementos seguintes:

a) Memoria descritiva e justificativa, incluindo a disposicao e descricdo geral da obra,

evidenciando quando aplicavel a justificagdo da implantacdo da obra e da sua
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b)

f)

integracao nos condicionamentos locais existentes ou planeados; descricdo genérica da
solugcado adotada com vista a satisfacdo das disposicbes legais e regulamentares em
vigor; indicacao das caracteristicas dos materiais, dos elementos da construcdo, dos

sistemas, equipamentos e redes associadas as Instalacbes Técnicas;

Calculos relativos as diferentes partes da obra apresentados de modo a definirem, pelo
menos, os elementos referidos na regulamentacgéo aplicavel a cada tipo de obra e a

justificarem as solug¢des adotadas;

Medicdes e mapas de quantidade de trabalhos, dando a indicagao da natureza e da

quantidade dos trabalhos necessarios para a execugao da obra;

Orgcamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das

medigdes;

Pecgas desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra na
regulamentacéo aplicavel, devendo conter as indicagbes numeéricas indispensaveis e a
representagao de todos os pormenores necessarios a perfeita compreensao,

implantagao e execugéo da obra;

Condigbes técnicas, gerais e especiais.

As escalas serdo as mais convenientes a definicio dos diversos pormenores de execucao.

2. Assisténcia técnica

A empresa Projetista tem o direito de exigir e a obrigagdo de garantir a assisténcia técnica

necessaria.

Na fase do procedimento de formacao do contrato, e até a adjudicagdo da obra, a Assisténcia

técnica do Projetista ao Dono da Obra compreende as atividades seguintes:

Esclarecimento de duvidas relativas ao projeto durante a preparagao do processo do

concurso para adjudicagao da empreitada ou fornecimento;

Prestacado de informacgdes e esclarecimentos solicitados por candidatos a concorrentes,
sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da Obra, sobre problemas

relativos a interpretagcédo das pecas escritas e desenhadas do projeto;

Prestacdo do apoio ao Dono da Obra na apreciacdo e comparacao das condi¢cdes da
qualidade das solugBes técnicas das propostas de molde a permitir a sua correta
ponderacao por aquele, incluindo a apreciacdo de compatibilidade com o projeto de
execucdo, constante do caderno de encargos, de variantes ou alteragdes que sejam

apresentadas;

Durante a execucgao da obra, assisténcia técnica compreende:

IP.DAF.096 Pagina 11 de 12

Projeto de Remodelagdo da Rede de DARD de Vilamar e Corticeiro de Cima—2.2F



<inova

CADERNO DE ENCARGOS

¢ Esclarecimento de duvidas de interpretacao de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissdes do projeto, bem como elaboragéo das pecgas de alteragdo do
projeto necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagao dos

trabalhos a executar no ambito da referida correcao;

¢ Apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou Dono da

Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto.

A assisténcia técnica nao abrange a dire¢do técnica, a administragdo, a coordenagdo da
seguranca e a fiscalizagdo da obra, nem a adaptacdo dos projetos as condigbes reais das
empreitadas nao previsiveis na fase do projeto. Consideram-se incluidas as reunides de

coordenacgao necessarias a elaboragao do projeto, incluindo as respetivas deslocagdes.

O prego a apresentar devera incluir assisténcia técnica ao nivel de esclarecimentos do projeto.

Consideram-se incluidas as sessdes de esclarecimento necessarias a compreensao do projeto.
CLAUSULA 24.2
Pecas a apresentar

Os elementos e pecas a apresentar devem cumprir o disposto na Portaria 701-H/2008, de 29 de

julho, no que respeita ao Estudo Prévio e ao Projeto de Execugéo.

Cantanhede, 12 de dezembro de 2022

Digitally signed by IDALECIO
- pliA PESSOA OLIVEIRA
—_— ——— Date: 2022.12.13 10:07:27
+00:00
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