REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIREGAO REGIONAL DE ESTRADAS

PAMUS - REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA OESTE - FASE I
ER 105 FONTE DO BISPO - ER 209 (10526 m)
MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

P.Unitario

Cédigo Designacéo dos Trabalhos un Quant. ©

Total (€)

02 DRENAGEM

02.2 Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os
trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantagéo, a demolicdo das
existentes (quando aplicavel), a escavacdo em terreno de qualquer
natureza, a remogao, reposicdo e compactacdo, condugdo a vazadouro
dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depoésito:

02.2.1 |Valetas e valas:
02.2.1.1 |Valetas de plataforma (laterais):
02.2.1.1.1 |Revestidas com betdo, de seccéo triangular, com abertura 0,50m. m 267,75
02.4 Outros trabalhos:
02.4.1 Trabalhos sobre 6rgéos de drenagem transversal existente, incluindo todos os
trabalhos necessérios, e ainda, a remocao, a carga, transporte a vazadouro e

eventual indemnizacédo de todos os materiais sobrantes.

02.4.1.1 |Execucdo desmatacédo das bocas de entrada e saida de PH's ou travessias de| m2 157,50
descarga de valetas.

02.4.1.2 |Execucao de limpeza de PH's ou travessias de descarga de valetas. m 202,00

02.4.1.3 |Execucgdo de limpeza das bocas de entrada e saida de PH's ou travessias de| un 24,00
descarga de valetas.

02.4.2 Trabalhos sobre 6rgédos de drenagem longitudinal existente, incluindo todos os
trabalhos necessérios, e ainda, a remogao, a carga, transporte a vazadouro e
eventual indemnizacéo de todos os materiais sobrantes.

02.4.2.1 |Limpeza de valetas existentes. m 8 549,64
02.4.2.2 |Limpeza de sumidouros existentes. un
02.4.2.3 |Execucéo de capeamento com argamassa de areia e cimento na espessura de| m 8 549,64

5 cm sobre valetas de beté&o.

03 PAVIMENTACAO
03.1 Camadas granulares
03.1.2 Camada de base:

03.1.2.1 |Agregado britado de granulometria extensa, satisfazendo o estipulado no C.E.,
incluindo fornecimento, transporte e aplicacao:

03.1.2.1.2 | Com 0,20 m de espessura, apés compactacao m2 238,00
03.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:
03.2.1 Camada de ligacao:

03.2.1.1 |AC 20 bin 35/50 (MBD), satisfazendo o estipulado no C.E., incluindo
fornecimento, transporte e aplicacao:

03.2.2.1.1.1 | Com 0,08 m de espessura, apés compactacio m2 238,00
03.2.2 Camada de desgaste
03.2.2.1 |AC 14 surf 35/50 (BB), satisfazendo o estipulado no C.E., incluindo limpeza e
preparagédo prévia da superficie (aplicavel a solugdo de recarga), fornecimento,
transporte e aplicagéo e correcdo altimétrica das tampas das caixas de visita
de servicos existentes para a nova cota do pavimento:

03.2.2.1.1 |Com 0,05 m de espessura, apdés compactacao m2 | 86 265,88

03.3 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:

03.3.1 Rega de impregnacéo betuminosa:
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03.3.1.1 |Com emulséo betuminosa cati6nica de rotura lenta, C 50 BF 5 (ECI), com as| m2 238,00
caracteristicas definidas no Caderno de Encargos a uma taxa de aplicacdo de
1,0 kg/m2, incluindo fornecimento e aplicacéo.
03.3.2 Rega de colagem:
03.3.2.1 |Com emulsdo betuminosa modificada de rotura rapida, do tipo C 60 BP 4 (ECR| m2 86 265,88
1mod), com as caracteristicas definidas no Caderno de Encargos a uma taxa
de aplicagdo de 0,5 kg/m2, incluindo fornecimento e aplicagéo.
03.4 Trabalhos especiais de pavimentacéo:
03.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remocéo e transporte a
depodsito autorizado dos produtos escavados ou reutilizacdo em central,
conforme definido no projecto:
03.4.1.1 |Em misturas betuminosas:
03.4.1.1.1 |Em profundidade média de 5 cm m2
03.4.2 Camada de regularizagéo:
03.4.2.1 |AC 20 reg 35/50 (MBD) em espessura média de 0,05 m, satisfazendo o[ m2 43 132,94
estipulado no C.E., incluindo fornecimento, rega de colagem, limpeza e
preparacao prévia da superficie
03.4.3 Escarificacdo e remogdo de pavimentos existentes, incluindo fundagdo dos| m3 79,20
mesmos com uma espessura média de 0.48 m, carga, transporte e colocagao
em vazadouro dos produtos sobrantes com separagédo prévia da calcada em
paralelipipedo quando exista (O material da cal¢ada ser& colocado em local de
vazadouro a indicar pela Fiscalizagéo), e eventual indemnizagdo por depésito:
04 OBRAS ACESSORIAS
04.1 Outros trabalhos:
04.1.1 Execugdo de muros de suporte em betéo ciclépico da classe NP EN 206-1-| m3 556,68
C20/25-X0(P)-ClI1,0-Dmax22-S3 (percentagem maxima de enrocamento de
40%), incluindo desmatacdo, escavacdo para abertura de fundacdes,
entivacdo, escoramento, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos
produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizacdo por depdsito, cofragem,
descofragem, drenagem e todos os trabalhos necessarios, tudo conforme
pormenor de execug&o.
05 SINALIZACAO E SEGURANCA
05.1 Sinalizagéo vertical:
05.1.1 Sinalizagdo vertical de "c6digo", incluindo implantacdo, fornecimento,
colocagé&o, elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligagdo e macicos de
fundagédo
05.1.1.1 |Sinais triangulares:
05.1.1.1.1 |ComL=0,70m un 14,00
05.1.1.2 |Sinais circulares:
05.1.1.2.1 |ComL=0,70m un 3,00
05.1.1.3 |Sinais octogonais (STOP):
05.1.1.3.1 |ComL=0,70 m. un
05.1.1.4 |Sinais quadrangulares:
05.1.1.4.1 |ComL=0,70 un 1,00
05.1.2 Sinalizagao vertical de informacdo, incluindo implantagcdo, fornecimento,

colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligacdo e fundagdes
em bet&o armado:
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05.1.2.1 |Sinais de Pré-aviso:
05.1.2.1.2 [Pré-avisos gréficos (PAG's), laterais m2
05.1.3 |Sinalizacdo Iuminosa vertical de informac&o, incluindo implantacéo,
fornecimento, colocagéo, elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligagéo
e fundacdes em betéo armado:
05.1.3.1 |Setas SD's un
05.2 Marcas rodoviéarias, incluindo pré-marcacéo:
05.2.1 Marcas Longitudinais:
05.2.1.2 |Linha branca tracejada (LBT):
05.2.1.2.2 |Com 0,12 m de largura e relacéo traco/espaco 1,5/2 m (LBTg 0,12; 1.5/2). m 9 092,48
05.2.1.3 |Guias
05.2.1.3.1 [Com 0.12 m de largura m 1 960,35
05.2.2 Marcas Transversais:
05.2.2.1 |Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2
05.2.2.2 |Passadeiras de pedes. m2

05.2.3 Outras marcas:

05.2.3.1 |Inscricdes STOP. un
05.2.3.2 |Triangulo de cedéncia de prioridade un
05.2.3.3 |Raias obliquas paralelas. m2

05.3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagdo, incluindo
implantacédo, fornecimento e colocacéo:

05.3.2 Delineadores - Sinalizadores:

05.3.2.1 |Para apoio no solo (h=1,0 m):

05.3.2.1.1 |Com seccéo poliédrica. un 2 621,00
05.4 Equipamento de demarcagéo, incluindo implantag&o, fornecimento e
colocacéo:

05.4.1 Marcos hectométricos:
05.4.1.2 |Para OE's. un 106,00
05.4.2 Marcos quilométricos:
05.4.2.1 |Para OE's. un 11,00

05.5 Guardas de seguranca, incluindo implantacéo, fornecimento, colocacéo,
e macicamento e fixacdo em muros das extremidades:

05.5.1 |Guardas metdlicas:
05.5.1.1 |Semi-flexiveis simples, para veiculos:
05.5.1.1.1 [Com prumos afastados de 4 m. m 905,00
05.5.1.1.3 [Terminais tipo cauda de carpa un 4,00
05.5.2 Dispositivos de protec¢do de motociclistas, incluindo correcéo altiméticas das

guardas metdlicas existentes, e macicamento e fixagdo em muros das
extremidades:

05.5.2.1 |Associado a guardas de seguranca com prumos afastados de 4 m. m 2 096,70
05.5.2.3 |Terminais a montante un 16,00
05.5.2.4 |Terminais a jusante un 16,00
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05.6 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagéo e seguranca existente

05.6.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depoésito ou
outro a indicar pela Fiscalizagéo:

05.6.1.1 |Sinais de "c6digo", baias, balizas e marcos un 17,00
05.6.1.3 |Delineadores e balizadores em betéo un 2621,00
05.7 Sinalizacdo temporaria:
05.7.1 |Sinalizagdo temporaria de todos os trabalhos, de acordo com projecto| vg 1,00

elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro alterado pelo DR 41/02
de 20 de Agosto e pelo DR 13/03 de 26 de Junho, referente a sinalizagdo
vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento,
implantagéo, colocacéo e execugdo de desvios provisorios de trafego.

05.8 Outros trabalhos:

05.8.1 Execugdo de muros/guardas rigidas com ameias, com propor¢do 60% com| m3 12,68
betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméax22-S3 e 40% de
pedra, incluindo demolicdo de existentes (quando aplicivel), escavagao
condigbes de fundacéo, ligacéo a base através de ferrolhos @ 20mm, drenos
0,20m x 0,40m na base, afastados a 20m, cofragem e descofragem, crespido
hidraulico, todos os trabalhos complementares conforme pormenor de
execucao.

05.8.2 Execugdo de trabalhos de correcéo altimétrica de muros/guardas rigidas com| m3
ameias existentes com betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-ClI1,0-
Dméax22-S3, incluindo, demolicdo do coroamento, cofragem, descofragem,
ferrolhos de ligacéo, crespido hidraulico, todos os trabalhos necesséarios ao
bom acabamento, e de acordo com o pormenor de execug&o.

05.8.3 Execucédo de trabalhos de correcédo altimétrica de muros/guardas rigidas sem| m3
ameias existentes com betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-CI1,0-
Dméax22-S3, incluindo, demolicdo do coroamento, execugdo de ameias,
cofragem, descofragem, ferrolhos de ligagéo, crespido hidraulico, e todos os
trabalhos necesséarios ao bom acabamento, e de acordo com o pormenor de
execucao.

05.8.4 Pintura de betéo a vista das ameias com 2 demé&os de tinta a base de resina| m2 30,58
acrilica, anti-fungos, lavavel, na cor branca

05.8.7 Fornecimento e montagem de grelha transversal com caracteristicas de| un
geometria e resisténcia a existente, incluindo todos os trabalhos necessarios
para a sua instalagéo, bem como remocéo e transporte a depdsito ou outro a
indicar pela Fiscalizacéo.

06 DIVERSOS

06.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da| vg 1,00
area ocupada ap6s desmontagem

06.2 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do Adjudicatario| vg 1,00
equipado com todo o material necessario a execugdo dos ensaios previstos
para o controlo de qualidade

06.3 Implementacéo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos,| vg 1,00
materiais e equipamentos.

06.4 Implementagéo do plano de prevengédo e gestéo de residuos da construgdo e| vg 1,00
demoli¢do incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.

06.5 Fornecimento de todos os elementos e informagéo (incluindo preparagdes e| vg 1,00
levantamentos topograficos), necessarias a producéo de telas finais.
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