
02 DRENAGEM

02.2 Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os
trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a demolição das
existentes (quando aplicável), a escavação em terreno de qualquer
natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro
dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

02.2.1 Valetas e valas:

02.2.1.1 Valetas de plataforma (laterais):

02.2.1.1.1 Revestidas  com  betão,  de  secção  triangular, com abertura 0,50m. m 1 233,75

02.2.1.1.2 Execução de dreno sob valeta, incluindo abertura e fecho de vala, aplicação de
dreno de 90mm, envolvimento em brita com 40x40cm e geotéxtil, assim como
todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à sua boa
execução.

m 436,00

02.4 Outros trabalhos:

02.4.1 Trabalhos sobre órgãos de drenagem transversal existente, incluindo todos os
trabalhos necessários, e ainda, a remoção, a carga, transporte a vazadouro e
eventual indemnização de todos os materiais sobrantes. 

02.4.1.1 Execução desmatação das bocas de entrada e saída de PH's ou travessias de
descarga de valetas.

m2 415,28

02.4.1.2 Execução de limpeza de PH's ou travessias de descarga de valetas. m 415,89

02.4.1.3 Execução de limpeza das bocas de entrada e saída de PH's ou travessias de
descarga de valetas.

un 53,00

02.4.2 Trabalhos sobre órgãos de drenagem longitudinal existente, incluindo todos os
trabalhos necessários, e ainda, a remoção, a carga, transporte a vazadouro e
eventual indemnização de todos os materiais sobrantes.  

02.4.2.1 Limpeza de valetas existentes. m 20 919,11

02.4.2.2 Limpeza de sumidouros existentes. un 17,00

02.4.2.3 Execução de capeamento com argamassa de areia e cimento na espessura de
5 cm sobre valetas de betão.

m 15 952,36

03 PAVIMENTAÇÃO

03.1 Camadas granulares

03.1.2 Camada de base:

03.1.2.1 Agregado britado de granulometria extensa, satisfazendo o estipulado no C.E.,
incluindo fornecimento, transporte e aplicação:

03.1.2.1.1  Com 0,20 m de espessura, após compactação m2 446,25

03.2 Camadas de misturas betuminosas a quente:

03.2.1 Camada de ligação:

03.2.1.1 AC 20 bin 35/50 (MBD), satisfazendo o estipulado no C.E., incluindo
fornecimento, transporte e aplicação:

03.02.1.1.1  Com 0,08 m de espessura, após compactação m2 446,25

03.2.2 Camada de desgaste

03.2.2.1 AC 14 surf 35/50 (BB), satisfazendo o estipulado no C.E., incluindo limpeza e
preparação prévia da superfície (aplicável à solução de recarga), fornecimento,
transporte e aplicação e correção altimétrica das tampas das caixas de visita de
serviços existentes para a nova cota do pavimento:

03.2.2.1.1 Com 0,05 m de espessura, após compactação m2 223 921,73
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03.3 Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:

03.3.1 Rega de impregnação betuminosa:

03.3.1.1 Com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, C 50 BF 5 (ECI), com as
características definidas no Caderno de Encargos a uma taxa de aplicação de
1,0 kg/m2, incluindo fornecimento e aplicação. 

m2 446,25

03.3.2 Rega de colagem:

03.3.2.1 Com emulsão betuminosa modificada de rotura rápida, do tipo C 60 BP 4 (ECR-
1mod), com as características definidas no Caderno de Encargos a uma taxa de
aplicação de 0,5 kg/m2, incluindo fornecimento e aplicação. 

m2 223 921,73

03.4 Trabalhos especiais de pavimentação:

03.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e transporte a
depósito autorizado dos produtos escavados ou reutilização em central,
conforme definido no projecto:

03.4.1.1 Em misturas betuminosas:

03.4.1.1.1 Em profundidade média de 5 cm m2 108 508,29

03.4.2 Camada de regularização:

03.4.2.1 AC 20 reg 35/50 (MBD) em espessura média de 0,05 m, satisfazendo o
estipulado no C.E., incluindo fornecimento, rega de colagem, limpeza e
preparação prévia da superfície

m2 94 113,18

03.4.3 Escarificação e remoção de pavimentos existentes, incluindo fundação dos
mesmos com uma espessura média de 0.48 m, carga, transporte e colocação
em vazadouro dos produtos sobrantes com separação prévia da calçada em
paralelipipedo quando exista (O material da calçada será colocado em local de
vazadouro a indicar pela Fiscalização),  e eventual indemnização por depósito:

m3 184,20

04 OBRAS ACESSÓRIAS

04.1 Outros trabalhos:

04.1.1 Execução de muros de suporte em betão ciclópico da classe NP EN 206-1-
C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmáx22-S3 (percentagem máxima de enrocamento de
40%), incluindo desmatação, escavação para abertura de fundações,
entivação, escoramento, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos
produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito, cofragem,
descofragem, drenagem e todos os trabalhos necessários, tudo conforme
pormenor de execução.

m3 1 288,56

05 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

05.1 Sinalização vertical:

05.1.1 Sinalização vertical de "código", incluindo implantação, fornecimento,
colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de
fundação

05.1.1.1 Sinais triangulares:

05.1.1.1.1 Com L = 0,70 m un 48,00

05.1.1.2 Sinais circulares:

05.1.1.2.1 Com L = 0,70 m un 4,00

05.1.1.3 Sinais octogonais (STOP):

05.1.1.3.1 Com L = 0,70 m. un 1,00

05.1.1.4 Sinais quadrangulares:

05.1.1.4.1 Com L = 0,70 un 13,00

05.1.2 Sinalização vertical de informação, incluindo implantação, fornecimento,
colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e fundações
em betão armado:
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05.1.2.1 Sinais de Pré-aviso:

05.1.2.1.2 Pré-avisos gráficos (PAG's), laterais m2 5,00

05.1.3 Sinalização luminosa vertical de informação, incluindo implantação,
fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação
e fundações em betão armado:

05.1.3.1 Setas SD's un 1,00

05.2 Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

05.2.1 Marcas Longitudinais:

05.2.1.2 Linha branca tracejada (LBT):

05.2.1.2.2 Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1,5/2 m (LBTg 0,12; 1.5/2). m 18 994,13

05.2.1.3 Guias

05.2.1.3.1 Com 0.12 m de largura m 20 177,24

05.2.2 Marcas Transversais:

05.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 89,00

05.2.2.2 Passadeiras de peões. m2 255,00

05.2.3 Outras marcas:

05.2.3.1 Inscrições STOP. un 3,00

05.2.3.2 Triângulo de cedência de prioridade un 3,00

05.2.3.3 Raias oblíquas paralelas. m2 60,00

05.3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcação, incluindo
implantação, fornecimento e colocação:

05.3.2 Delineadores - Sinalizadores:

05.3.2.1 Para apoio no solo (h=1,0 m):

05.3.2.1.1 Com secção poliédrica. un 2 935,00

05.4 Equipamento de demarcação, incluindo implantação, fornecimento e 
colocação:

05.4.1 Marcos hectométricos:

05.4.1.2 Para OE's. un 288,00

05.4.2 Marcos quilométricos:

05.4.2.1 Para OE's. un 29,00

05.5 Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento, colocação, e 
maciçamento e fixação em muros das extremidades:

05.5.1 Guardas metálicas:

05.5.1.1 Semi-flexíveis simples, para veículos:

05.5.1.1.1 Com prumos afastados de 4 m. m 1 205,65

05.5.1.1.3 Terminais tipo cauda de carpa un 17,00

05.5.2 Dispositivos de protecção de motociclistas, incluindo correção altiméticas das 
guardas metálicas existentes, e maciçamento e fixação em muros das 
extremidades:

05.5.2.1 Associado a guardas de segurança com prumos afastados de 4 m. m 2 626,30

05.5.2.3 Terminais a montante un 25,00

05.5.2.4 Terminais a jusante un 25,00
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05.6 Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente

05.6.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito ou
outro a indicar pela Fiscalização:

05.6.1.1 Sinais de "código", baias, balizas e marcos un 32,00

05.6.1.3 Delineadores e balizadores em betão un 2 935,00

05.7 Sinalização temporária:

05.7.1 Sinalização temporária de todos os trabalhos, de acordo com projecto
elaborado nos termos do DR 22-A/98 de 1 de Outubro alterado pelo DR 41/02
de 20 de Agosto e pelo DR 13/03 de 26 de Junho, referente a sinalização
vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento,
implantação, colocação e execução de desvios provisórios de tráfego.

vg 1,00

05.8 Outros trabalhos:

05.8.1 Execução de muros/guardas rígidas com ameias, com proporção 60% com
betão da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmáx22-S3 e 40% de pedra,
incluindo demolição de existentes (quando aplicável), condições e maciço de
fundação, ligação à base através de ferrolhos Ø 20mm, drenos na base 0,20m x
0,40m na base, afastados a 20m, cofragem e descofragem, crespido hidráulico
em toda a altura do muro de ambos os lados, todos os trabalhos
complementares conforme pormenor de execução.

m3 44,46

05.8.2 Execução de trabalhos de correção altimétrica de muros/guardas rígidas com
ameias existentes com betão da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-
Dmáx22-S3, incluindo, demolição do coroamento, cofragem, descofragem,
ferrolhos de ligação, crespido hidráulico em toda a altura do muro de ambos os
lados, todos os trabalhos necessários ao bom acabamento, e de acordo com o
pormenor de execução.

m3 448,27

05.8.3 Execução de trabalhos de correção altimétrica de muros/guardas rígidas sem
ameias existentes com betão da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-
Dmáx22-S3, incluindo, demolição do coroamento, execução de ameias,
cofragem, descofragem, ferrolhos de ligação, crespido hidráulico em toda a
altura do muro de ambos os lados, e todos os trabalhos necessários ao bom
acabamento, e de acordo com o pormenor de execução.

m3 548,92

05.8.4 Pintura de betão à vista das ameias com 2 demãos de tinta à base de resina
acrílica, anti-fungos, lavável, na cor branca 

m2 4 808,80

05.8.5 Fornecimento e colocação de espelhos parabólicos un

05.8.6 Pintura no pavimento da doca de estacionamento de autocarros m

05.8.7 Fornecimento e montagem de grelha transversal com caracteristicas de
geometria e resistência à existente, incluindo todos os trabalhos necessários
para a sua instalação, bem como remoção e transporte a depósito ou outro a
indicar pela Fiscalização.

un 1,00

06 DIVERSOS

06.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área 
ocupada após desmontagem

vg 1,00

06.2 Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratório do Adjudicatário
equipado com todo o material necessário à execução dos ensaios previstos
para o controlo de qualidade

vg 1,00

06.3 Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos,
materiais e equipamentos.

vg 1,00

06.4 Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e
demolição incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.

vg 1,00

06.5 Fornecimento de todos os elementos e informação (incluindo preparações e
levantamentos topográficos), necessárias à produção de telas finais.

vg 1,00

TOTAL GERAL
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