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PROMULGACAO

A presente Compilagdo Técnica (CT) respeita a obra da Regido Auténoma da Madeira,
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direcdo Regional de Estradas (Dono
da Obra) designada por “PAMUS — REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA
OESTE - FASE II” e destina-se a ser actualizada e complementada desde logo a partir da data da
consignacdo da empreitada ou, se for o caso, na data da primeira consignacao parcial.

Esta CT, que faz parte integrante do caderno de encargos da empreitada, estabelece as regras /
especificagdes a observar durante a fase de execug¢do dos trabalhos, pretendendo-se com a
implementacdo do preconizado a adopc¢ao de solugdes técnicas durante a execucdo que tenham
em conta as intervengdes posteriores a conclusdo da obra, nomeadamente para a futura
conservacdo / manutencdo do produto construido, de forma a eliminar ou reduzir o risco de
ocorréncia de acidentes e doencas profissionais nessas intervencoes.

Compete ao Adjudicatdrio, no ambito das suas obrigacbes e competéncias, manter esta CT
permanentemente actualizada e implementd-la desde o inicio da execucdo dos trabalhos até a
recepcao proviséria da empreitada ou, se for o caso, até a ultima recepcao provisdria parcial,
devendo o Adjudicatdrio devolvé-lo ao Dono da Obra, através da Fiscalizacdo, com toda a
documentacao nela requerida.

Sdo destinatdrios do presente documento: o Coordenador de Seguranca da Obra, a Fiscalizacado
e o Adjudicatario, nas pessoas dos seus representantes para esta empreitada.

O Adjudicatério devera controlar, registar e manter permanentemente actualizada a ficha de
distribuicdo da CT utilizando para o efeito modelo idéntico ao modelo S01 apresentado no anexo 1 do
Plano de Seguranca e Satde, anexando essas fichas no anexo 2 do presente documento. E proibida a
distribuicdo desta CT a entidades externas ndo intervenientes na presente empreitada, salvo

autorizacdo expressa por escrito para o efeito do representante do Dono da Obra.

O Representante do Dono da Obra

Ass: de de
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1-Introdugao

A presente Compilagdo Técnica (CT) respeita a obra de “PAMUS — REQUALIFICACAO DA REDE
VIARIA REGIONAL — ZONA OESTE — FASE II” tendo sido preparado atendendo ao estipulado nos
n.21 e 2 do Artigo 16.2 do Decreto-Lei n.2273/2003 de 29 de Outubro, devendo conter todos os
elementos relevantes em matéria de seguranga e saude tendo em vista as intervengdes
posteriores a conclusdo da obra.

Na fase de concecdo, os autores do projeto e o coordenador do projeto em matéria de
seguranca e saude (adiante designado abreviadamente por Coordenador de Seguranca no
Projeto — CSP) procuraram adotar solu¢Ges arquitetdnicas, técnicas e organizativas com vista a
eliminar ou reduzir os riscos nas intervencdes posteriores a conclusdo da obra nomeadamente
para a futura conservac¢do / manutencdo da obra.

Pretende-se que o Adjudicatdrio/ Entidade Executante, no ambito das suas obriga¢des e
competéncias, tenha também em conta tais riscos, avaliando-os e determinando as respetivas
medidas preventivas a implementar durante a fase de execucdo. Deve assim privilegiar o
emprego de materiais que ndo oferecam riscos durante a fase de utilizagdo / exploracdo da
obra, caso contrdrio devera registar tais situagdes e as medidas a ter em atenc¢ao nessa fase.
Devera também considerar todas as situacdes da obra que tenham que ser objeto de
manutenc¢do e/ou conservacdo periddica, adotando ou propondo solugdes técnicas alternativas
e medidas preventivas para se proceder a essas a¢des de conservagdo / manutengdo, sem risco
ou com risco reduzido, nessas intervengdes necessarias durante a vida Util da obra. Devera em
particular, ter em atencao estas situacdes sempre que sejam introduzidas altera¢des ao projeto
da obra, quer por determinacdo do dono da obra ou seu representante, quer por iniciativa do
préprio Adjudicatario/ Entidade Executante, nomeadamente, tratando-se de variantes ao
projeto.

Neste ultimo caso (variantes ao projeto apresentadas pelo Adjudicatario/ Entidade Executante),
competirda ao Adjudicatario/ Entidade Executante cumprir e fazer cumprir pelos seus

subcontratados, todas as obrigacdes legais decorrentes dessa situacdo, nomeadamente, quer
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guanto as obrigacdes atribuidas aos autores dos projetos quer em matéria de coordenacao de
seguranca e saude durante a elaboragao desse projeto variante.

No caso de equipamentos a incorporar na obra, com ou sem especificagdes técnicas definidas
no projeto da obra, o Adjudicatario/ Entidade Executante deverd ter em atengdo especial no
gue atras se referiu.

Em todos estes casos, deverd o Adjudicatario/ Entidade Executante manter permanentemente
informado o coordenador da obra em matéria de seguranca e saude (adiante designado
abreviadamente Coordenador de Seguranca da Obra - CSO) e a Fiscalizacdo, obtendo as
necessarias autorizagdes.

Tratando-se de intervencbes durante um longo periodo (vida util da obra), esta Compilacao
Técnica deverd também incluir um conjunto de informacado que sera util em qualquer momento
posterior a conclusdo da obra, constituindo assim também um documento que conterd a
“histéria” da obra, permitindo prever e prevenir os riscos associados a sua utilizacdo e as
intervenc¢des que venham a ser necessarias.

Ao dono da obra compete-lhe posteriormente manter e atualizar a CT durante toda a vida util
dessa obra, nomeando para o efeito uma pessoa ou servigo que ficara responsavel por esta CT.
Sempre que a “propriedade” da obra seja transferida para outrem ou outra entidade, os
documentos de transferéncia (ou contratos) de “propriedade” deverdo conter uma cldusula
relativa a entrega da Compilagdo Técnica para o novo “proprietario”.

Sempre que se faca referéncia ao Adjudicatario/ Entidade Executante, a Fiscaliza¢do ou a
qualquer destes Coordenadores de Seguranca, pretende-se significar os respetivos
representantes para a presente empreitada.

Salvo os casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento

referem-se a dias Uteis.
1.1- Organizag¢ao da CT

A presente CT é constituida por um Documento Base e por um Apéndice que inclui um conjunto
de anexos. O documento base corresponde a presente CT iniciada na fase de projeto e

apresentada no processo de concurso pelo dono da obra. O apéndice devera ser elaborado e
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mantido permanentemente atualizado pelo Adjudicatéario/ Entidade Executante de acordo com
o que se especifica adiante.

O presente documento base estd organizado em quatro partes: Introducdo; Memdria
Descritiva; Caracterizacdo da Obra; AcOes para a Prevencdo de Riscos. Inclui também um
conjunto de modelos referidos ao longo desta CT e que se apresentam no anexo 1 deste
documento que o Adjudicatario/ Entidade Executante poderd utilizar como referéncia para o
desenvolvimento dos seus préprios modelos, os quais deverdo ter no minimo a informacao
contida nos que sdo aqui apresentados incluindo as posicbes para assinaturas para
demonstragao das agdes implementadas.

A referéncia em qualquer momento durante a execucao da empreitada a CT, deve sempre
entender-se como significando este documento base com todas as alteracGes, adaptacGes /
complementos e registos integrados até esse momento no Apéndice.

Independentemente da inclusdo desta CT na fase de concurso, o Adjudicatario/ Entidade
Executante deverd apresentar a declaracdo modelo S04 incluida no anexo 1 do Plano de
Seguranca e Saude (PSS) com as necessarias adaptacdes ao presente documento, integrando-a

no anexo 2.
1.2- Adaptagdo / complemento da CT

Esta CT foi elaborada de forma a ter um cardcter dinamico e evolutivo durante a execug¢ao dos
trabalhos da empreitada, devendo integrar os projetos, planos e registos de todas as medidas
do ambito da seguranca e saude que tenham influéncia nas intervencgdes posteriores a
conclusdo da obra, nomeadamente, quanto as intervenc¢des de conserva¢do / manutencao.

Assim, todas as adaptacdes / complementos devem considerar a inclusdo / integracdo dos
elementos preparados nos prazos estabelecidos. As adaptacdes / complementos serdo sempre
feitas atendendo aos processos construtivos e métodos de trabalho utilizados na execug¢do dos
trabalhos pelo Adjudicatario/ Entidade Executante, aos condicionalismos existentes, a
organizacao do Estaleiro e ao planeamento da obra. Os documentos, a integrar, deverdo estar

redigidos em lingua portuguesa ou ser acompanhados de traducao legalizada.
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Para a integracdo dos elementos que constituem as adaptagdes / complementos da Compilacdo
Técnica resultante da implementacdo do preconizado nesta CT, deverd o Adjudicatario/
Entidade Executante constituir os anexos referidos no texto com uma numeragao sequencial
(cuja lista se apresenta no inicio do Apéndice a esta CT, e que poderd e deverd ser
complementada com outros anexos a criar durante a execuc¢do dos trabalhos) e acrescentar
outros que durante a execucdo da empreitada o Adjudicatario/ Entidade Executante, a
Fiscalizacdo ou o Coordenador de Seguranca da Obra venham a considerar necessarios.

A adaptacdo / complemento da CT consiste assim essencialmente na preparacdo e integracdo
de projetos, planos e procedimentos referidos neste documento e na realizagado de registos das
acoes executadas que no seu conjunto serdo incluidos nos anexos e que fardo parte integrante
da CT.

A manuteng¢do atualizada da documentacdo da CT é responsabilidade do Adjudicatario/
Entidade Executante.

Sempre que o volume de documentos a integrar num dado anexo justifique a criacdo de um
arquivo proprio (dossier), deve o Adjudicatario/ Entidade Executante proceder a sua
preparac¢ao, identificacdo e organizacdao nos moldes previstos e registar o facto no respetivo
anexo.

Todos os arquivos do ambito da CT deverao permanecer no Estaleiro arrumados de modo
organizado em estantes durante toda a fase de construcdo. Caso seja necessario utilizar

documentos noutros locais devem ser efetuadas copias.
1.3- Identificagdao dos arquivos

As lombadas das pastas de arquivo que sejam criadas no ambito da CT devem ser de cor
diferente da do Plano de Seguranca e de Saude (documento apresentado em separado) e sera
definida pela Fiscalizacdo por solicitacdo do Adjudicatario/ Entidade Executante e identificar
objetivamente o seu conteddo conforme seguidamente se exemplifica, apresentando-se

também algumas regras para a identificacdo de documentos e arquivos.
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Regidao Autonoma da Madeira
Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas

Dire¢do Regional de Estradas

“PAMUS - REQUALIFICACAO DA
REDE VIARIA REGIONAL — ZONA
OESTE — FASE II”

Simbolo e designagdo

do Empreiteiro

Compilagcao Técnica

Anexo N.2

Designag¢ao do anexo

1.4- Alteragoes a CT

- Todos os documentos que devam ser assinados e/ou datados ndo
poderdo ser integrados nesta CT sem as correspondentes assinaturas
e/ou datas respetivas.

- Todos os projetos, planos, procedimentos e registos deverdo
referenciar o Adjudicatario/ Entidade Executante e a designacdo da
empreitada.

- Cada projeto, plano ou registo pode ser composto por vdarias paginas,
indicando-se o Numero de pdgina / Total de pdginas do documento.
Eventuais anexos dos documentos serdo objeto do mesmo tipo de
paginagao.

- Dentro de cada pasta de arquivo os documentos serdo organizados de
acordo com os sistemas de codificagdo dos elementos estabelecidos
pelo Adjudicatério/ Entidade Executante e por numeragdo sequencial
no caso dos registos, atendendo as datas da sua realizacdo.

- Em todas as pastas de arquivo ou secgao das mesmas os documentos
mais recentes sdo arquivados sobrepondo-se aos mais antigos (nimeros
maiores sobre os menores).

- Todos os documentos substituidos serdo mantidos em arquivo
devendo ser mencionado sobre os mesmos a data da substituicdo e a
referéncia do documento que os substituiu.

- No inicio de cada pasta havera um indice com o conteudo da pasta.
Quando estas forem organizadas por sec¢les estara patente no inicio
da pasta o indice das sec¢Ges e dentro de cada sec¢do, uma folha para
averbamento do seu conteudo.

- Nas pastas de registos existird copia atualizada do Controlo de
Assinaturas e Rubricas, onde estardo identificadas todas as pessoas
autorizadas a assinar documentos do ambito da CT (elementos do

Adjudicatério/ Entidade Executante e da Fiscalizacdo).

Qualquer dos intervenientes na execucdo da obra pode propor a Fiscalizacdo as alteragdes a

presente CT elaborada na fase de Projeto.
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O conteudo da CT elaborada na fase de Projeto (documento base), quando considerado
desadequado, pode ser adaptado, sendo para tal obrigatéria a identificacdo dos pontos
alterados e a nova descrigao, que tem que ser aprovada pela Fiscalizagdo, pelo Coordenador de
Seguranca da Obra e pelo representante do Dono da Obra.

As propostas de alteragGes a esta CT deverdo ser apresentadas pelo Adjudicatario/ Entidade
Executante no prazo de 11 (onze) dias a contar da data da consignacdo ou, se for o caso, da
data da primeira consignacdo parcial, utilizando para o efeito o modelo S02 apresentado no
anexo 1 do PSS assinalando-se a posicdo referente a CT.

Compete ao Adjudicatario/ Entidade Executante elaborar e manter o Registo das altera¢des
aprovadas, para o que utilizard o modelo Mod. S03 incluido no anexo 1 do PSS assinalando-se a
posicdo referente a CT.

Apods aprovacgdo de nova situagdo, compete ao Adjudicatario/ Entidade Executante, assinalar no
original da CT em sua posse, as zonas alteradas na margem da pdgina por traco vermelho e
inscricdo do termo "alterado" e respetiva data e nimero do Registo de Alteragdo.

O Adjudicatéario/ Entidade Executante incluird no anexo 3, os Registos das propostas de

alteragdes e alteragdes aprovadas da CT.

1.5- Entrega da compilagdo técnica

Concluidos todos os trabalhos da empreitada, incluindo os ensaios a realizar, o Adjudicatario/
Entidade Executante entregard, no ato da Rececdo Provisédria, a Fiscalizacdo, e esta ao Dono da
Obra, a CT organizada nos termos previstos. Este facto serad registado no Auto da Rececdo
Provisdria, anexando-se declaracao, conforme o modelo S05 incluido no anexo 1 do PSS com as
necessarias adaptacdes ao presente documento, devidamente preenchida e assinada por todos
os elementos previstos. Deverd ser incluida uma cépia dessa declaragao no inicio da CT.

Caso haja lugar a execucdo de trabalhos durante o prazo de garantia, o Adjudicatéario/ Entidade
Executante obriga-se a elaborar e promover a integracao dos elementos desenvolvidos na CT,

sempre que se justifique.
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1.6- Controlo de assinaturas e rubricas

Todos as pessoas com tarefas de preparacdo, atualizagdo e verificagcdo de projetos, planos e/ou
procedimentos, assim como de realizacdo de verificacbes e respetivos registos, devem ser
identificadas no registo de Controlo de Assinaturas e Rubricas, o qual sera efetuado pela
utilizacdo do modelo S06 incluido no anexo 1 do PSS, em cépia independente da dos registos do
PSS.

Esta lista devera ser preparada no inicio da empreitada e atualizada sempre que se verifiquem
novas atribuicdes de competéncias do tipo das referidas, a pessoas que nela ainda nao
constem.

O Adjudicatéario/ Entidade Executante é responsavel por manter o registo de Controlo de
Assinaturas e Rubricas permanentemente atualizado. Os elementos da Fiscalizacdo serdo
também identificados no referido registo.

O Adjudicatario/ Entidade Executante arquivard no anexo 4, o Registo de Controlo de

Assinaturas e Rubricas.

2- Memoria descritiva

2.1- Objetivos deste documento

A presente CompilacGo Técnica referente a empreitada de construcdo de “PAMUS -
REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA OESTE — FASE 11” pretende responder ao
exigido na legislacdo em vigor com o objetivo de prevenir os riscos nas intervengdes posteriores
a conclusdo da obra, identificando-se nomeadamente as seguintes intervencdes:

e Operacgdes de reparagdo, manutencgao e conservacao do pavimento;

e Operacdes de reparagdo, manutencao e conservacao das obras de contencao;

e Operagdes de reparagao, manutengao e conservagao no sistema de drenagem;

e Intervencées no sistema de sinalizacdo rodoviaria.
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Em todas estas situacdes ou outras idénticas, o acesso e a permanéncia do pessoal dessas
intervengdes as diferentes partes da obra deverao ser objeto de atengdo em todas as fases de
realizagdo da obra, adotando-se as solugdes que melhor possam prevenir o risco de acidentes
de trabalho nessas intervengdes, sem prejuizo da exigéncia legal de elaboracdo de um Plano de

Seguranca e Saude para a execugdo desses trabalhos.

2.2- Ficha de realizagdao da obra

No decurso da execug¢do da obra, o Adjudicatario/ Entidade Executante deverda enviar a
Fiscalizagdo a informagao que lhe compete conforme referido na Ficha de Realizagdo da Obra,
modelo S22 incluido no anexo 1 do presente documento. Tal informacgao devera ser enviada no
prazo de 5 (cinco) dias apds o seu conhecimento pelo Adjudicatario/ Entidade Executante, e
deverad incluir essa informacdo no anexo 5 assim como as alteracdes a essa Ficha que venham a

ser entregues pela Fiscaliza¢ao.

2.3- Regulamentagao aplicavel

Na empreitada “PAMUS — REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA OESTE — FASE
II” aplica-se toda a regulamentacdo de seguranca e de saude que se encontre em vigor, que
deverd ser atualizada, sempre que entrem em vigor novos diplomas e/ou se verifiquem

alteracgdes ou substituicdes de regulamentos dela constantes.

Apresenta-se, de seguida, a legislacdo aplicavel identificada:

e Decreto-lei n2 41821 de 11 de Agosto de 1958 (Aprova o Regulamento de Seguranga no

Trabalho da Construcdo Civil - RSTCC).

e Decreto-lei n? 46427 de 10 de Julho de 1965 (Aprova o Regulamento das Instalacdes

Provisérias do pessoal Empregado nas Obras - RIPPEQ).

e Lein.2102/2009 de 10 de Setembro (Regime Juridico da Promogdo da Seguranca e saude

no Trabalho).
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e Decreto Regulamentar n? 1/92 de 18 de Fevereiro (Regulamento de Seguranca de Linhas

Elétricas de Alta Tensdo).

e Decreto-Lei 182/2006 de 6 de Setembro, (transpde para a ordem juridica interna a

Diretiva n.2 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro,
relativa as prescricdes minimas de seguranca e de saude em matéria de exposi¢ao dos
trabalhadores aos riscos devidos aos agentes fisicos (ruido).

e Decreto-lei n? 330/93 de 25 de Setembro (Transpde a Diretiva n? 90/269/CEE de 29 de

Maio relativa as prescricdes minimas de seguranca e de saude na movimentacdao manual
de cargas).

e Decreto-lei n? 347/93 de 1 de Outubro (Transpde a Diretiva n2 89/654/CEE de 30 de

Novembro relativa as prescricdes minimas de seguranca e de salde para os locais de
trabalho).
e Decreto-lei n? 348/93 de 1 de Outubro (Transpde a Diretiva n2 89/656/CEE de 30 de

Novembro relativa as prescricdes minimas de seguranca e de saude na utilizacdo de
equipamentos de protecao individual).

e Portaria n? 987/93 de 6 de Outubro (Estabelece as normas técnicas de execug¢do do

Decreto-lei n2 347/93 de 1 de Outubro).

e Portaria n2 988/93 de 6 de Outubro (Estabelece a descri¢do técnica do equipamento de

protecdo individual, de acordo com o art? 72 do Decreto-lei n2 348/93 de 1 de Outubro).

e Decreto-lei n? 362/93 de 15 de Outubro (Estabelece as regras relativas a informacdo

estatistica sobre acidentes de trabalho e doencas profissionais).

e Portaria n? 1131/93 de 4 de Novembro (Estabelece as exigéncias essenciais relativas a

saulde e seguranca aplicaveis aos equipamentos de protecdo individual, de acordo com o
art? 22 do Decreto-lei n2 128/93 de 22 de Abril).
e Decreto-lei n2 48/95 de 15 de Marco (Cddigo Penal - Art.2s 2772 a 2809).

e Decreto-lei n? 141/95 de 14 de Junho (Transpde para o direito interno a Diretiva n?

92/58/CEE de 24 de Junho, relativa a prescricdes minimas para a sinaliza¢gdo de seguranca

e de saude no trabalho).
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e Decreto-lei n? 214/95 de 18 de Agosto (Estabelece as condicdes de utilizagdo e

comercializagdo de mdaquinas usadas visando eliminar riscos para a saude e segurancga das
pessoas).

e Portaria n? 1456-A/95 de 11 de Dezembro (Regulamenta as prescricGes minimas de

colocacgado e utilizagdo da sinalizagdo de segurancga e saude no trabalho).

e Portaria n? 101/96 de 3 de Abril (Regulamenta o Decreto-Lei n.2 155/95 de 1 de Julho

relativo as prescricdes minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros temporarios
ou médveis, mantido em vigor pelo Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de Outubro).

e Portaria n2 109/96 de 10 de Abril (Altera os anexos |, Il, IV e V da Portaria 1131/93 de 4 de

Novembro).

e Portaria n2 695/97 de 19 de Agosto (Altera os anexos | e V da Portaria 1131/93 de 4 de

Novembro).

e Decreto Regulamentar n? 22-A/98 de 1 de Outubro (Regulamento de Sinaliza¢do do

Transito).

e Decreto-lei n? 374/98 de 24 de Novembro (Altera os Decretos-Lei n.2 128/93 de 22/4, n.2

383/93 de 18/11, n.2 130/92 de 6/6, n.2 117/88 de 12/4 e n.2 113/93 de 10/4, relativos a
EPl e marcacdo CE).

e Decreto-Lei n2 18/2008 de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos).

e Decreto-lei n? 133/99 de 21 de Abril (Relativo aos principios de prevencdo de riscos

profissionais).

e Decreto-lei n2 159/99 de 11 de Maio (Regulamenta a Lei n.2 100/97 de 13/9, no que

respeita ao seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes).

e lei n? 113/99 de 3 de Agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das

contraordenacdes laborais em certos sectores de atividade).

e lei n? 118/99 de 11 de Agosto (Desenvolve e concretiza o regime geral das

contraordenacdes laborais).

e Portaria n? 172/2000 de 23 de Marco (Definicdo das mdquinas usadas que pela sua

complexidade e caracteristicas revistam especial perigosidade).
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e Decreto-Lei n.2 221/2006 de 8 de Novembro (Transpde para a ordem juridica interna a

Diretiva n.2 2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Dezembro, que
altera a Diretiva n.2 2000/14/CE, relativa a aproximacdo das legislagdes dos Estados
membros em matéria de emissGes sonoras para o ambiente dos equipamentos para
utilizagdo no exterior).

e Lei n?23/2007 de 4 de Julho (Aprova o regime juridico de entrada, permanéncia, saida e

afastamento de estrangeiros do territdrio nacional).

e Decreto-lei n2 103/2008 de 24 de Junho (estabelece as regras a que deve obedecer a

colocacdo no mercado e a entrada em servico das maquinas bem como a colocagado no
mercado das quase -mdquinas, transpondo para a ordem juridica interna a Diretiva n.2
2006/42/CE, de 17 de Maio, relativa as maquinas e que altera a Diretiva n.2 95/16/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativa a aproximacdo das
legislacOes dos Estados membros respeitantes aos ascensores.).

e Decreto Regulamentar n? 41/2002 de 20 de Agosto (Altera o Decreto Regulamentar n.2

22-A/98 relativo ao Regulamento de Sinalizacdo de Transito).

e Decreto-lei n2 273/2003 de 29 de Outubro (Altera o D. L. N.2 155/95 de 1 de Julho -

Transpde para o direito interno a Diretiva n? 92/57/CEE de 24 de Junho, relativa a
prescricGes minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros tempordrios ou
moveis).

e Lein.27/2009 de 12 de Fevereiro (Aprova o Cédigo do Trabalho).

e Decreto-lei 50/2005 de 25 de Fevereiro (transpde para ordem juridica interna a diretiva

20001/45/CE, do parlamento europeu e do conselho de 27 de Junho, relativa as
prescricGes minimas de seguranca e de saude para a utilizacdo pelos trabalhadores de
equipamentos de trabalho).

e Contrato Coletivo de Trabalho Vertical aplicavel as empresas que se dedicam a atividade
da construcgao civil e obras publicas.

e Regulamento n.2 27/99-R de 8 de Novembro de 1999 do Instituto de Seguros de Portugal
(Apdlice uniforme do seguro de acidentes de trabalho para trabalhadores por conta de
outrem).
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e Manual de Sinalizacdo Temporaria (1997) da Junta Auténoma de Estradas — Tomo | e

Tomo Il
3- Caracterizagao da obra

Na presente sec¢do da Compilagdo Técnica inclui-se uma descricdo sumadria da obra, refere-se a
importancia da organizacdo do projeto “como construido”, identificam-se condicionalismos
existentes e aspetos relevantes relativos a natureza do terreno. Refere-se ainda ao livro de
registo de obra, aos materiais incorporados com riscos a ter em conta e inclui-se uma lista nao
exaustiva de registos da qualidade e da seguranca e saude no trabalho.

Essa informacdo que deve ser devidamente organizada, constitui uma importante ferramenta
para a prevencdo de acidentes e doencas profissionais dos trabalhadores intervenientes nos

trabalhos de manutencgdo / conservagao do produto construido.
3.1- Descrigao sumaria da obra

Os trabalhos previstos na presente intervenc¢ao sao os relativos a Zona Oeste, representado

no mapa seguinte:

LEGENDA ————————————————
Trogos a Intervencionar:
ZONA OESTE

Figura 1 — Mapa da Rede Vidria Regional- Trogos a Intervencionar. Zona Oeste
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Os trabalhos a executar no ambito do presente estudo sdo os seguintes:
e Reabilitagdo funcional do pavimento existente;
e Reabilitacdo, reposicao da sinalizacdo vertical e horizontal;
e Limpeza de passagens hidrdulicas e eventuais reparacdes pontuais;
e Limpeza, reparagao e reconstrucao de valetas longitudinais de plataforma;
e Corregdo altimétrica de muros guarda;
e Construcdo/reconstrucdo de muros guarda e de suporte;
e Reparacdo, instalacdo de guardas de seguranca metdlicas incluindo colocacdo de

dispositivos de protecdo de motociclistas.

Os trabalhos consagrados na presente empreitada sdao os seguintes:
Terraplenagens
e Trabalhos preparatdrios: escavacdo do leito do pavimento em agregrado britado de

granulometria extensa; demolicdo de muros em alvenaria de basalto e outros materiais;

Drenagem

e Execucdo de enrocamento em pedra argamassada em montantes ou soleira das bocas das
PH's de seccdo rectangular ou outra, incluindo escavacgao, transporte a vazadouro dos
produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento;

e Execucdo de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e
ainda, para a sua implantacdo, a demolicdo das existentes (quando aplicavel), a escavacao
em terreno de qualquer natureza, a remocgdo, reposicao e compactacdo, condugdo a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizacGes por depdsito: valetas de
plataforma revestidas com betdo ou com paralelos basalticos; valetas de bordadura de
aterros: revestidas com betdo; coletores longitudinais;

e Execucdo de orgdos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavacdo em terreno de qualquer

natureza, a remocdo, reposicdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos
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sobrantes, e eventuais indemnizac¢des por depdsito: caixas de rececao, de ligacdo ou de
derivacdo em descidas de taludes;

Outros trabalhos: Trabalhos sobre érgdaos de drenagem transversal existente: execugao
de desmatagdo das bocas de entrada e saida de PH’s; limpeza de PH’s; Trabalhos sobre
orgdos de drenagem longitudinal existente: limpeza de valetas existentes; limpeza de

sumidouros existentes; execu¢do de capeamento com argamassa de areia e cimento;

Pavimentagdo:

Camadas granulares (com caracteristicas de base - ABGE);

Camadas de misturas betuminosas a quente (camada de ligagdo: AC50 bin 35/50 (MBD);
camada de desgaste: AC14 surf 35/50 (BB));

Regas betuminosas de impregnacdo ou colagem;

Trabalhos especiais de pavimentacgado: fresagem de camadas de pavimentos existentes:
em misturas betuminosas; camada de regularizacgdo em AC 20 reg 35/50 (MBD);
escarificacdo e remocdao de pavimentos existentes;

Pavimentacdo de passeios e ilhas com betonilha esquartelada;

Lancis: fornecimento e colocacdo de lancis pré-fabricados

Obras Acessorias

Execucdo de muros de suporte em betdo ciclépico da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-
Cl1,0-Dmdax22-S3 (percentagem madaxima de enrocamento de 40%), incluindo
desmatacdo, escavacdo para abertura de fundacgbes, entivacdo, escoramento, carga,
transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual
indemnizacdo por depdsito, cofragem, descofragem, drenagem e todos os trabalhos

necessarios, tudo conforme pormenor de execucgao;

Sinaliza¢do e sequrancga:

Sinalizacdo vertical;

Marcas rodoviarias incluindo pré-marcacgao;
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Equipamento de guiamento, balizagem e demarcacao;

Equipamento de demarcagao;

Guardas de seguranga;

Trabalhos a realizar no sistema de sinalizacdo e seguranca existente: levantamento de
elementos do sistema existente e colocacdo em depédsito;

Sinalizagdo temporiria;

Outros trabalhos: Execu¢do de muros/guardas rigidas com ameias, com proporc¢do 60%
com betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméax22-S3 e 40% de pedra,
incluindo demolicdo de existentes (quando aplicavel), fundacao, ligacdo a base através de
ferrolhos @ 20mm, drenos na base 0,20m x 0,40m na base, afastados a 20m, cofragem e
descofragem, crespido hidrdulico, todos os trabalhos complementares conforme
pormenor de execuc¢do; Execugdo de trabalhos de correcdo altimétrica de muros/guardas
rigidas com ameias existentes com betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-CI1,0-
Dmax22-S3; Pintura de betdo a vista das ameias com 2 demdos de tinta a base de resina

acrilica, anti-fungos, lavavel, na cor branca

Diversos:

Montagem e desmontagem do estaleiro;

Execucdo de desvios provisorios de trafego;

Implementacgao do PSS;

Implementacdo do PGR;

Trabalhos necessdrios para proceder a alteracdao dos servicos afectados existentes,
incluindo: levantamento topografico das redes e correspondentes profundidades e/ou
alturas; aprovacao junto das entidades competentes da solucdo de alteracdo a executar;
demolicdo e levantamento das redes e componentes das infraestruturas afectadas,
incluindo reposicdo ou fornecimento e colocacdo de todos os materiais e execucao de
todos os trabalhos necessarios para realizar a alteracdo das redes dos servicos afectados;

Telas finais
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3.2- Projeto “como construido”

O Projeto “Como Construido” (“As build” na terminologia anglo-saxdnica, e designado por
vezes por “Telas Finais”) constitui um dos documentos mais importantes da Compilacdo
Técnica, o qual servira de referéncia para todas as intervengdes posteriores a conclusdo da
obra.

Esse Projeto permite saber em qualquer momento durante a vida util da obra o que foi
realmente executado, incluindo a localizacdo de eventuais condicionalismos (nomeadamente
servicos afetados) que importa ter em consideracdo nas intervengdes que possam interferir
com esses condicionalismos.

Esse Projeto “Como Construido” é assim o resultado do projeto apresentado pelo dono da obra
na fase de concurso (e eventualmente complementado no ato de consignacdo da obra), com
todos os elementos exigidos ao Adjudicatario/ Entidade Executante no caderno de encargos e

que este devera cumprir.

O Adjudicatario/ Entidade Executante devera elaborar documento contendo uma lista
organizada de todos os projetos, planos e estudos que forem elaborados apds a assinatura do
contrato para a execugao da obra, nomeadamente:
e Pecas complementares recebidas do dono da obra, quer no ato de consignacdo, quer
durante a execucdo dos trabalhos;
e Variantes ao projeto apresentados pelo Adjudicatario/ Entidade Executante;
e Desenhos de construcdo e pormenores de execucdo elaborados pelo Adjudicatério/
Entidade Executante;

e Qutros documentos técnicos relevantes.

Todos os projetos, planos ou estudos deverao ser devidamente assinados pelos seus autores e
acompanhados dos respetivos termos de responsabilidade, sempre que a Fiscalizacdo o exija,

nomeadamente, os que envolvam aspetos de seguranca estrutural. Os elementos escritos
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deverdo ser fornecidos em formato A4 e os desenhados deverao, sempre que possivel e legivel,
ser fornecidos no mesmo formato ou em A3.
O Adjudicatario/ Entidade Executante arquivard esse documento no anexo 6 com toda a

informacdo referida devidamente organizada e contendo indices adequados no inicio.

3.3- Condicionalismos existentes no local e envolvente

O Adjudicatéario/ Entidade Executante deverd elaborar até a rece¢do proviséria da obra,
documento contendo a identificacdo de todos os condicionalismos existentes ou executados na
area consignada ao Adjudicatario/ Entidade Executante e que permanecem apds a conclusdo
dos trabalhos, nomeadamente servigos afetados, (enterrados e/ou aéreos).

Tal documento deverd, nos casos aplicaveis, ser acompanhado de plantas reduzidas (formato
A4 ou A3, desde que legiveis, por dreas devidamente identificadas) abrangendo toda a area
consignada ao Adjudicatério/ Entidade Executante, onde este registara esses condicionalismos

existentes (servicos afetados, enterrados ou aéreos).

Identificam-se, nomeadamente, os seguintes condicionalismos que importa registar, entre
outros que o Adjudicatario/Entidade Executante podera identificar:
e Desvios de trafego;

e Ruidos e vibracdes na fase de construcao.

O Adjudicatario/ Entidade Executante arquivarda esse documento no anexo 7 com toda a

informacao referida devidamente organizada e contendo indices adequados no inicio.
3.4- Caracterizagdao sumadria da situagao existente e condi¢oes do terreno

O Adjudicatéario/ Entidade Executante devera elaborar até a rececdo provisoria da obra,
documento contendo as principais caracteristicas da situacado existente e condi¢bes do terreno,

nomeadamente estudos geolégico-geotécnicos efetuados.
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Tal documento deverd, nos casos aplicdveis, ser acompanhado de plantas reduzidas (formato
A4 ou A3, desde que legiveis, por areas devidamente identificadas) abrangendo toda a area
consignada ao Adjudicatario/ Entidade Executante, onde este inscrevera de forma resumida
essas principais caracteristicas. Nessas plantas deverdo também ser assinalados os
condicionalismos existentes (servigos afetados, enterrados ou aéreos).

O Adjudicatario/ Entidade Executante arquivard esse documento no anexo 8 com toda a

informacao referida devidamente organizada e contendo indices adequados no inicio.
3.5- Livro de registo da obra

A regulamentacdo de obras publicas obriga o Adjudicatario/ Entidade Executante a
expressamente organizar um registo da obra, em livro concebido para tal efeito, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pela fiscalizacdo na data de assinatura do auto de consignacao
da obra, o qual conterd uma informacdo sistemdtica e de facil consulta dos acontecimentos

mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

No inicio desse livro devem registar-se os elementos que a fiscalizacdo determinar,
nomeadamente os seguintes:

e Data de abertura das propostas;

e Data de assinatura do contrato

e Valor de adjudicagao;

e Data de inicio da obra;

e Prazo global e prazos parcelares de execucdo da obra;

e Data prevista de conclusdo da obra.

Os factos a consignar obrigatoriamente no livro de registo da obra serdo indicados no decurso
da sua execucdo pela Fiscaliza¢do e, incluirdo, nomeadamente:

e Datas de inicio e conclusdo dos trabalhos mais importantes;
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e Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados relativamente
ao plano anterior e as razdes de tais desvios;

e Suspensdes de trabalhos;

e Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente, e os
trabalhos a menos;

e Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execugdo da obra;

e Elementos entregues pela Fiscalizagcdo ao Adjudicatario/ Entidade Executante;

o Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

e Esclarecimento de duvidas na interpretacao do projeto;

e Prorrogacoes dos prazos, global e parcelares;

e Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

e Casos de violacdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes do Adjudicatario/ Entidade
Executante previstas neste caderno de encargos;

e Avarias de equipamentos que impecam o desenvolvimento normal da obra;

e Ensaios de betbes e outros materiais;

e Reunides de obra;

e Qutros acontecimentos importantes relacionados com a execugado da obra.

O livro de registo de obra sera rubricado pela fiscalizagdo e pelo Adjudicatario/ Entidade
Executante em todos os acontecimentos nele registados e ficard ao cuidado deste ultimo, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdicao
sobre os trabalhos (por exemplo, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho).

O Adjudicatério/ Entidade Executante, para além de entregar esse Livro de Registo de Obra ao
dono da obra, integrard copia de todas as pdaginas desse Livro no anexo 9, onde incluird
também os contratos (inicial e adicionais) elaborados com o dono da obra e ainda os autos de
Rececdo Proviséria (da obra na sua globalidade e/ou parciais). A entidade responsdvel pela
conservac¢do / manutencdo do produto construido competird anexar ainda os autos de Rececdo

Definitiva (da obra na sua globalidade e/ou parciais).
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3.6- Materiais aplicados com riscos especiais e medidas preventivas

A obra de “PAMUS — REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA OESTE — FASE II”
inclui materiais com riscos especiais para a seguranca e saude na fase de utilizacdo /
exploragdo, que se identificam no quadro a seguir e onde se referem potenciais riscos e

respetivas medidas preventivas.

LISTA NAO EXAUSTIVA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS E MEDIDAS PREVENTIVAS

N.2 Materiais Riscos potenciais Medidas preventivas

- Inalagdo de vapores|- Uso de EPI’s: luvas, botas e mascaras

toxicos respiratorias.
1 |- Tintas diversas, resinas epoxy - Dermatoses - Sinalizagdo do local de trabalho.
(selagem de juntas de dilatacdo) e - Incéndio - Utilizagdo correta do produto (cumprir
solventes as orientacdes da rotulagem para o caso

dos aditivos).

- Queda em altura - Vacinagdo contra o tétano.
2 | Equipamento de Sinalizacdo e[ Ferimentos e cortes - Uso de EPI’s: luvas, botas e mascaras
Seguranca - Esmagamentos respiratorias.
-Sinalizacdo do local de trabalho.
- Intoxicagdo - Utilizagdo de EPI's adequados: 6culos
- Queimaduras de protecdo, mascaras e luvas.
- Dermatoses

3 | Materiais termoplasticos .
- Conjuntivites

- Cancros primdrios de

pele

- Poluicao - Cumprir o plano de gestdao ambiental.
- Insalubridade - Equipar o estaleiro com os

- Poeiras equipamentos sanitarios necessarios.
- Doengas - Formacao e informacdo dos

trabalhadores.

) - Manter o estaleiro limpo.
4 |- Residuos . .
- Cumprir o plano de vacinagao
adequado.

- Ndo ingerir alimentos durante a
realizacdao dos trabalhos.

- Cumprir as boas regras de higiene

pessoal.

Esta lista devera ser objeto de analise pelo Adjudicatédrio/ Entidade Executante que a devera
complementar com outros que identifique e especificando as respetivas medidas preventivas,
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podendo também a Fiscalizagdo e/ou o Coordenador de Seguranca da Obra determinar em
qgualquer momento a inclusdo de outros.

A lista complementada nos termos referidos devera ser arquivada pelo Adjudicatéario/ Entidade
Executante no anexo 10, juntamente com a eventual documentacdo técnica de suporte

(especificagbes) dos cuidados a ter com esses materiais.
3.7- Registos da qualidade

O Adjudicatario/ Entidade Executante devera constituir no decurso da obra registos da
qgualidade que devem ser mantidos para demonstrarem a conformidade dos trabalhos
executados e materiais incorporados com as especificagdes do projeto, incluindo
nomeadamente:

e Registos do Controlo de Rececdo de Materiais e Equipamentos incorpordveis na obra;

e Planos de Inspecdo e Ensaio;

e Registos de Inspecdo e Ensaio relevantes;

e Registos de ndo conformidades e A¢des Corretivas;

¢ Ultimo Registo de Controlo de Equipamentos de Inspec3o, Medi¢do e Ensaio;

e Ultimo relatdrio da auditoria da qualidade efetuado na obra;

e Certificados de garantia de materiais e de elementos de construcao;

e Qutros documentos que a Fiscalizacdo vier a determinar no decurso da execuc¢ao dos

trabalhos.

Relativamente aos Registos de Inspecdo e Ensaio, consideram-se em particular relevantes os
resultados de ensaios realizados durante a execucdo da obra de acordo com o caderno de
encargos, nomeadamente:

e Ensaios de betdes betuminosos.

O Adjudicatério/ Entidade Executante arquivard esse documento no anexo 11 com toda a
informacao referida devidamente organizada e contendo indices adequados no inicio.

"PAMUS — REQUAL[F[CACANO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA OESTE — FASE II”
Compilagdo Técnica 21 de 32



Secretaria Regions
de Equipamentos e Infraestruturas

3.8- Registos da seguranga e satide no trabalho

O Adjudicatario/ Entidade Executante devera constituir no decurso da obra uma lista de
registos da seguranca e saude no trabalho, incluindo nomeadamente:

Declaragdo de entrega do PSS pelo Adjudicatario/ Entidade Executante ao dono da obra;

Ultima Comunicac3o Prévia;

Ultimo quadro de Registo de Apdlices de Seguro de Acidentes de Trabalho;

Ultimo quadro de Controlo Geral de Equipamentos de Apoio;

Ultima ata da Comissdo de Seguranca e Satde da Obra efetuada;

Ultimo quadro de registo de acidentes de trabalho e indices de sinistralidade;

Ultima monitoriza¢do do Plano de Seguranca e Satide da empreitada;

Ultimo relatério da auditoria interna da seguranca e satde no trabalho efetuada;

Outros documentos que a Fiscalizacdo e/ou o Coordenador de Seguranca da Obra vierem a

determinar no decurso da execugao dos trabalhos.

O Adjudicatario/ Entidade Executante arquivard essa lista e respetivos registos da seguranga e

saude no trabalho acima referidos no anexo 12.

4- AgOes para a prevengao de riscos

As acOes a empreender nas intervencbes posteriores a conclusdo da obra de “PAMUS -
REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA OESTE — FASE I1” para a seguranca dos
respetivos trabalhadores devem ser objeto de planeamento prévio que resultard na preparagao
de um conjunto de planos e procedimentos especificos.

Esses planos e procedimentos especificos deverdo ser anexados ao presente documento,
pretendendo-se constituir um conjunto de informacdo que podera vir a ser utilizado em

intervengdes posteriores do mesmo tipo.
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4.1- Plano de monitoriza¢ao periddica

O Plano de Monitorizagdo Periddica pretende identificar as verificagGes / observagGes a efetuar
durante a vida util do produto construido tendo em conta periodicidades definidas e registar os
resultados do controlo, utilizando-se para tal o modelo S23, incluido no anexo 1 deste
documento.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posicdao indicada na ficha com
Numero) e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posicdo indicada por
Numero de pdgina / Total de pdginas devera inscrever-se essas indicagcdes para cada controlo

efetuado.
Na utilizacdo sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Ultimo controlo.: Posicdo destinada a registar a data em que foi efetuado o Ultimo controlo

geral da obra em causa.

Préoximo controlo.: Posicao destinada a registar a data em ird ser efetuado o préximo controlo

geral da obra em causa.

Verificagbes/Observagdes: Relacdo das verificagdes / observacbes a efetuar para controlar o
estado geral da obra em causa. O conjunto de verificacdes / observacdes devera ser ordenado

atendendo a uma sequéncia logica.

Documentos de referéncia: Para cada verificacdo / observacdo a efetuar na coluna anterior,
registar-se-3o, sempre que aplicavel, os documentos de apoio. Estes documentos podem ser
um Procedimento especifico elaborado para o efeito, regulamentos, normas (nacionais,
europeias, internacionais), especificacbes técnicas (gerais ou referenciadas no Projeto),

documentos de homologacao, bibliografia técnica, entre outros.
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Periodicidade: Posicao destinada ao registo da periodicidade com que deve ser efetuada cada

verificacdo / observacgdo.

Controlo: Para cada verificacdo / observac¢do devera registar-se a sua conformidade ou ndo com
as especificagbes constantes dos documentos de referéncia indicados. No caso de ser
observada uma conformidade, assinala-se essa situagdo com uma cruz (x) na coluna (Conf.).
Caso contrario, inscreve-se o numero da ndo conformidade na coluna “N.2 NC”. Neste ultimo
caso sera entdo aberta uma ficha de ndo conformidade seguindo-se o procedimento referido
no ponto a seguir. Em qualquer dos casos, o responsavel pelo controlo e verificagdo em causa
deve assinar / rubricar na coluna reservada para o efeito e inscrever a data respetiva. Tratando-
se de grupos de verificacbes / observacbes efetuadas pela mesma pessoa ou equipa numa
mesma data poder-se-a assinar/rubricar e datar apenas nas primeira e Ultima posi¢cdes

colocando aspas (“) nas posicoes intermédias.

Preparado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pela pessoa responsdvel pela

preparac¢ao da ficha em causa.

Verificado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pelo responsavel definido pela

entidade a quem compete a conservagdo/manutencdo da obra.

Aprovado por: Zona destinada a ser rubricada e datada pelo responsdvel definido pela entidade
a quem compete a conservagdo/manutencdo da obra.
Durante a fase de elaborac¢do do projeto, identificaram-se ja algumas situacdes que deverao ser

objeto de verificacdo / observacdo durante a vida util da obra.

O Adjudicatario/ Entidade Executante deverd ao longo da execugdo dos trabalhos analisar a
ficha acima apresentada complementando-a tendo em conta as vidas técnicas dos materiais e
dos equipamentos incorporados na obra, arquivando toda essa informacdo e a documentacao

técnica de suporte (especificacdes) no anexo 13.
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Apds a conclusdo da obra e durante a vida da obra, o responsdvel pela conservacido /
manutenc¢do do produto construido deverd arquivar no mesmo anexo, cépia de todas as fichas

elaboradas e registos de verificagdo/observagdo efetuados.
4.2- Identificagdo e controlo de equipamentos de apoio

Nas intervencGes de conservagdo / manutencdo do produto construido utilizar-se-do
equipamentos para a observacdo e/ou monitorizacdo, sendo necessario garantir a fiabilidade
desse equipamento e naturalmente o seu bom estado de funcionamento.

O modelo S24 incluido no anexo 1 deste documento que a seguir se apresenta pretende
assegurar o controlo desse equipamento. As revisdes do equipamento pode significar a
manutencdo periddica desse equipamento e/ou a sua calibracdo ou afericdo (como é o caso do
equipamento de monitorizacdo e medicdo).

Esse controlo deverd ser feito com uma periodicidade adequada a cada equipamento, sendo
recomendavel que antes de cada verificacdo/observacdo geral do produto construido se
proceda ao controlo de todo o equipamento préprio utilizando esta ficha.

Todas as fichas de Registo de Controlo de Equipamentos de Apoio deverdo ser numeradas
sequencialmente (Posicdo indicada na ficha com Numero) e arquivadas sobrepondo as mais
recentes as mais antigas. Na posicdo indicada por Numero de pdgina / Total de pdginas devera
inscrever-se essas indicacdes para cada controlo efetuado. Nos casos em que uma dada
situagao nao é aplicavel deve assinalar-se em “NA”.

A indicacdo sobre a Certificacdo Acustica deve ser aferida tendo em conta o disposto na
legislacdo em vigor.

Sempre que um equipamento, ndo tenha a revisdo em dia, ndo esteja calibrado ou aferido, ou
caso seja observada qualquer anomalia grave no todo ou em algum dos seus componentes,
deverdo ser tomadas as medidas necessarias para evitar a utilizacdo desse equipamento,
através da sua imobilizacdo, remoc¢ao do local de utilizagdo, caso possivel, ou coloca¢do sobre
esse equipamento em local bem visivel, de um autocolante com a inscricdo a vermelho de

“AVARIADO” ou outra indicacdo equivalente. Nestes casos, devera ser aberta uma ficha de nao-
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conformidade, utilizando-se o modelo S25 incluido no anexo 1 deste documento e inscrevendo-
se o numero dessa ndo conformidade na posicao “Ndo Conf. N.2” prevista para o efeito na ficha
de registo de Controlo de Equipamentos de Apoio.

O responsavel pela conservagdo/manutencdo da obra deverd promover o Controlo dos
Equipamentos de Apoio com a periodicidade estabelecida caso a caso, aprovando os registos
efetuados na posicdo reservada para o efeito.

Esse responsavel deverd arquivar os Registos dos controlos efetuados no anexo 14.
4.3- Registo de ndo conformidades e a¢des corretivas / preventivas

Na utilizacdo corrente das fichas de Monitoriza¢do Periddica e de Controlo do Equipamento de
Apoio, poderao ocorrer situagdes de nao conformidade, conforme se referiu, devendo tais
casos ser objeto de uma ficha por cada situacdo de ndo conformidade que requeira uma acao
corretiva e/ou preventiva, registando-se tal em cépias do modelo S25, incluido no anexo 1
deste documento, que a seguir se apresenta.

Todas as fichas deverdo ser numeradas sequencialmente (Posicdo indicada na ficha com
Numero) e arquivadas sobrepondo as mais recentes as mais antigas. Na posicao indicada por
Numero de pdgina / Total de paginas devera inscrever-se essas indicacdes para cada controlo

efetuado.
Na utilizacdo sistematica desta ficha, dever-se-a ter em conta o seguinte:

Descrigdo da ndo conformidade: Zona destinada a descricdo da ndo conformidade. Essa
descricdo devera ser sucinta, precisa e clara de forma a ndo haver duvidas sobre a sua

interpretacgao.

Descrigcdo das agdes corretivas ou preventivas: Zona destinada a descrigdo das agdes corretivas
ou preventivas a implementar para corrigir a ndo conformidade, devendo ser indicada a data

até a qual as a¢Oes descritas devem ser implementadas.
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Execugdo das agdes corretivas / preventivas: Zona destinada a confirmar a execucdo das acGes
realizadas.
Durante a vida duatil da obra, o responsavel pela conservagdo/manutencdo deversa,
nomeadamente:

e |dentificar e descrever as nao conformidades.

e Propor e submeter a aprovacdo as agoes corretivas / preventivas a executar.

e Promover dentro do prazo definido as a¢cGes corretivas / preventivas.

e \Verificar a eficdcia das acdes implementadas.

e Analisar as causas das ndo conformidades.

e Providenciar a implementacdo de a¢Oes para eliminar as causas reais e/ou potenciais das

nao conformidades.

Os Registos de Ndo conformidade e Acdes Corretivas e Preventivas deverao ser arquivados no

anexo 15.
4.4- Formagao e informacao de pessoal designado pelo dono da obra

Sempre que esteja previsto no caderno de encargos ou no projeto, o Adjudicatédrio/ Entidade
Executante devera assegurar a formacdo e informacdo adequada ao pessoal designado pelo
dono da obra a quem competirad a conservacdo/manutencdo da obra e, em particular, tratando-

se de equipamento instalado
O Plano de Formagdo e Informagdo poderad incluir acdes de diversos tipos, nomeadamente:
Afixacdo nos locais adequados de informacdes gerais sobre o equipamento, realcando aspetos

essenciais;

Proporcionar a formacao especifica definida no caderno de encargos.
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Todas as acbes do ambito da Formacdo e Informacdo devem ser registadas, incluindo
nomeadamente, registos de presencgas, tema abordado, duragao, etc..

O Adjudicatario/ Entidade Executante incluird no anexo 16 todos os documentos desenvolvidos
no ambito da Formacgdo e Informa¢do, nomeadamente calendarizacdes de agbes, assim como

os registos comprovativos da realizagdao das mesmas.
4.5- Registo de acidentes de trabalho

Sempre que ocorra um acidente de trabalho nas intervenc¢des de conservagdo/manutencdo da
obra, para além das participacdes legais, deve ser efetuado um relatério de investigacdo
registando-se todas as informagdes relevantes que permitam uma andlise detalhada desse
acidente.

Anualmente, o responsavel pela conservacdo/manutencdo da obra deverd elaborar a ficha
modelo S26 incluida no anexo 1 deste documento, que resume os acidentes de trabalho
ocorridos no ano e todos os sinistrados do ano anterior que ainda se encontrem de baixa. Essas
fichas de registo serdo arquivadas no anexo 17 do presente documento, juntamente com os
relatdrios de investigacdo e as participacdes as Companhias de Seguros e, nos casos aplicaveis,

também as entidades oficiais.

Na utilizagcdo desse quadro durante a vida util da obra, dever-se-a observar o seguinte:

a) Consideram-se todos os acidentes declarados as Companhias de Seguros;

b) No caso de acidente envolvendo mais do que um trabalhador, o nimero de acidentes
de trabalho sdo tantos quantos os sinistrados.

c¢) Na contagem do numero de dias de trabalho perdidos ndo se considera o dia da
ocorréncia do acidente nem o do regresso ao trabalho.

d) Tratando-se de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores de subcontratados
ou prestadores de servico nas intervengdes de conserva¢do e/ou manutencdo, no
numero de dias perdidos serdo contabilizados todos os dias de trabalho até ao final do

contrato desse subcontratado (ou sucessiva cadeia de subcontratacdo) ou desse
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prestador de servico. Em qualquer dos casos, o limite para a contagem do nimero de

dias de trabalho perdidos termina na data prevista de conclusdo do trabalho.
4.6- Plano de emergéncia e evacuagao

Em todas as intervencBes de conservagdo / manutengdo deverd sempre prever-se um
adequado Plano de Emergéncia e Evacuacdo, estabelecendo as medidas a aplicar em caso de
acidente, o qual deve incluir, nomeadamente, o seguinte:

e Afixacdo (ou disponibiliza¢do) no local dos trabalhos de lista de telefones de emergéncia,
nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades concessiondrias de servicos
afetados, Servicos Camararios, Protecao Civil.

e Meios adequados a intervengdo para os primeiros socorros;

e Identificacdo da pessoa com formacdo em prestacdo de primeiros socorros (socorristas
do trabalho) e respetivos meios disponibilizados a este para rdpida comunicagao;

e Devem evitar-se trabalhadores isolados, sendo as equipas de trabalho constituidas no
minimo por 2 trabalhadores;

e Caminhos e sinalizacdo adequada de acesso a todas as zonas de trabalhos para evacuagao
de sinistrados e de todo o pessoal da intervencdo em caso de ocorréncia de catastrofe

(por exemplo, incéndio, explosdo, inundacao).

Os documentos preparados no ambito do Plano de Emergéncia e Evacuagéio serdao arquivados

no anexo 18.
4.7- Plano de acesso e sinalizagdo temporaria

Nas interveng¢des de conservagdo / manutencdo da obra construida, o acesso com ou sem
permanéncia prolongada dos trabalhadores a elementos da obra pode e deve exigir cuidados
especiais de seguranca que importa identificar, determinando-se as respetivas medidas de
prevencao.
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Na obra em causa identificam-se desde ja algumas situacdes em que tal se verifica, exigindo

medidas adequadas, nomeadamente as seguintes:

e Inspecado e trabalhos de manutengdo das vias rodovidrias, nomeadamente, entre outros;

e Reparagao, manutengao e conservagao de pavimentos;
e Reparagao, manuteng¢do e conservagao de obras de contengao;
e Reparagdo, manutengdo e conservagdo no sistema de drenagem;

e Intervengdo na sistema de sinalizagao rodoviaria.

Nos casos de intervencdes prolongadas e dado tratar-se de uma obra (de reabilitacdo) na

acecdo da legislagdo em vigor sobre seguranca e saude no trabalho, serd naturalmente

elaborado um Plano de Seguranca e Saude especifico.

Tratando-se de intervengGes na via publica (por exemplo, para reparagdo e/ou substituicdo de

juntas de dilatacdo) mantendo a circulacdo rodoviaria, serd elaborado um adequado Plano de

Sinalizacdo Tempordria com base no Decreto Regulamentar n2 22-A/98 de 1 de Outubro (com a

nova redacdo, dada pelo Decreto Regulamentar n.2 41/2002, de 20 de Agosto) - Regulamento

de Sinalizacdo do Transito, e pelo Manual de Sinalizagdo Temporaria da ex-JAE.

Sem prejuizo de outras protecdes que se entendam necessdrias, na elaboracdo dos Planos de

Acesso e Sinalizacdo Temporaria, devera ser garantido que:

e Os trabalhos a efetuar sdo realizados com afastamento adequado entre a obra e as vias

de circulacao.

e Para demarcacdo e guiamento das vias de transito deverdao ser utilizados,

preferencialmente, as barreiras de guiamento amoviveis e mini-balizadores
refletorizados.

Sempre que haja eliminacdo de uma, ou mais, via(s) de transito ou a criacdo de desvios de
transito, a sinalizacdo da demarcacdo e guiamento do transito da(s) via(s) eliminada(s)

devera ser apoiada por recurso a sinalizacdo luminosa intermitente, vulgo sequenciais.

e Nas intervengdes prolongadas, ou que impliguem a utilizacdo de maquinas ou a

realizacdo de escavagGes ou a montagem de estruturas (como, por exemplo, andaimes), a
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separacdo das vias de transito de veiculos das zonas de trabalho deverd ser feita,
preferencialmente, com perfis rigidos tipo “New Jersey” alternados com perfis moveis de
plastico.

e A sinalizacdo horizontal temporaria devera ser efetuada, preferencialmente, com recurso
a fita adesiva amarela associada a marcadores refletorizados.

e Todos os obstaculos a progressao normal do transito, durante a noite ou com condigcdes
de visibilidade deficiente, devem ser balizados com materiais refletorizados e
devidamente iluminados.

e Todas as intervencdes em que ocorra o risco de queda de materiais em altura devem
prever a montagem de sistema de protecdo do transito sob os trabalhos, seja pela

colocagao de redes, seja pela criagdao de cimbre ligeiro.

Os documentos preparados no ambito dos Planos de Acesso e Sinalizacdo tempordrios, deverao

ser arquivados no anexo 19 do presente documento.
4.8- Plano de repara¢ao, manutengao e conservagao de pavimentos

Prevé-se que sejam realizadas opera¢des de manutengado nos pavimentos.
O responsavel pela conservagdo / manutencdo da obra construida arquivard no Anexo 20,
cOpias de todos os Planos de reparacdao, manutencdo e conservagdao de pavimentos e as

alteracgdes que sejam efetuadas.
4.9-Plano de reparagao, manutengao e conservagao de obras de contengao

Prevé-se que sejam realizadas operacdes de obras de contencao.
O responsavel pela conservagdo / manutencdo da obra construida arquivard no Anexo 21,
cOpias de todos os Planos de reparagdo, manutencdo e conservacao de obras de contencao e as

alteragdes que sejam efetuadas.
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4.10-Plano de reparagdao, manutengao e conservagao no sistema de drenagem

Prevé-se que sejam realizadas opera¢des de manutengdo no sistema de drenagem.
O responsavel pela conservagdo / manutencdo da obra construida arquivard no Anexo 22,
copias de todos os Planos de reparagdo, manutengao e conservagdo no sistema de drenagem e

as alteracgdes que sejam efetuadas.
4.11- Plano de intervengao no sistema de sinalizagao rodoviaria

Prevé-se a realizacdo de intervencdes no sistema de sinalizacdo rodoviaria.
O responsavel pela conservagdo / manutencdo da obra construida arquivara no Anexo 23,
copias de todos os Planos intervencdo no sistema de sinalizacdo rodovidria, e altera¢des que

sejam efetuadas.
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6 Projecto “Como Construido”
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8 Caracterizacdo sumaria do terreno
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11 Registos da qualidade
12 Registos da seguranca e salde no trabalho
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14 Controlo de Equipamentos de Apoio
15 Registos de ndo conformidade e acgdes correctivas / preventivas
16 Registos da Formacao e Informagdo do pessoal designado pelo dono da obra
17 Registo de acidentes de trabalho, relatdrios de investigacdo e participacdes as Seguradoras
18 Plano de Emergéncia e Evacuacao
19 Plano de Acesso e Sinalizagdao Temporaria
20 Plano de reparacdo, manutencdo e conservacao do pavimento
21 Plano de reparacdo, manutencao e conservacao de obras de contencdo
22 Plano de reparagao, manutencdo e conservacao no sistema de drenagem
23 Plano de intervencao no sistema de sinalizagdo rodoviaria

Nota: O Adjudicatario devera constituir os anexos referidos nesta lista, seguindo o modelo do anexo 1 ja constituido, integrando neles todos
os elementos que constituirdo as adaptagdes / complementos resultante da implementagdo do preconizado nesta CT. Todos os anexos que
contenham mais do que um registo, devera o Adjudicatario elaborar um indice que colocara no inicio do respectivo anexo.




Anexo 1

Lista e Modelos de Fichas



LISTA DE MODELOS Ndmero:

Dono da Obra:

Pag.:

Obra:

Adjudicatario:

MODELO DESCRICAO
S22 Ficha de Realizacdo da Obra
S23 Plano Monitorizacdo Periddica
S24 Controlo Equipamentos Apoio
S25 Registo Ndo Conformidades
S26 Registo Acidentes Trabalho

Mod S00




FICHA DA REALIZACAO DA OBRA PAGINA

Obra: Contrato N.°:

1 [DONO(S) DA OBRA

Nome: (Interlocutor:

Endereco:

2 |[AUTOR(ES) DO PROJECTO Especialidade Interlocutor

Nome:

Endereco:

Nome:

Endereco:

Nome:

Endereco:

Nome:

Endereco:

3 | FISCALIZACAO DA OBRA

Nome: (Interlocutor:

Endereco:

4 | EMPREITEIRO (S)

Nome:

Enderego:

Director Técnico da Empreitada:

Nome:

Enderego:

Director Técnico da Empreitada:

Nome:

Enderego:

Director Técnico da Empreitada:

6 | COORDENADOR(ES) EM MATERIA DE SEGURANCA E SAUDE DURANTE A ELABORAGCAO DO PROJECTO DA OBRA

Nome:

Endereco:

7 | COORDENADOR EM MATERIA DE SEGURANGA E SAUDE DURANTE A REALIZACAO DA OBRA

Nome:

(Interlocutor: Coadjuvado por: )

Enderego:

8 | DATAS DE INiclO, DE CONCLUSAO E DE RECEPCAO DEFINITIVA DA OBRA

Data de inicio: Data de concluséo: Data Recepcéo Definitiva:

Mod S22 - Ficha Realizacéo Obra



FICHA DA REALIZACAO DA OBRA PAGINA

9 | PRAZOS DE GARANTIA DA OBRA E ELEMENTOS CONSTITUINTES (se diferentes do prazo de garantia da obra) (*)

10 | NUMERO MAXIMO DE TRABALHADORES PRESENTES EM SIMULTANEO NO ESTALEIRO (*)

11 | EMPRESAS SUBCONTRATADAS INTERVENIENTES NA OBRA (*) Intervenc&o na obra

12 |[CuUSTOS DA OBRA

Estudos iniciais ........c.c.c....... € Valor inicial de adjudicacéo ............ €
Elaboracdo de Projectos .....: € Valor de trabalhos a mais ............... €
Fiscaliza¢do da construcdo .: € Valor da revisdo de precos ............. €
Expropriagdes ........ccceveeens € Valor final da obra ...l €

(*) Aindicar pelo Empreiteiro Adjudicatério & Fiscalizacéo, durante a execugao dos trabalhos.

O REPRESENTANTE DO DONO DA OBRA

Mod S22 - Ficha Realizacéo Obra



. i Numero Pagina
PLANO DE MONITORIZACAO PERIODICA |
Obra: Cadigo:
Ultimo controlo: / /
Préximo controlo: / /
Controlo
Ref.2 Verificagdes/ Observacdes Documentos de referéncia | Periodicidade
Conf. IN.°NC Assinatura Data

Preparado por:

Verificado por: [

Aprovado por:

Mod S23 Plano Monitorizacéo Periddica




Numero Pagina
CONTROLO DE EQUIPAMENTOS DE APQOIO )
Obra: Cadigo:
EQUIPAMENTO DE APOIO REVISOES PERIODICAS / CALIBRAGAO / AFERICAO | CERTIFICACAO ACUSTICA | ESTADODO EQ NAo Rubrica do | Subst.
Rec.| . . N.° Ano |R-C| Datada Emdia? |Dataprevista| Nzo Aplicavel / Possui? | Conforme ? | CONF- | Resp.pelo | Reg.
Cddigo Designacéo N ~ louA Ot da préxima NLo controlo NL©
N.o Série |Fabrico ima Sim | Nio NA Sim | Ndo | Sim | Néo ' )
Preparado por: / Verificado por: [ Aprovado por: [

Mod S24 Controlo Equipamentos de Apoio



NUmero Pagina
REGISTO DE NAO CONFORMIDADE E ACCOES CORRECTIVAS E PREVENTIVAS /
Obra: Cadigo:

Descri¢cao da ndo conformidade:
Localizagdo: Documentos de referéncia:
Descrito por: || :Verificado por: A
Descricdo das acgdes: [| correctivas [ ] preventivas [] Aceite a accdo proposta

[J Aceite nas condigbes em anexo

[0 Rejeitado

O
Correccao até: /| |/ Proposto por: / Aprovado por: I

Execucéo das acgdes correctivas / preventivas:

Executado por: 1

Controlado por: 1

Verificado por:

1 Aprovado por:

Mod S25 Registo Ndo Conformidades




RESUMO ANUAL DA SITUACAO DOS ACIDENTES DE TRABALHO

Numero Pagina

Obra:

Cadigo:

Notas: a) A Ref.2 devera ser a mesma da do Relatério de Investigagdo do acidente.

Ano:

Data do acidente

Nome abreviado

Data de regresso

N.° dias perdidos

Breve descricdo do acidente

Ref.? (ocorréncia) do acidentado Unidade / Departamento ao trabalho (desde o inicio) e/ou observacdes

/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /
/ / / /

Observagoes gerais:

Preparado por: I Verificado por: [ Aprovado por: [

Mod S26 Registo Acidentes de Trabalho



Anexo 2

Recepgao da CT pelo Adjudicatario;
Registo de Distribuicao da CT



Anexo 3

Alteragoes a clausulas da CT



Anexo 4

Controlo de Assinaturas e Rubricas



Anexo 5

Ficha de realizacao da obra



Anexo 6

Projecto “"Como Construido”



Anexo 7

Condicionalismos existentes no local e envolvente



Anexo 8

Caracterizacao sumaria do terreno



Anexo 9

Livro de registo de obra



Anexo 10

Materiais aplicados com riscos especiais e medidas preventivas



Anexo 11

Registos da qualidade



Anexo 12

Registos da seguranca e saiude no trabalho



Anexo 13

Plano de Monitorizacao Periodica



Anexo 14

Controlo de Equipamentos de Apoio



Anexo 15

Registos de nao conformidade e acgoes correctivas / preventivas



Anexo 16

Registos da Formacao e Informacao do pessoal designado pelo dono
da obra



Anexo 17

Registo de acidentes de trabalho, relatorios de investigacao e
participacoes as Seguradoras



Anexo 18

Plano de Emergéncia e Evacuacao



Anexo 19

Plano de Acesso e Sinalizacdo Temporaria



Anexo 20

Plano de reparacao, manutencao e conservacao do pavimento



Anexo 21

Plano de reparacao, manutencao e conservacao de obras de contencao



Anexo 22

Plano de reparacao, manutencao e conservagao no sistema de
drenagem



Anexo 23

Plano de intervencao no sistema de sinalizagao rodoviaria



Anexo 24

#N/D



Anexo 25

#N/D



