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DIVERSOS
DV.ol ESTALEIRO
DV.0l.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, de acordo com o artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, principal, secundario ou qualquer outra instalagdo proviséria de | vg - €
apoio a execugio dos trabalhos, incluindo as correspondentes instalagdes, redes provisorias de abastecimento de agua, drenagem de dguas residuais domeésticas e pluviais, eletricidade
e de meios de comunicagio, vias internas de circulagio e tudo o mais necessario a montagem e construgao dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluidos na empreitada, bem
como limpeza, vedacdo e sinalizagio, regularizagio de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as pegas do procedimento.
Dv.0l.2 Manutengao global do estaleiro, durante a execugdo dos trabalhos da empreitada. | vg - €
CONSTRUGCAO CIVIL
cc.ol RECUPERAGAO DE PAVIMENTOS
CCol.l BETAO BETUMINOSO
CC.Ol.1.1 Trabalhos de fresagem e pavimentagdo, nos 30 dias seguintes apés comunicagdio da AdRA, com pavimentadora de betio betuminoso, a realizar de acordo com o projeto,
nomeadamente o desenho técnico DT.AA.AdRA.023, considerando as espessuras das camadas apds compactagio e incluindo o fornecimento e aplicagdio dos materiais,
equipamentos e trabalhos necessarios.
Considera-se ainda incluido neste capitulo, para além da fresagem, a reposi¢do nas condig¢des existentes de todo o equipamento de seguranga e sinalizagdo da via, designadamente
marcas rodoviarias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga, etc:
a) remogao do pavimento existente e abertura de caixa com 0,06 m de profundidade com fresadora;
b) aplicagdo de rega de impregnagdo com emulsdo betuminosa;
c) aplicagdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC |4 SURF ligante (BB granito), com 0,06 m de espessura, incluindo, limpeza, recolocagio dos dispositivos de fecho e
grelhas das varias infraestruturas e todos os trabalhos necessarios.
CCoOlL.I.11 Trabalhos a executar até uma area de 8 m”. 970 un -
CCol.1.1.2 Preco por m? adicional aos 8 m? 460 m? -
CC.01.2 CUBOS / PARALELEPIPEDOS DE GRANITO E BLOCOS DE BETAO
CC.0l.2.1 Reposi¢do do pavimento em cubos / paralelepipedos de granito e blocos de betio pré-fabricados (incluindo tipo "pavé") incluindo sinalizagdo horizontal, bem como o fornecimento e 230 m? - €
assentamento das seguintes camadas:
- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3 %), com duas camadas de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;
- Camada de assentamento em areia, numa espessura minima ap6s compactagao de 0,10 m, incluindo o fecho das juntas a trago seco de areia e cimento;
- Cubos / paralelepipedos de granito e blocos de betdo pré-fabricados, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizagao, e aplicagdo de novos, se necessario.
CC.0l.3 CALCADA PORTUGUESA
CC.0l.3.1 Reposigdo do pavimento em calgada, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas: 200 m2 - €
- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3 %), com uma camada de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;
- Camada de assentamento em areia, numa espessura minima ap6s compactagao de 0,10 m, incluindo o fecho das juntas a trago seco de areia e cimento;
- Cubos de calcario e, caso exista, basalto, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizagao, e aplicagdo de novos, se necessario.
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CC.0l .4 LAJETAS
CC.0l.4.1 Reposigdo do pavimento em lajetas pré-fabricadas, bem como o fornecimento e assentamento das seguintes camadas: 30 m2 - €

- Agregado britado de granulometria extensa - ABGE (0/31,5 mm) - misturado com cimento (3 %), com uma camada de 0,15 m de espessura, depois do recalque, regada e cilindrada;

- Betonilha de enchimento e regularizagio com betdo C 16/20 e malha eletrosoldada do tipo CQ 38, em camada de 0,12 m, nivelada;

- Lajetas pré-fabricadas fixadas com cola de assentamento, juntas fechadas, com aproveitamento do material existente, quando aceite pela Fiscalizagdo, e aplicagdo de novas, quando

necessario.
CcC.02 RAMAIS DOMICILIARIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
CC.02.1 Execucdo de ramal de ligagao (solucdo tipo |) até 8 m de extensio incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais

previstos no desenho técnico DT.AA.AARA.010; a execugdo da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m de

espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposi¢do do pavimento provisério no préprio dia, por camada de betdo betuminoso a frio

com espessura de 0,10 m; pavimentagdo definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes (incluindo a reposigao nas condigdes existentes de todo o equipamento de

seguranga e sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviarias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga, etc); o fornecimento e instalagio de tubagem em PEAD PNI0; o

fornecimento e a colocagio de valvula de seccionamento em FFD, enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de protecao em PVC, cabega moével e abragadeira de carga em FFD;

os macigos de amarragdo; os acessorios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005:
CC.02.1.1 DN 32 mm (1) 650 un -
CC.02.1.2 DN 50 mm (1'2") 25 un -
CC.02.1.3 DN 63 mm (2") 5 un - €
CC.02.2 Execucdo de ramal de ligagdo (solugdo tipo 2) até 8 m de extenséo incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais

previstos no desenho técnico DT.AA.AARA.010; a execugdo da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m de

espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposigdo do pavimento provisério no préprio dia, por camada de betdo betuminoso a frio

com espessura de 0,10 m; pavimentagdo definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes (incluindo a reposigao nas condigdes existentes de todo o equipamento de

seguranga e sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviarias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga, etc); o fornecimento e instalagio de tubagem em PEAD PNI0; o

fornecimento e a colocagio de valvula inviolavel no muro de vedagdo ou fachada do edificio, portinhola metdlica, abragadeira de carga em FFD; os macigos de amarragio; os acessorios

e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.006:
CC.02.2.1 DN 32 mm (1") 7 un -
CC.02.2.2 DN 50 mm (1'42") 2 un -
CC.02.2.3 DN 63 mm (2") 2 un - €
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CC.02.3 Execucdo de ramal de ligagio (solucdo tipo 3.1) até 8 m de extensdo incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e

materiais previstos no desenho técnico DT.AA.AdARA.010; a execugio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m

de espessura, aplicada em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposigdo do pavimento provisério no proéprio dia, por camada de betdo betuminoso a

frio com espessura de 0,10 m; pavimentagao definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes (incluindo a reposi¢do nas condigdes existentes de todo o equipamento de

seguranga e sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviarias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga, etc); o fornecimento e instalagdo de tubagem em PEAD PNI0; o

fornecimento e a colocagio de valvula de seccionamento em Poliacetal enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de protecdo em PVC, cabega movel, abragadeira de carga em

FFD; os macigos de amarragao; os acessorios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.008:
CC.02.3.1 DN 32 mm (1") 7 un -
CC.02.3.2 DN 50 mm (1'2") 2 un -
CC.02.3.3 DN 63 mm (2") 2 un -
CC.024 Execucdo de ramal de ligagdo até 8 m de extensdo incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AA.AdRA.010; a execugio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada

em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposi¢ao do pavimento provisério no proprio dia, por camada de betdo betuminoso a frio com espessura de

0,10 m; pavimentagdo definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes (incluindo a reposi¢do nas condigbes existentes de todo o equipamento de seguranga e sinalizagao

da via, designadamente marcas rodovidrias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranga, etc); o fornecimento e instalagio de tubagem em PEAD PNI0; o fornecimento e a

colocagdo de valvula de seccionamento em FFD de cunha eldstica, enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de protecio em PVC, cabega movel, Té em FFD abocardado na

ligacdo a conduta de distribuicdo, aplicagao de cones de redugdo para o ramal, se necessario, e assim como juntas de ligagdo para corregdo de desvios angulares, acessorios e todos os

materiais, equipamentos e trabalhos necessarios:
CC.02.4.1 DN 50 mm a 75 mm 6 un -
CC.024.2 DN 90 mm a 125 mm 35 un -
CC.02.5 Renovacdo de ramal de ligagdo (domicilidario ou rede de incéndio; solugdo tipo 1) até 8,00 m de extensdo, com fornecimento e colocagido de tubagem em PEAD PNIO0, incluindo

abertura e aterro de vala e reposi¢do do pavimento provisério no proprio dia (incluindo rega de colagem e betuminoso "a frio") e pavimentagio definitiva igual ao existente nos 30

dias seguintes conforme o previsto nos desenhos técnicos DT.AA.AdRA.010 e DT.AA.AdRA.023, vilvula de seccionamento em FFD enterrada no trogo do ramal, com haste e

tubo de protegdo em PVC, cabega movel, abragadeira de carga com obturador integral em FFD (ramais com DN 32 e 50 mm) ou "Té&" flangeado em FFD (ramais com DN 63, 90, 110

e 125 mm), acessorios e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.005:
CC.02.5.1 DN 32 mm (1") 350 UN - €
CC.02.5.2 DN 50 mm (1'2") 30 UN - €
CC.02.5.3 DN 63 mm (2") 10 UN - €
CC.02.5.4 DN 90 mm 10 UN - €
CC.02.5.5 DN 110 mm 10 UN - €
CC.02.5.6 DN 125 mm 6 UN - €
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CC.02.6 Renovacdo de ramal de ligagio (solugdo tipo 3.1) até 8,00 m de extensdo, com fornecimento e colocagio de tubagem em PEAD PNIO0, incluindo abertura e aterro de vala e

reposi¢do do pavimento provisério no proéprio dia (incluindo rega de colagem e betuminoso "a frio") e pavimentagio definitiva igual ao existente nos 30 dias seguintes conforme o

previsto nos desenhos técnicos DT.AA.AdRA.010 e DT.AA.AdRA.023, valvula de seccionamento em poliacetal enterrada no trogo do ramal, com haste e tubo de protegio em

PVC, cabeca movel, abragadeira de carga com obturador integral em FFD, acessérios e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.008:
CC.02.6.1 DN 32 mm (1) 15 UN -
CC.02.6.2 DN 50 mm (1'2") 8 UN -
CC.02.6.3 DN 63 mm (2") 5 UN - €
CC.02.7 Prego por metro para ramal com extensido superior a 8,00m.
CC.02.7.1 DN 32 mm (1) 275 m - €
CC.02.7.2 DN 50 mm (1'42") 75 m - €
CC.02.7.3 DN 63 mm (2") 75 m - €
CC.02.7.4 DN 90 mm a 125 mm 150 m - €
CC.03 RAMAIS DOMICILIARIOS DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
CC.03.1 Execucdo de ramal de ligagdo até 8 m de extensido incluindo: o levantamento do pavimento; a abertura e o aterro da vala, de acordo com as camadas e materiais previstos no

desenho técnico DT.AR.AdRA.006; a execugio da camada de base em agregado britado de granulometria extensa, misturado com cimento (3%), com 0,30 m de espessura, aplicada

em duas camadas de 0,15 m, depois do recalque, regada e cilindrada; a reposi¢ao do pavimento provisério no proprio dia, por camada de betdo betuminoso a frio com espessura de

0,10 m; pavimentagdo definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes (incluindo a reposi¢do nas condigGes existentes de todo o equipamento de seguranga e sinalizagao

da via, designadamente marcas rodoviarias, sinalizagdo vertical, marcos, guardas de seguranca, etc); o fornecimento e instalagio de tubagem em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo

estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada,

de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no territdrio nacional; a forquilha do mesmo material na ligagdo ao coletor ou na ligagao a

camara de visita, com execu¢do de queda guiada se necessario; os acessoérios e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessarios, de acordo com o desenho técnico

DT.AR.AdRA.005:
CC.03.1.1 DN 125 mm 2 un - €
CC.03.1.2 DN 160 mm 375 un - €
CC.03.1.3 DN 200 mm 30 un - €
CC.03.2 Prego por metro adicional, para ramal com extensdo superior a 8,00 m.
CC.03.2.1 DN 125 mm 300 m - €
CC.03.2.2 DN 160 mm 70 m - €
CC.03.2.3 DN 200 mm 70 m - €
CC.03.3 Fornecimento e aplicagdo de caixa de ramal domiciliario, incluindo levantamento e reposigao de pavimento, escavagao, aterro em camada de base de granulometria extensa e todos os 405 un - €

trabalhos complementares, em Polipropileno de didmetro 400 mm com trés entradas e uma saida e extensio em tubagem de didmetro 400 mm em PP, de acordo com o desenho

técnico DT.AR.AdRA.005.
CC.034 Fornecimento e assentamento de tampa metalica em ferro fundido ductil quadrada, antirroubo e respetivo aro em ferro fundido ductil, D=500x500 mm, da classe D400 NP EN 124, 405 un - €

com a identificagio da empresa "Aguas da Regido de Aveiro, SA" e da infraestrutura "Aguas Residuais", de acordo com o desenho técnico DT.AR.AJRA.015.
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CC.04 OUTROS TRABALHOS
CC.04.1 Execugdo de murete para instalagdo de caixa de contador, de acordo com o desenho técnico DT.AA.AdRA.003. 15 un - €
CC.04.2 Execugdo do trogo de ligagdo compreendido entre a valvula de seccionamento/valvula de esfera e caixa do contador, com fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD PNIO, 435 un - €

abertura de rogos e posterior fecho com acabamento igual ao existente, incluindo nicho para instalagdo do contador com os respetivos acessorios, de acordo com o desenho técnico

DT.AA.AdRA.002.
CC.04.3 Levantamento (incluindo a abertura da caixa necessaria) e aplicagio de betdo betuminoso a quente em camada de desgaste, utilizando inertes e betume asfaltico 50/70, com espessura 285 m2 - €

média de 0,06 m apos recalque, incluindo cilindramento e todos os trabalhos complementares de encaixe no pavimento existente e aplicagdo de rega de impregnagdo ou de colagem

em betume fluidificado numa taxa aproximada de 0,8 Kg/mz, incluindo regularizagdo do pavimento existente.
CC.04.4 Execucdo de camara de visita contemplando: Levantamento e remogdo de pavimento, rebaixamento do nivel fredtico, escavagdo e escoramento do terreno; Execugdo fundagio

(sub-base em brita com 0,40 m de espessura e sobrelargura de 0,20 m em relagio a soleira da cdmara e base em betdo C20/25 com 0,10 m de espessura e sobrelargura de 0,20 m);

Fornecimento e montagem de fundo de cdmara de visita monolitico em betdo armado com meias canas; Fornecimento e montagem de anéis pré-fabricados até a cota da cobertura,

incluindo colocagdo de junta de vedagdo, na ligagdo horizontal de cada elemento para garantir estanquidade; Revestimento impermeabilizante com argamassa de elevada resisténcia

mecénica e quimica, do tipo "Ergelit KS2", ou equivalente, impermeabilizagdo exterior das paredes enterradas com pintura betuminosa, aplicada em trés camadas sobre argamassa

com resina impermeabilizante; Inclui mangas de ligagdo a tubagem existente, ligagdo e juntas herméticas, carotagens para as mesmas e transporte a vazadouro de produtos sobrantes;

Fornecimento e montagem da cobertura e do dispositivo de fecho em ferro fundido da classe D400 segundo a norma EN 124, conforme desenho técnico DT.AR.AdRA.015.00,

incluindo inscrigdes e fecho de seguranca, dotado de dispositivo anti-roubo, devidamente chumbado a estrutura e com a dimenséo interior minima de DN600; Aterrar, compactar e

repor o pavimento nas condigdes do existente.
CC.04.4.1 Com cobertura plana excéntrica, com D=1,00m e H<[,40m 3 un - €
CC.04.4.2 Com cobertura tronco-cénica excéntrica:
CC.044.2.1 Com D=1,00m e H<=2,50m 12 un - €
CC.04.4.2.2 Com D=1,25m e 2,50< H<=4,00m 3 un - €
CC.044.2.3 Com D=1,25m e 4,00< H<=6,00m 3 un - €
CC.04.5 Execugao de sondagem de conduta/ramal num comprimento até 5 m, incluindo pavimentagao definitiva do mesmo tipo do existente, nos 30 dias seguintes (incluindo a reposi¢ao nas 42 un - €

condi¢bes existentes de todo o equipamento de seguranca e sinalizagdo da via, designadamente marcas rodoviarias, sinalizagio vertical, marcos, guardas de seguranga, etc).
CC.04.6 Montagem de marco de incéndio, a fornecer pela AdRA, incluindo desmontagem do existente. 50 un - €
TOTAL




