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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 1.2 |objeto do procedimento

O presente caderno de encargos tem por objeto aquisicdo de servicos para elaboracdo de projeto de concegao de recu-
peracdo e protecio de habitats naturais ripicolas no rio Olo, financiada pelo POSEUR-03-2215-FC-000148 HABIALVAOQ,
nos termos definidos nas clausulas técnicas constantes da Parte |l do presente caderno de encargos.

CLAUSULA 2.2 |contrato

1.0 contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual.
2.0 contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
2.1. Ossuprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de contratar;
2.2. Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;
2.3. O presente Caderno de Encargos;
2.4. A proposta adjudicada;
2.5. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo cocontratante.
3.Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é determinada
pela ordem pela qual ai sdo indicados.
4.Em caso de divergéncia entre os documentos referidosno n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, p revalecem
os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos deacordocomo dispostonoartigo 99.2do Cédigo dos Contratos
Plublicos (CCP) e aceites pelo cocontratante nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

CLAUSULA 3.2|prazo de vigéncia e de execucdo

O Contratoresultante do presente procedimento inicia os seus efeitos a partir da sua outorga, devendo ser cumpridos

0s seguintes prazos:

- Entrega do projeto de conceg¢do de recuperacdo e protegdo de habitats naturais ripicolas no rio Olo_ no prazo maximo
de 20 (vinte) dias, a contar da data ade assinatura do contrato.

-Assisténcia técnica_no prazo maximo de conclusdo da aquisicdo de servicos consequente do projeto elaborado, ndo
podendo ultrapassar 30 de junho de 2023.

Sem prejuizo das obriga¢des acessorias legalmente previstas.

CAPITULO Il
OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO |
OBRIGACOES DO COCONTRATANTE

SUBSECCAO |
DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA 4.2 |obrigagSes principais do cocontratante

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicédvel, no presente Caderno de Encargos ou nas clausulas
contratuais, decorrem para o Cocontratante as seguintes obrigacdes principais:
a) Elaboragdo do Projeto de execucdo;
b) Assisténcia Técnica ao Projeto de Execucdo
2. Constituem, ainda, obrigacdes do Cocontratante:
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2.1. Assegurar que todos os intervenientes no projeto subscrevem um termo de responsabilidade nos termos do
dispostonon.26 do artigo 21.2da Lei n.231/2009, de 3 de julho alterada pela Lei n.240/2015, de 1 de junho;

2.2. Procederaentregado projeto execucdo, em suportedigital, devendo conter umaversdo editavel, nos formatos
dwf, xls, doc, ou equivalente e uma versdo nao editdvel, no formato pdf;

2.3. Executar a prestacdo de servicos de forma profissional e competente utilizando os conhecimentos técnicos, o
know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade préprios das melhores praticas;

2.4. Executar os trabalhos que Ihe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissio-
nal, isencdo, independéncia, zelo e competéncia;

2.5. Prestar os esclarecimentos ao Contraente PUblico necessarios a correta interpretacdo do projeto;

2.6. Recorrer a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a execugdo do contrato;

2.7. Comunicarantecipadamenteao Contraente Publico,logo quetenhaconhecimento, dofactoquetornetotalou
parcialmente impossivel a prestacdo dos servicos objeto do contrato, ou o cumprimento de qualquer outra das
suas obrigacdes nos termos do contrato celebrado com o Contraente Publico;

2.8. Ndosubcontratar, notodo ou em parte, a execucdo do objeto do contrato, sem prévia autorizacdo do Contra-
ente Publico;

2.9. Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execuc¢do do contrato e que altere, designadamente, a sua
denominacdo social, os seus representantes legais, a sua situacgdo juridica e a sua situacdo comercial;
2.10.Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informagdes que obtenha no ambito da

formacdo e da execucdo do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela execugdo, abrangendo
esta obrigacdo todos os seus agentes, funciondrios, colaboradores ou terceiros que nelas se encontrem envol-
vidos;
O Cocontratante fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos, equipamentos e materiais que sejam necessa-
rios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a
perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 5.2| prestagdes acessérias objeto do contrato

Quaisquer atividades diretamente relacionadas com o objeto dos documentos contratuais, que decorram da normal
execucdo do contrato, mas que ndo estejam especialmente previstas, e que venham a ser aconselhadas por forca das
circunstancias, consideram-se como prestacdes acessoérias, ndo dando lugar a qualguer pagamento para além do que
ficar contratado.

CLAUSULA 6.2 |responsabilidade

O Cocontratante responde perante o Contraente Publico por todos os prejuizos, direta ouindiretamente emergentes
dos trabalhos objeto do contrato, bem como por aqueles que resultem do incumprimento ou do deficiente cumpri-
mento das suas obrigagdes contratuais.

Do mesmo modo, o Cocontratante responde por todos os prejuizos causados por quaisquer atos ou omissdes de
quaisquer pessoas que, no ambito da sua intervencdo, para ele exercam funcgGes, independentemente do regime
juridico.

Se o Contraente Publicovier a ser demandado por terceiros por prejuizos causados pelo Cocontratante, no ambito da
execucdo do contrato, este Ultimo indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de realizar e de
todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Se o Contraente Publico tiver de indemnizar terceiros, ou proceder ao pagamento de custos ou despesas de qualquer
natureza, com fundamento na violacdo de obriga¢cdes do Cocontratante, goza de direito de regresso contra este Ul-
timo por todas as quantias despendidas, incluindo honorarios e despesas d e mandatdrios forenses.

Correm inteiramente por conta do Cocontratante a reparac¢do e a indemnizacgdo de todos os prejuizos que, por moti-
vos que lhe sejam imputaveis, da falta de seguranca dos materiais e equipamentos de transporte e de acondiciona-
mento dos produtos.

Ndo serdo admitidos atos juridicos que estabelecam ou imponham qualquer oneragdo ou encargo para além da du-
racdo co contrato, estando todas as atividades e atuagdes do Cocontratante referentes a prestacao do servico, inclu-
f{dos no valor do contrato.

CLAUSULA 7.2|conformidade e garantia técnica

O Cocontratantefica sujeito durante um ano, a contar do ultimo servico prestado, as exigéncias legais, bem como as
obrigacOes de prestador e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de servigos, nos termos do Cddigo do
Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.
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CLAUSULA 8.2| recursos humanos

E da exclusiva responsabilidade do Cocontratante a gest3o de todos os recursos humanos envolvidos na execucio do
contrato, inclusivamente no que respeita a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

O Cocontratante declara e aceita que o Contraente PUblico ndo assume quaisquer vinculos contratuais ou encargos
de qualguer natureza com o pessoal do Cocontratante afeto a execugdo do contrato sendo da exclusiva responsabili-
dade deste Ultimo a contratacdo, direcdo e fiscalizagdo dos colaboradores por si utilizados.

. Sdo da exclusiva responsabilidade do Cocontratante todos os encargos e obrigacGes decorrentes da relagdo laboral
ou de outra natureza que estabeleca com as pessoas por si destacadas para a execucao do objeto do contrato a
celebrar, incluindo quaisquer encargos decorrentes da cessacdo do respetivo contrato.

O Cocontratante afetard a elaboragdo do projeto os técnicos designados na sua proposta para a «equipa de projeto»,
titulares das habilitacGes académicas, profissionais e técnicas legalmente exigidas e aptas a elaboragdo do(s) pro-
jeto(s) ou estudo(s) para que foram designados, no respeito do disposto no artigo 10.2da Lei n.2 31/2009, de 3 de
julho alterada pela Lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

SUBSECCAO Il
DEVER DE SIGILO
CLAUSULA 9.2|dever de sigilo

. A Cocontratante deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentagao, técnica e ndo técnica, comercial ou
outra, relativa ao Contraente Publico e de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execuc¢do do
contrato.

Exclui-se do dever de sigilo a informacdo e a documentacdo que sejam comprovadamente do dominio publico a data
da obtencdo pelo Cocontratante ou que este seja obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido
de entidades administrativas competentes.

. Alinformacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de
gualguer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucdo do contrato.

O Cocontratante devera guardar sigilo quanto a informacgdes que possa obter no ambito da execugdo do presente
contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as
pessoas coletivas.

. A obrigacdo de sigilo prevista no presente artigo é extensivel aos agentes, funciondarios, colaboradores da
Cocontratante ou terceiros que as mesmas envolvam, respondendo a Cocontratante solidariamente perante o
Contraente Publico perante o incumprimento da presente obrigacdo.

SECCAO II
OBRIGACOES DO CONTRAENTE PUBLICO

CLAUSULA 10.2|preco base

O prego base e valor maximo que o Contraente Publico se dispde a pagar pela execucdo de todas as prestacdes que
constituem objeto do presente procedimento de formacgdo contratual ascende a 19.990,00€ (dezanove mil e novecentos
e noventa euros), ao qual acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) a taxa legal em vigor com a seguinte distri-
buigdo:

Ano 2022- 0,00€

Ano 2023- 19.990,00€

CLAUSULA 11.2|condi¢des de pagamento

1. O pagamento da entrega dos servicos realizados terd lugar de forma faseada, da seguinte forma:

a) Projeto de execugdo: 90% apds entrega e validagdo por parte do contraente publico;
b) Assisténcia técnica: 10%, na fase de execucdo do projeto;
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2. O preco baseinclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida
ao contraente publico, incluindo as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas
de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como quaisquer encargos decor-
rentes da utilizacdo de direitos de propriedade industrial ou intelectual, ou de quaisquer licencas.

3. Aquantia devida pela entidade adjudicante, nos termos das clausulas anteriores e dos servicos inerentes as fases do
projeto constantes das clausulas técnicas, deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias apds a recegdo pela DGAL Norte,
da respetiva fatura, a qual sé pode ser emitida apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

4. Para efeitos do disposto no nimero anterior, as obrigacGes consideram-se vencidas com a validacdo e aceitagdo por
parte do Contraente Publico da entrega do projeto de execucdo.

5. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta co-
municar a entidade adjudicatdria, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando esta obrigada a prestaros esclare-
cimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

6. Asfaturas deverdo ser emitidas em nome do ICNF,I.P. com referéncia aos documentos que Ihe deram origem, isto &,
deve especificar o n.2 de compromisso.

7. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto non.2 1, as faturas sdo pagas através de transferéncia ban-
caria.

8. Para efeitos de pagamento, é condicdo a validacdo dos projetos devidamente assinado pelo gestor do contrato.

CAPITULO I
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGCAO

CLAUSULA 12.2|penalidades

1. Peloincumprimento, mora no cumprimento ou cumprimento defeituoso de obrigacGes emergentes do contrato,
por facto imputdvel ao adjudicatdrio, o Contraente Publico pode exigir-lhe o pagamento de uma sangdo contratual, de
montante a fixar em funcdo da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento ou cumprimento defeituoso dos prazos estabelecidos no presente caderno de encargos,

pode ser aplicada uma sanc¢do de valor pecuniario até 0,5% do valor contratual, por cada ocorréncia;

b) Pela mora no cumprimento das obrigacdes contratuais, pode ser aplicada uma sangdo de valor pecuniario,

cujo montante sera calculado de acordo com a seguinte formula:

VS =10,005%xV x DA

Em que:

VS = valor da sangdo contratual em euros;

V = valor do contrato;

DA = nUmero de dias em incumprimento.

2. Na determinac¢do da gravidade do incumprimento, o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duracdo
da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do cocontratante e as consequéncias do incumprimento.

3. Asancgdo aplicada sera descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal ndo seja
possivel, sera emitida nota de crédito.

4. O valoracumulado da aplicagdo de san¢des contratuais ndo pode exceder 20% do preco contratual, sem prejuizo do
Contraente Publico poder resolver o contrato, nos termos do artigo seguinte.

5. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no nimero anterior e na circunstancia do Contraente Publico ndo
proceder a resolucdo do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite é elevado para
30%.

CLAUSULA 13.2|forgca maior

1. N&dopodemserimpostas penalidadesao Cocontratante, nemé havidacomoincumprimento,ando realizacdo pontual
das prestacOes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como
tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nédo
pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fossem razoavelmente exigiveis
contornar ou evitar.

2. Podemconstituirforcamaior, seseverificaremos requisitosdo nimero anterior, designadamente, tremores deterra,
inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas. Cocontratante

3. Na&o constituem forca maior, designadamente:

3.1 Circunstancias que ndo constituam for¢a maior para os subcontratados do Cocontratante, na parte em que
intervenham;
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3.2 Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que este se
integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
3.3 DeterminagBes governamentais, administrativas, judiciais de natureza sancionatdria ou de outra forma
resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres e dnus que sobre ele recaiam;
3.4 ManifestacOes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas legais;
3.5 Incéndiosouinundag¢des comorigemnasinstalacdes do Cocontratante cuja causa, propagagdo ou proporgdes
se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;
3.6 Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante ndo devidas a sabotagem;
3.7 Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser imediatamente comunicada
a outra parte.

. Aforga maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo periodo

de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

CLAUSULA 14.2|resolugdo por parte do contraente publico

Sem prejuizo de outros fundamentos previstos na lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a titulo sanci-
onatério, no caso de o prestador de servigcos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:
1.1. Pelo atraso na prestacdo dos servigos do contrato, superior a 30 (trinta) dias ou declaragdo escrita do presta-
dor de servicos de que o atraso respetivo excederd esse prazo;
1.2. Pela recusa da prestacdo de servicos.

. As situacgGes referidas no ponto anterior ndo serdo consideradas como incumprimento contratual, em caso de forca

maior, ou em casos que a entidade adjudicante considere que a entidade adjudicatéria apresenta solugbes consen-
suais para resolver as dificuldades encontradas que ndo comprometem a execuc¢do do projeto, em termos de quali-
dade do produto final e de prazos.

O direito de resolucdo referidono nimero anterior exerce-se mediante declaragdo enviada ao prestador de servigos.
A resolucdo do contrato é comunicada por carta registada com aviso de rececao.

CLAUSULA 15.2|resolugdo por parte do cocontratante

Sem prejuizo de outros fundamentosderesolucdo previstos nalei, o Cocontratante poderesolver o contrato quando:
1.1.Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida hd mais de 3 (trés) meses;
1.2.0 montante em divida exceda 50% do prego contratual, excluindo juros.
O direito de resolugdo é exercido por via judicial.
Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao
Contraente publico, que produz efeitos 30 (trinta) dias apds a rece¢do dessa declaracgao, salvo se este Ultimo cumprir
as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas de juros de mora a que houver lugar.
A resolucdo do contrato nos termos anteriores ndo determina a repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo Cocon-
tratante, cessando, porém todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato, com excecao daquelas a que se refere o
artigo 444.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

CAPITULO IV
RETENCAO DE PAGAMENTOS, SEGUROS E OUTROS ENCARGOS

CLAUSULA 16.2|retengdo de pagamentos

O Contraente Publico poderd proceder a retencdo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos don.2 3
do artigo 88.2 do CCP.

CLAUSULA 17.2|seguros

O Cocontratante obriga-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execuc¢do do contrato, a apdlice
de seguro que abranja a responsabilidade civil perante terceiros.

O Cocontratante obriga-se,ainda, acelebrar umcontratodesegurodeacidentes detrabalho, cujaapodlice deve abran-
ger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
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3. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente clausula constituem encargo Unico e exclu-
sivo do Cocontratante, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autori-
zada.

4. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacGes e responsa-
bilidades legais ou contratuais do Cocontratante perante o Contraente Publico e perante a lei.

CLAUSULA 18.2|patente, licencas e marcas registadas

1. S3odaresponsabilidadedo Cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo, no fornecimento, de marcas
registadas, patentes registadas ou licencas.

2. Caso o Contraente Publico venha a ser demandado porter infringido, na execu¢do do contrato, qualquer dos direitos
mencionados no niumero anterior, o Cocontratante indemniza-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja
de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CAPITULO V
FORO COMPETENTE

CLAUSULA 19.2|foro competente

Paraaresolucdo detodos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
do Circulo de Lisboa.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 20.2|gestor do contrato
O Contraente Publico designard um gestor do contrato nos termos do artigo 290.2-A do Cédigo dos contratos Publicos, a
guem competird acompanhar permanentemente a execucdo de todas as obrigagGes decorrentes do mesmo.
CLAUSULA 21.2|subcontratacdo e cessdo da posicdo contratual

1. A cessdo da posicdo contratual do Cocontratante e a subcontratacdo a terceiros fica dependente, em qualquer dos
casos, da autorizacdo prévia e dada por escrito pelo Contraente Publico.

2. Acessdo da posicdo contratual do Cocontratante e a subcontratacdo a terceiros sdo aplicaveis as normas constantes
do Cédigos dos Contratos Publicos sobre a matéria.
CLAUSULA 22.2|comunicacdo e notificacdo

1. Quaisquer comunica¢des ou notificacdes entre as partes do contrato sdo efetuadas primordialmente através do
endereco de correio eletronico DGAL.NORTE@icnf.pt (ou outro a indicar oportunamente pelo Contraente Publico),
com aviso de entrega.

2. As comunicag¢des ou notificagdes feitas por carta registada com aviso de recegdo, consideram-se recebidas na data
em que for assinado o aviso de rececdo ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos postais.

3. Ascomunicacgbes ou notificacdes feitaspor correio eletronico consideram-serecebidas nadata constante narespetiva
comunicacdo de rece¢do transmitida pelo recetor para o emissor.

4. Qualquer altera¢do das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte nos
termos dos ndmeros anteriores.
CLAUSULA 23.2|contagem de prazos

A contagem de prazos na fase de execucdo do contrato sdo aplicaveis as seguintes regras:
a) N&oseincluinacontagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo comeca a correr;
b) Os prazos sdo continuos, ndo se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;
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c¢) O prazofixadoem semanas, meses ou anos, a contar de certadata, terminaas 24 horasdodia quecorresponda,
dentro da ultima semana, més ou ano, a essa data, mas se no Ultimo més nado existir dia correspondente o prazo
finda no Ultimo dia desse més;

d) O prazoquetermine emsabado,domingo,feriadoouem diaem que oservigo peranteo qual deva ser praticado
0 ato, ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal, transfere-se para o 1.2 dia util
seguinte.

CLAUSULA 24.2]|legislacdo aplicavel

Em tudo o que o presente caderno de encargos for omisso, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos Publicos
e demais legislacdo aplicavel.

CAP{TULO VII
ESPECIFICACOES TECNICAS

CLAUSULA 25.2|enquadramento

1 — O projeto POSEUR-03-3315-FC-000152 (doravante projeto HabiAlvdo), prevé na Acdo 1, efetuar a salvaguarda dos
habitats protegidos pela Diretiva Habitats que ocorrem no PNAL, através do restauro e adensamento da cortina riparia
do Rio Olo, promovendo a melhoria do estado de conservagdo de Habitats Naturais sujeitos a pressdes relevantes. Esta
acdo se encontra-se alinhada com o previsto na Medida Especifica 2.1 da Resolucdo do Conselho de Ministros 29/2021
relativa ao PNAL.
2 — Pretende-se realizar a¢Ges de recuperacdo de galerias ripicolas.
3 — No sentido de implementar a A¢do 1 do projeto HabiAlvdo é necessario conceber um projeto de recuperagdo da
galeria ripicola do rio Olo:

i) Elaboragdo do projeto de execucdo de acGes de restauro, comidentificacdo de dreas degradadas, memoria des-

critiva, pecas desenhadas, quantificacdo das acGes e todos os elementos necessarios a implementacao da obra.

CLAUSULA 26.2 | objeto

1 — O objeto consiste naimplementacdo da Acdo 1 do projeto HabiAlvdo - Recuperacdo e protecdo de habitats naturais
ripicolas, promovendo a melhoria do estado de conservacdo de habitats ribeirinhos, numa area de 22,56 ha, através de
iniciativas de controlo de vegetacado, plantagdo de arvoredo na galeria ripicola, contengdo de pontos de erosdo, melho-
ria e valorizacdo de Habitats Naturais e limpeza e desobstrucdo de passagens hidraulicas.

Contribuindo para aumentar abundancia, estabilizacdo e fomento da vida selvagem na envolvente das linhas de dgua,
criando alimentac3o e refugio para espécies no seu interior. E dado particular enfoque a espécies aquaticas como a tou-
peira-de-agua (Galemys pyrenaicus), avifauna ribeirinha, ictiofauna e popula¢des de macroinvertebrados.

2 — 0 objeto inclui a elaboracdo do respetivo projeto de execugdo.
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3- Area de intervencso:

ndte do Parque Natural do ANAG

) 1 - Recuperagho e proteqao de habitats naturais ripicoias - 22.56 ha

sa'SNF

CLAUSULA 27.2|descri¢do dos trabalhos

1- O projeto de execucdo deverd apresentar:
I.Descri¢do das principais problematicas e valores ambientais a preservar;
Il.Descricdo das solucdes a adotar e justificacdo da sua adequabilidade a obra, ao curso de dgua e as espécies
alvo;

l1l. Melhoria da vegetacdo ripicola autéctone (Habitat Natural 91EQ* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior), plantagdo. A drea de plantacdo da galeriaribeirinha abrange toda a extensdo longitudinal da drea de
intervencdo, ajustado ao dominio hidrico (10 metros), recorrendo-se a plantacdo de arvores autdctones: bé-
tula, freixo, amieiro, carvalho-negral, azevinho, pilriteiros, salgueiro (com comprimento minimo de 0,80 m) e
arbustos (com comprimento minimo de 0,50 m), em torrdo e/ou raiz nua, preferencialmente em torrdo (em-
bora na indisponibilidade da aquisi¢do deste plantio deverd proceder-se a plantagdo de espécies em cuvete)
para favorecer o seu desenvolvimento e os respetivos habitats. Prevé-se que seja instalada uma fiada de arvo-
res com compasso de 10 metros em 30% da darea a intervir, 2 fiadas em 40% da area e 3 fiadas em 30% da
area. Refira-se ainda, que esta prevista a colocacdo de tutores e protetores para minimizar o impacto negativo
gerado pelo pastoreio desordenando de caprinos e bovinos.

IV.Corte, limpeza e conservagio da vegetagao através do corte seletivo e poda de formagdo (arvores e arbustos),
contencdo de silvados, remocdo de residuos domésticos, entulho, material lenhoso existente e erradicacdo de
espécies invasoras. A vegetacdo ripicolacumpre funcdes da maior importancia na determinacdo e garantia da
funcionalidade da linha de dgua, seja ela hidroldgica, hidrdulica ou bioldgica, influenciando determinante-
mente a qualidade, o bom estado e o potencial ecoldgico da mesma. E premente, portanto, assegurar uma
adequada gestdo dessa vegetacdo de modo a garantir que ela cumpra adequadamente as diferentes fungdes,
no contexto de conservacdo e valorizacdo das linhas de dgua. Importa, pois conduzir a vegetacdo de formaa
maximizar a sua funcionalidade técnica e garantir a perenidade da mesma. Este tipo de intervencdo apresenta
varios objetivos: assegurar a estabilidade das margens através da conservagao e melhoria dum coberto vegetal
ripicola adequado (sistema radicular fixador do solo e parte arbdrea, garantindo uma boa cobertura das mar-
gens, evitando, ao mesmo tempo, a abertura de "feridas" por descalgamento e queda de arvores demasiado
grandes, desenquadradas ou isoladas; Evitar formagGes de zonas de acumulacdo de detritos flutuantes e de
excessiva turbuléncia por poderem originar ruturas da margem; manter e melhorar as fun¢Ges ecoldgicas e
estéticas da vegetacdo - O método de contencgdo de vegetagdo exdtica/invasora a aplicar serd fungdo do tipo
de espécie encontrada, através de arranque manual de todos os exemplares de forma faseada, por nucleos,
tendo o cuidado de ndo deixar fragmentos radiculares que podem regenerar em novas plantulas. Apds o seu
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V.

VI

VII.

corte, deve-se proceder, no mesmo local, a plantacdo de elementos arbdreos ribeirinhos. A remocao de resi-
duos deve ser realizada em todos os espacos identificados no local com residuos domésticos e deposicdo de
entulhos. A remocdo serd seletiva, para permitir a valorizacdo dos residuos e seu encaminhamento para o
destino mais adequado, nomeadamente para reutilizacdo, reciclagem e/ou compostagem, de acordo com o
tipo de residuo, e para facilitar a programacdo da coordenacdo dos trabalhos.

Contencgdo de pontos de erosdo — as intervengdes previstas passardo pelo recurso a técnicas de engenharia
natural, no sentido de promover o reperfilamento e regularizacdo do leito e margens ribeirinhas utilizando
varias solugBes técnicas (entrangado vivo, faxinas vivas, muro vivo-cribwall, grade viva e enrocamento
vivo/muro pedra seca) tendo em conta as condi¢bes hidro-geomorfoldgicas, nomeadamente junto a ponte do
Barreiro em Lamas de Olo numa extensao de cerca de 50 metros.

Melhoria e Valorizagdo de Habitats Naturais - reutilizar os materiaisresultantes das operagdes de limpezaacima
referidas para a construcdo de abrigos e zonas de protegdo para espécies animais, reforcando a sustentabili-
dade das iniciativas anteriormente referidas.

Limpeza e desobstrugdo de passagens hidraulicas —considerando as caracteristicas topograficas e de coberto
vegetal da drea a intervir, importa assegurar a limpeza e desobstrucdo de passagens hidraulicas existentes, de
forma a assegurar a livre passagem de dguas de escorréncias pluviais e redireccionamento de dguas de encos-
tas, como forma de evitar deslizamentos e/ou rombos de eros3o.

2-Elaboracdo de projeto de “Execucdo de recuperacdo e protecdo de habitats naturais ripicolas no rio Olo”
Constituido por todos os elementos necessarios a execuc¢do do projeto, designadamente pegas escritas, desenhadas e
cartografia digital com a localizagdo de todas as a¢des a realizar, permitindo a adequada interpretagdo das a¢des a levar

a cabo pel

i)

0 empreiteiro, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente:
Memoria descritiva geral da obra;

i) Descricdo dos trabalhos a realizar;
iii) Descricdodaformade acessoao local e potenciaisimpactos negativos doacesso de maquinaria e materiais,

bem como da implementacdo dos respetivos estaleiros;

iv) Pecas desenhadas;
v) Cartografia digital;

Vi
Vi
Vi

) Mapa de quantidades, com descricdo dos materiais e plantas a usar;
i) Estimativa orcamental por tipologia de acdo (precos unitarios);
i) Caderno de encargo;

ix) Elaboracdo de plano de gestdo de residuos e de seguranca.

3 —Presta

¢do de assisténcia técnica

a) A assisténcia técnica que deve ser prestada pelo cocontratante deste procedimento, na fase de execucgdo da

(0]

b

bra, que consistirda em:
i) O esclarecimentodeduvidas de interpretacdo deinformagdes complementares relativas aambiguidades
ou omissGes do projeto, bem como elaboracdo das pecas de alteracdo do projeto necessarias a respetiva
correcdo e a integral e correta caracterizagdo dos trabalhos a executar no ambito da referida corregdo;
ii) A apreciacdo de documentos de ordem técnica apresentados pelo empreiteiro ou contraente publico,
incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o projeto;
iii) ReuniGes de obra, quando solicitado pelo dono de obra.

) O valor da assisténcia técnica corresponde a 10% do valor deste procedimento.

CLAUSULA 28.2|condic¢Bes gerais

1- E da responsabilidade do adjudicatario:

V.

V.

Elaborar o projeto de execucdo respeitando as condicdes originais do curso de agua;

. Entregar o Projeto de execucdo para aprovacao prévia por parte do contraente publico, no prazo maximo de
20 dias apds a adjudicacdo;

Assegurar que todos os intervenientes no projeto subscrevem um termo de responsabilidade nos termos do
dispostonon.26doartigo21.2dalein.231/2009,de3 dejulhoalteradapelalein.240/2015,de1dejunho;
Proceder a entrega de dois exemplares do diagndstico edo projeto execucdo, sendoum em suportede papel
e ou o outro digital, devendo este Ultimo conter uma versdo editavel, nos formatos dwf, xls, doc, ou equiva-
lente e uma versdo ndo editavel, no formato pdf;

Executar a prestacdo de servigos de forma profissional e competente utilizando os conhecimentos técnicos,
o know-how, a diligéncia, o zelo e a pontualidade préprios das melhores praticas;

Executar os trabalhos que lhe foram adjudicados com absoluta subordinacdo aos principios da ética profis-
sional, isencdo, independéncia, zelo e competéncia;
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VIl. Prestar os esclarecimentos ao Contraente PUblico necessarios a correta interpretacdo do(s) projeto(s) ou

estudo(s) elaborado(s);
VIII. Recorrer atodos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a execuc¢do do contrato;
IX. Comunicar antecipadamente ao Contraente Publico, logo que tenha conhecimento, dofacto que torne total
ou parcialmente impossivel a prestacdo dos servicos objeto do contrato, ou o cumprimento de qualquer
outra das suas obriga¢des nos termos do contrato celebrado com o Contraente Publico;
X. Ndo subcontratar, no todo ou em parte, a execucdo do objeto do contrato, sem prévia autorizagdo do Con-
traente Publico;

XI. Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execucdo do contrato e que altere, designadamente, a sua
denominacdo social, 0s seus representantes legais, a sua situagdo juridica e a sua situagdo comercial;

Xll. Manter sigilo e garantir a confidencialidade, ndo divulgando quaisquer informag&es que obtenha no ambito
da formacdo e da execugdo do contrato, nem utilizar as mesmas para fins alheios aquela execugdo, abran-
gendo esta obrigacdo todos os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que nelas se encon-
trem envolvidos;

2- 0 Cocontratante fica obrigadoa recorrer a todos os meios humanos, equipamentos e materiais que sejam necessarios
e adequados a prestacdo do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e
completa execucdo das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 29.2 |entregdveis pelo cocontratante

O Cocontratante, no quadro da execugdo dos servigos objeto da presente contratagdo, compromete-se a disponibilizar
ao Contraente Publico, em resultado dos mesmos, os seguintes entregaveis:

a) Projetode Execucdo: “recuperacdo e protecdo de habitats naturaisripicolas no rio Olo” assente no desenvolvi-
mento do Projeto Base aprovado, constituido por todos os elementos necessarios a execuc¢ado do projeto, desig-
nadamente pecas escritas, desenhadas e cartografia digital que permitam a adequada interpretacao das a¢des
a levar a cabo pelo empreiteiro, obedecendo ao disposto na legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeada-
mente:

i) Memoria descritiva geral da obra;
ii) Descricdo dos trabalhos a realizar;
iii) Descricdo da forma de acesso ao local e potenciais impactos negativos do acesso de maquinaria e materiais,
bem como da implementacdo dos respetivos estaleiros;
iv) Pecas desenhadas;
v) Localizagdo das interveng®es em cartografia digital;
vi) Mapa de quantidades, com descricdo dos materiais e plantas a usar;
vii) Estimativa orcamental por tipologia de acdo (pregos unitarios);
viii)Caderno de encargo;
ix) Elaboracdo de plano de gestdo de residuos e de seguranca.
No prazo de 20 dias apds a adjudicagdo.

CLAUSULA 30.2]| entregaveis pelo contraente publico

O Contraente Publico, no quadro da execucdo dos servicos objeto da presente contratacdo, compromete-se a disponibi-
lizar ao Cocontratante, a Cartografia base da drea de intervencdo.
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