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NOTA INTRODUTORIA

Relativamente as caracteristicas dos materiais, métodos construtivos, diciondrio de rubricas e
critérios de medicdo, preconizados nas Clausulas Técnicas elaboradas no ambito do Projeto de
Execucdo da empreitada “PAMUS — REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA
CENTRO - FASE II”, teve por base o disposto no Caderno de Encargos Tipo Obra da EP Estradas
de Portugal, S.A., Marco 1998, Janeiro e Fevereiro de 2009 e Setembro 2014, tendo, no entanto,
sido feitas as adaptacOes julgadas necessarias para o seu necessario enquadramento neste tipo

de obras de reabilitacado.

As Clausulas Técnicas estao estruturadas em trés capitulos:
Capitulo 14 — Caracteristicas dos Materiais;

Capitulo 15 — Métodos Construtivos;

Capitulo 16 — Dicionario de Rubricas e Critérios de Medicao.

Este capitulo refere-se a listagem e definicdo das rubricas dos trabalhos de conservacao corrente

e aos respetivos critérios de medicdo constantes dos Mapas de Quantidades de Trabalho

relacionadas exclusivamente com empreitadas de “PAMUS — REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA

REGIONAL- FASE II”.

Definem-se as tarefas incluidas em cada uma das rubricas, fixam-se os respetivos critérios de

medi¢ao e estabelecem-se os cddigos de referenciagao.

Todos os materiais sobrantes dos diferentes trabalhos, serdo carregados e transportados a destino
final adequado, conforme legislagao vigente em matéria de gestao de residuos e disposicdes
ambientais em vigor, a expensas do Empreiteiro. Excetuam-se os casos em que é expresso no

presente Caderno de Encargos um procedimento distinto.

Salvo quando a remuneracdo da mobilizacdo de recursos para a realizacdo de trabalhos esteja
prevista como remunerada autonomamente, entende-se que o preco unitdrio remunera a
totalidade de custos e encargos em que o empreiteiro tenha de incorrer, sejam quais forem os

meios a que recorra, para cumprir o contrato.
Os trabalhos sao medidos e faturados em fungao das quantidades efetivamente executadas.
“PAMUS - REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — ZONA CENTRO — FASE I1”
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CLAUSULAS TECNICAS DA OBRA DE REABILITACAO RODOVIARIA.

16 — DICIONARIO DE RUBRICAS E CRITERIOS DE MEDICAO

16.1 TERRAPLENAGEM
16.1.1. Trabalhos preparatérios

16.1.1.1 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, espalhamento, colocagdo

e compacta¢do dos materiais: (espessuras das camadas, apds compactagdo)

16.1.1.1.1 Em agregado britado de granulometria extensa
16.1.1.1.1.1 Com 0,15 m de espessura - (m2)

Descricao:

Entende-se por Leito do Pavimento a ultima “camada(s)” da terraplenagem que se destina
essencialmente a conferir e uniformizar, as condicdes de suporte do pavimento e que faz parte

integrante da sua fundacao.

Os objetivos desta natureza de trabalho sera: nivelar a plataforma de modo a permitir a execugao
do pavimento; garantir uma capacidade de suporte suficiente, para, independentemente das
condi¢cdes meteoroldgicas, permitir uma correta execugao do pavimento, designadamente no que
se refere a compactacdo e a regularidade das camadas; proteger os solos da plataforma face as
intempéries; garantir boas condigdes de traficabilidade aos veiculos de aprovisionamento dos
materiais utilizados na construcdo da primeira camada do pavimento; homogeneizacdo e
manuten¢dao da capacidade de suporte da fundagdo, independentemente das flutuagdes do

estado hidrico dos solos ocorrentes ao nivel da plataforma.

“PAMUS - REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL— ZONA CENTRO — FASE II”
CLAUSULAS TECNICAS
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Critério de medigdo:

A medigao é feita ao m2 e a respetiva area é determinada a partir das larguras definidas nos perfis
transversais tipo e das extensdes previstas no projeto, considerando-se a espessura indicada como

o valor minimo a garantir na camada.

16.1.1.2 Regulariza¢do e alteamento de bermas nao pavimentadas, incluindo todos os materiais

e trabalhos necessarios e complementares
Descricao:

Este trabalho refere-se a regularizacdo e/ou alteamento das sec¢des transversais e inclinacdes das
bermas, tendo por objetivo conter e proteger a faixa de rodagem e manter a sua superficie regular

e uniforme de forma a favorecer o escoamento das aguas.
Critério de medicao:

A medicdo é feita ao metro quadrado (m2).

16.1.1.3 Demoli¢cdao de muros

16.1.1.3.1 Em alvenaria de basalto, com posterior reutilizagdo do material, incluindo carga,

transporte e coloca¢ao dos produtos em depdsito provisorio, e eventual indemnizagdo.
Descricao:

Inclui todas as opera¢Ges necessarias para a execucao da demolicdo de muros em alvenaria de
basalto argamassada ou ndo, recorrendo para o efeito as técnicas consideradas mais apropriadas,
por forma a satisfazer as normas de seguranca correntes, englobando a operac¢do de demolicdo
dos muros e dos eventuais bens adjacentes. Quando se utilizarem técnicas ndo tradicionais, estas

terdo que ser previamente submetidas a apreciagao da Fiscalizagao.

Inclui ainda a carga, o transporte a destino final adequado, conforme legislacdo vigente em matéria

de gestdo de residuos e disposicdes ambientais em vigor.
Critério de medigdo:

A medicdo é feita ao metro quadrado (m2).

“PAMUS - REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL— ZONA CENTRO — FASE II”
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16.1.1.4 Actividades Ambientais
16.1.1.4.1 Ceifa e corte de vegetacao, incluindo desmata¢ao em zona de valeta e limpezas
Descricao:

Refere-se aos trabalhos de ceifa e corte de vegetagao, incluindo, o corte seletivo de vegetagao de
porte arboreo (DAP até 0,15 m), arbustivo, subarbustivo e de espécies herbaceas, bem como a
desramagdo de espécies arboreas a limpeza de residuos/lixos/materiais, quer sejam os resultantes
do proprio trabalho quer sejam os que ja existiam previamente ao mesmo, de todos os
componentes e de toda a darea intervencionada e o seu processamento e encaminhamento a
destino final adequado, conforme legislagdo vigente em matéria de gestao de residuos e

disposicGes ambientais em vigor.

Se necessario, para avaliagdo da drea tratada, o Empreiteiro apresentard a suas expensas o

levantamento dos perfis transversais.
Critério de medicao:
Estes trabalhos sdo medidos ao metro quadrado (m2) de area efetivamente tratada.

16.1.1.4.2 Trabalhos de corte, derrube e empilhamento de arvores incluindo, remogao de cepos,
carga, transporte, coloca¢cio dos produtos em vazadouro e/ou operador e eventual

indemnizagdo por depésito e/ou reciclagem de matéria vegetal

16.1.1.4.2.1 com DAP <£0,40m - (un)
16.1.1.4.2.2 0,40m < DAP <0,70m - (un)

Descricao:

Refere-se a trabalhos de abate de arvores e palmeiras, incluindo o processamento e
encaminhamento dos residuos resultantes a destino final adequado, conforme legislacdo vigente

em matéria de gestao de residuos e disposi¢des ambientais em vigor.

No caso das arvores multicaule deverd ser contabilizada apenas uma unidade tratada,
considerando-se para efeito de enquadramento na rubrica o somatério dos DAP’s dos varios caules

identificados para abate, resultando dai o DAP da arvore.

“PAMUS - REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL— ZONA CENTRO — FASE II”
CLAUSULAS TECNICAS

PAGINA 7 DE45



Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas

Critério de medigdo:

Estes trabalhos medem-se por unidade (un) de arvore abatida.

16.2 DRENAGEM

Este capitulo inclui todos os trabalhos relativos a criacdo de um sistema de drenagem de aguas
pluviais e internas na zona afetada pela obra, garantindo a continuidade do sistema natural
existente e protegendo a estabilidade da infraestrutura criada, nomeadamente ao evitar a

interferéncia nas condicGes de servico e de capacidade estrutural dos pavimentos.

16.2.1. Execugao de orgdos de drenagem transversal de secg¢do retangular ou outra, incluindo
todos os trabalhos necessdrios, e ainda, para a sua implantacdao, a demolicdo das existentes
(quando aplicavel), a desmatacdo, a escavacdo em terreno de qualquer natureza, a remogado,
reposicdo e compactagao, condug¢do a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais

indemnizagOes por depdsito:

16.2.1.1 Construgao de coletor transversal em polipropileno de dupla corrugada classe SN8,
macig¢ado, incluindo remoc¢do do pavimento, demoli¢Ges, escavagdes, macicamento em betao

C16/20 e o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes:
16.2.1.1.1 Com diametro igual a 0,30 m — (m)
Descricao:

Refere-se a todos os trabalhos necessarios a remogao das unidades danificadas, a escavagao
necessaria a nova implantacdo, ao fornecimento/execucdo de coletor macicado, estabilizacdo das
novas unidades com regularizagao das zonas envolventes, e reconstrugao do aterro e pavimento

sobre o aqueduto e zonas contiguas danificadas durante a execuc¢do do trabalho.

A estrutura de pavimento a executar sera idéntica a estrutura prevista no projeto para a reposi¢ao

de saneamento.
Inclui ainda a condugdo e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes da escavagao e
eventuais indemnizagdes por depdsito e todos os trabalhos eventualmente necessarios a execugao

“PAMUS - REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL— ZONA CENTRO — FASE II”
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em seguranca das escavagdes, designadamente, entivagdes, escoramentos, bombagens e esgoto

de dguas ocorrentes ou afluentes.

Incluem-se na presente rubrica todos os materiais necessarios a execucdo destes trabalhos.
Critério de Medigao:

Estes trabalhos sdo medidos ao metro linear (m) construido/reconstruido.

16.2.1.2 Construcdo de caixas de visita, de recegdo/liga¢dao/derivagdo, com tampa metalica com
sistema anti-roubo, incluindo, demoligOes, escavagdes e o carregamento e transporte a destino

final adequado dos produtos sobrantes.
Descricao:

Refere-se a todos os trabalhos necessarios a construcdo ou reconstru¢cdo de novas unidades,
nomeadamente, demolicdo de caixas existentes, a escavagdo necessaria a implantagao, ao
fornecimento, estabilizacdo das novas unidades com regularizacdo das zonas envolventes, e

reconstrugdo das camadas do pavimento contiguas danificadas durante a execugao do trabalho.

Inclui ainda a condugdo e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes da escavacdo e
eventuais indemnizagdes por depdsito e todos os trabalhos eventualmente necessarios a execugao
em seguranca das escavagoes, designadamente, entivagdes, escoramentos, bombagens e esgoto

de aguas ocorrentes ou afluentes.
Incluem-se na presente rubrica todos os materiais necessarios a execugdo destes trabalhos.
Critério de Medicao:

Estes trabalhos sdo medidos a unidade (un) construida/reconstruida.

“PAMUS - REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL— ZONA CENTRO — FASE II”
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16.2.2. Execugao de orgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios,
e ainda, para a sua implantag¢do, a demoligdo das existentes (quando aplicavel), a desmatagao,
a escavagao em terreno de qualquer natureza, a remocgao, reposicao e compactagao, conducao

a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
Descricao:

Refere-se a execugao dos érgaos de drenagem longitudinal, ou seja, de todos os equipamentos
de drenagem instalados paralelamente ao eixo da via, e destinados a garantir a drenagem de

aguas superficiais e subterraneas.

Este trabalho inclui, para além do fornecimento e colocagao de todos os materiais e acessorios
necessarios, em conformidade com o especificado nas Especificacdes Técnicas, sendo a sua
colocagdo em obra feita de acordo com os desenhos de construgdo e pormenor, e/ou com a
metodologia indicada pelos fabricantes quando se tratem de materiais ndo tradicionais, de modo

a que possam proporcionar uma adequada prestagdo quando em servigo.

Consideram-se assim incluidas todas as operagGes necessarias a uma adequada colocagdo em
obra, nomeadamente a escavagdo para moldagem "in situ" ou para assentamento de pegas
guando se trate de elementos prefabricados, as condi¢cdes de assentamento e fundacdo, - que
deve ser em continuo sob toda a pega e ndo sé sob as juntas -, o alinhamento das pecas e/ou
componentes constituintes, aterro envolvente, a remocdo e o transporte a vazadouro dos

produtos sobrantes e eventuais indemnizagdes por depdsito, a selagem das juntas, etc.

Inclui ainda os trabalhos eventualmente necessarios a execucao em seguranca das escavacgoes,
designadamente, entivagGes, escoramentos, bombagens e esgoto de aguas ocorrentes ou

afluentes.
Critério de Medicao:

Estes trabalhos medem-se ao metro linear, e o respetivo comprimento corresponde a um
comprimento tedrico, ndo obrigatoriamente coincidente com o comprimento efetivamente
executado. O comprimento a considerar para efeito de medigdo é o comprimento da projecao em
planta do érgao executado, determinado a partir da diferenga entre o PK inicial e o PK final lidos

"in situ" a partir do sistema de referenciacdo da obra.
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16.2.3. Execucdao de orgaos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessdrios, e ainda, para a sua implantagao, a desmatagao, a escava¢ao em terreno de qualquer
natureza, a remog¢ao, reposicao e compactacao, condugido a vazadouro dos produtos sobrantes,

e eventuais indemnizagdes por depdsito:
Descricao:

Estes trabalhos referem-se a execugdo de todos os oérgdos de drenagem normalmente
indispensaveis para o adequado funcionamento do sistema de drenagem longitudinal, essenciais

na ligacdo de todo o sistema e na garantia do seu funcionamento integrado.

Este trabalho inclui, para além do fornecimento e colocagdo de todos os materiais, em
conformidade com os desenhos de pormenor e como especificado nas Especificacbes Técnicas,
todos os trabalhos necessarios, de modo a que estes 6rgaos hidraulicos possam proporcionar uma
adequada prestacdo quando em servico. Inclui-se designadamente, a escavacdo para moldagem
"in situ" ou para assentamento de pegas quando se trate de elementos prefabricados, a remogao
e o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemniza¢cées por depdsito, o

alinhamento, a fundagao, a selagem das juntas, etc.

Inclui ainda os trabalhos eventualmente necessarios a execu¢do em seguranca das escavacgoes,
designadamente, entivagdes, escoramentos, bombagens e esgoto de daguas ocorrentes ou

afluentes.
Critério de Medicao:

Os trabalhos incluidos neste grupo de rubricas medem-se a unidade, e a respetiva quantidade
corresponde ao numero de unidades efetivamente construidas. Excetua-se a este critério a

medi¢ao das descidas de talude que é feita ao ml, e grelhas metalicas que é efetuada ao m2.
16.2.4. Outros Trabalhos

Nesta rubrica enquadram-se todos os trabalhos que ndo sdo integrados nas clausulas técnicas

gerais anteriores, no capitulo da Drenagem.
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16.2.4.1 Trabalhos sobre 6rgaos de drenagem transversal existente, incluindo todos os trabalhos
necessdrios, e ainda, a remogao, a carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizagcao de

todos os materiais sobrantes.

16.2.4.1.1 Execugdo desmatagao das bocas de entrada e saida de PH's ou travessias de

descarga de valetas - (m2)

16.2.4.1.2 Limpeza e desobstrucdo de PH's ou travessias de descarga de valetas, incluindo
bocas em aterro ou escavagao, caixas de visita ou de queda e bacias de dissipagao,
incluindo o carregamento e transporte a destino final adequado dos produtos sobrantes

- (m)

16.2.4.1.3 Execucdo de revestimento em enrocamento argamassado em PH's composto
por betdo da classe NP EN 206-1: C20/25 XO(P) ClI1,0 Dmax 22 S3 (60% do volume) e
enrocamento #200/400 (40% do volume), incluindo, desmatacdo, escavagdo, transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito

acabamento - (m3)

16.2.4.1.4 Limpeza e regularizacdo de linhas de dgua a montante e/ou jusante de PH's,
incluindo carga e transporte a local de descarga autorizado, todos os equipamentos e

trabalhos necessarios e complementares - (m2)

16.2.4.1.5 Reconstrucdo de montantes/muros das bocas de entrada em parede de pedra
argamassada, incluindo escavagdo, aterro, colocacdo de bueiros @ 75mm, transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito

acabamento - (m3)

16.2.4.1.6 Colocacdo de betdo na uniformizacdo de soleiras, e no preenchimento ou de
cavidades sob a fundagdao dos montantes, incluindo todos os equipamentos e trabalhos

necessarios e complementares - (m3)
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16.2.4.2 Trabalhos sobre drgdos de drenagem longitudinal existente, incluindo todos os
trabalhos necessarios, e ainda, a remog¢ao, a carga, transporte a vazadouro e eventual

indemnizac¢do de todos os materiais sobrantes.

16.2.4.2.1 Limpeza de valetas existentes numa faixa de largura média de 1,0 m se ou

guando necessario. (m)
16.2.4.2.2 Limpeza de sumidouros existentes. (un)
16.2.4.2.3 Limpeza de coletores longitudinais existentes. (m)

16.2.4.2.4 Execucao de capeamento com argamassa de areia e cimento na espessura de 5

cm sobre valetas de betdo. (m)

16.3 PAVIMENTAGAO

Este capitulo refere-se a listagem e definicdo das rubricas dos trabalhos de pavimentacdo e aos

respetivos critérios de medigao.

Neste grupo incluem-se os trabalhos de pavimentacdo, sendo estes divididos por rubricas
consoante os diferentes tipos de materiais a utilizar na estrutura do pavimento. Estes materiais
sdo, ainda, subdivididos em rubricas correspondentes a funcdo que os mesmos desempenham na
estrutura do pavimento, ou seja, as exigéncias de qualidade do material e de regularidade da
camada, sendo estas crescentes das camadas de sub-base para as camadas de desgaste do

pavimento.

As espessuras das camadas referidas correspondem a espessuras apds compactagao e sao
espessuras minimas, ou seja, valor considerado como minimo absoluto. Nos casos em que a
espessura da camada nao for constante no mesmo perfil transversal, a medida referida na

designacdo do trabalho deve ser considerada como a espessura média.

Cada rubrica contempla o fornecimento e/ou o fabrico de todos os materiais e a sua colocagdo.
Inclui ainda todos ensaios para caracterizacdo de materiais, para a formulacdo das misturas, e para
a definicdo e a avaliagdo das condigdes de colocagdo em obra, conforme previsto nas

Especificagdes Técnicas, designadamente todo o controlo de qualidade e a realizagdao de trechos
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experimentais, assim como todos os trabalhos de topografia necessarios a sua implantacdo ou a
implantagdao de equipamentos de apoio imprescindiveis a sua realizagdo, e ao controlo de

execucao.

Também se incluem todos os trabalhos preparatérios indispensaveis para a constru¢ao adequada

do pavimento de acordo com as regras da arte, e eventualmente ndo discriminados.
Critério de Medigao:

Os trabalhos de pavimentacdo sdo medidos ao metro quadrado (m2). A area a considerar
corresponde a uma area tedrica que resulta do produto da extensdo em que cada camada é
aplicada pela sua largura efetiva, considerando-se esta, para cada camada, como a largura da
respetiva mediana determinada nos desenhos de construcdo (perfil transversal tipo). Assim, na
medi¢ao da drea pavimentada, devem ter-se em consideragao as sobrelarguras, resultantes da

espessura das camadas e do facto das faces laterais ndo serem verticais.

Excetua-se a este critério a medigao da escarificagdo dos pavimentos existentes - neste caso
incluindo trabalhos especificos nomeadamente a fundagdo com uma espessura média de 0.48 m,
de acordo com o capitulo 16.3.4.3 do Mapa de Quantidades., medidos ao metro cubico, conforme

indicado nas rubricas respetivas.
16.3.1. Camadas granulares (A.B.G.E.)
16.3.1.1 Camada de Base

Descricao:

Refere-se a execugdo de camada de base construida com agregado britado de granulometria
extensa, entendendo-se por tal os materiais resultantes diretamente da britagem de materiais
rochosos adequados. A mistura final resulta da afinagdao dos débitos dos varios 6rgaos de britagem
gue constituem a unidade britadora de modo a que, sem nenhuma operacdo posterior (por
exemplo de recomposi¢do), se obtenha uma granulometria que satisfaga ao fuso granulométrico
previsto nas Especificacdes Técnicas, normalmente de banda larga. Estes materiais devem ainda
satisfazer a prescrigdes definidas nas Especificagdes Técnicas, comprovativas, designadamente,

das caracteristicas de homogeneidade, desgaste e limpeza.
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Espessuras a considerar para as camadas:

16.3.1.1.1 Com 0,20 m de espessura, apés compactagdo (m2)
16.3.2. Camadas de misturas betuminosas a quente
Descricao:

Refere-se a camadas constituidas por misturas betuminosas, fabricadas em central, resultantes da
combinacdo de um agregado (quatro fracdes no minimo) com um ligante betuminoso,
previamente aquecidos a temperaturas superiores as do ambiente, permitindo assim o seu
manuseamento, espalhamento e compactacdo. A composicdo da mistura deve resultar de estudo

prévio, tendo em vista garantir as especificagdes estabelecidas nas Especificagdes Técnicas.
16.3.2.1 Camada de ligagao:

16.3.2.1.1 AC 20 bin ligante (MB):

Descricao:

Refere-se a execug¢do de camadas de base e/ou ligagdo com misturas betuminosas AC 20
(macadames betuminosos) que respeitem o estipulado em 14.1.4.3.2.1, para as misturas em

causa.

Espessuras a considerar para as camadas:

16.3.2.1.1.1 Com 0,08 m de espessura, ap6s compactagio (m2)
16.3.2.2 Camada de desgaste
Descrigao:

Estes trabalhos referem-se a execucdo de camadas de desgaste (em toda a largura da plataforma),
ou seja, camadas de rolamento onde se faz o contacto direto com o trafego, pelo que se Ihes exige
niveis de regularidade longitudinal elevados e caracteristicas de rugosidade adequadas,
compativeis com os niveis de servigo pretendidos. Nestas camadas as caracteristicas de superficie
sdo mais importantes que as caracteristicas mecénicas, e consequentemente mais importantes

que a sua contribuicao para a capacidade de carga.
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Nas rubricas a seguir indicadas, referem-se os materiais e espessuras utilizados, para a execucao

destas camadas:
16.3.2.2.1. AC 14 surf ligante (BB):

Refere-se a construcdo de camadas de desgaste com misturas betuminosas AC 14 (em betdo

betuminoso) as quais respeitem o estipulado em 14.1.4. 3.2.3.1, para as misturas em causa.
Espessuras a considerar para as camadas:

16.3.2.2.1.1 Com 0,05 m de espessura - (m2)

16.3.3. Regas betuminosas de impregnacao, colagem e cura:
16.3.3.1 Rega de impregnacao betuminosa:

16.3.3.1.1 Com emulsdo betuminosa catidnica de rotura lenta, C 50 BF 5 (ECI), com as
caracteristicas definidas no Caderno de Encargos a uma taxa de aplicacdo de 1,0 kg/m2,

incluindo fornecimento e aplicagdo - (m2)

16.3.3.2 Rega de colagem:

16.3.3.2.1 Com emulsdo betuminosa modificada de rotura répida, do tipo C 60 BP 4 (ECR-
1mod), com as caracteristicas definidas no Caderno de Encargos a uma taxa de aplicagao

de 0,5 kg/m2, incluindo fornecimento e aplicacdo - (m2)

16.3.4. Trabalhos especiais de pavimentagdo:
Descricao:

Este conjunto de trabalhos ndo se insere no ambito dos trabalhos correntes, sdo considerados

trabalhos de pavimentagao complementares, realizados em condigdes particulares.

As respetivas rubricas incluem a utilizacdo dos equipamentos adequados, o fornecimento e a

colocacdo de todos os materiais.
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16.3.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remo¢ao e transporte a depdsito

autorizado dos produtos escavados ou reutilizacao em central, conforme definido no projecto:
16.3.4.1.1 Em misturas betuminosas
Descricao:

Este trabalho consiste na remocdo total de pavimentos existentes, por fresagem, nas espessuras
definidas de acordo com o previsto no projeto. Inclui o transporte dos materiais a depdsito
autorizado ou preferencialmente a sua reutilizacdo no sentido da otimizacdo da gestdo de

materiais, de acordo com o definido em projeto.

Critério de Medigao:

A medicdo é feita por metro quadrado (m2) de area efetivamente fresada.
16.3.4.1.1.1 Em profundidade média de 5 cm - (m2).

16.3.4.2 Camada de regularizagao:

16.3.4.2.1 AC 14 reg 35/50 (BB) em espessura média de 0,05 m, satisfazendo o estipulado no C.E.,
incluindo, fresagem com espessura média de 5cm, fornecimento e aplicacdo, rega de colagem de

rotura rapida a taxa de aplicagdo de 0,5 kg/m2, limpeza e preparagdo prévia da superficie
Critério de Medicao:
A medic3o é feita por metro quadrado (m?).

16.3.4.3 Escarificacdao e remogao de pavimentos existentes, incluindo funda¢ao dos mesmos com
uma espessura média de 0.48 m, carga, transporte e colocacao em vazadouro dos produtos
sobrantes com separagdo prévia da calgada em paralelepipedo quando exista (O material da
calcada sera colocado em local de vazadouro a indicar pela Fiscalizagdo), e eventual

indemnizacao por depoésito:
Descricao:

Consiste em reparar areas em que ocorram defeitos no pavimento reveladores de deficiéncias nas
bases, sub-bases, camadas tratadas com ligantes (existéncia de raizes ou aparecimento de agua
etc.) ou camadas de outra natureza. Os trabalhos consistem no saneamento localizado e na

reconstrugdo desse pavimento.
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No caso de pavimentos rigidos, o preenchimento serd feito com uma estrutura de pavimento

flexivel definida no projeto.

Todos os trabalhos necessarios a execucdao do saneamento e respetiva reposi¢do, incluindo

trabalhos de desenraizamento e drenagem, consideram-se incluidos no preco unitdrio.

Critério de Medicao:

A medic3o é feita por metro cubico (m3).

16.3.4.4 Fornecimento e aplica¢do por processo de termo-colagem de geogrelha de fibra de vidro
pré-revestida em betume oxidado, com resisténcia de tra¢do minima de 120 kN/m, a aplicar
previamente a camada de regularizagcdo e em zonas em que se verifique a persisténcia de
fendilhamento apds os trabalhos de fresagem, incluindo limpeza com jato de ar, rega de colagem
com emulsdo betuminosa do tipo anidnica modificada com polimeros, aplicada a uma taxa de
0,5 kg/m2, e sobreposig¢ées de continuidade com minimo de 10 cm.

Critério de Medigao:

Consideram-se incluidos todos os trabalhos associados ao fornecimento, transporte e aplicagdo os
quais serdao medidos ao metro quadrado (m2) efetivamente aplicado.

16.3.5. Pavimentacgao de passeios, separadores ou ilhas direcionais, incluindo fundacao:

16.3.5.1 Revestimento de passeios e ilhas em betonilha esquartelada com 0,03 m de espessura,
incluindo camada de regularizacdo em massame com 0,05 m de espessura, assente em agregado

granular britado de granulometria extensa com 0.15m de espessura.
Descrigao:

A presente rubrica refere-se a todos os trabalhos necessarios para execucdo de passeios,
separadores e ilhas direcionais, onde se inclui a execugdo da camada em agregado britado, a
camada de regularizagdo em massame e o revestimento em betonilha esquartelada. Inclui

igualmente todos os trabalhos de abertura de caixa/modelagdo do terreno.
Critério de Medicao:

A medigdo é feita por metro quadrado (m2).
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16.3.6. Lancis

16.3.6.1 Fornecimento e colocagao de lancis pré-fabricados em betao de acordo com o definido
no projecto, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo demoli¢do e remogao do existente,
fundacao em massame, carga, transporte e colocagdao em vazadouro dos produtos sobrantes e

eventual indemnizagdo por depésito:
Descricao:

Este trabalho refere-se ao fornecimento e colocacgao de lancis pré-fabricados onde se inclui todos
os materiais de modo a respeitar as condicdes de assentamento previstas, e todos os trabalhos

necessarios a sua execugao. Inclui ainda a escavagao necessdria a sua implantagao.
Critério de Medicao:
A medicdo é feita por metro linear (m).
16.3.6.1.1 Lancil de passeio - m
16.3.6.1.2 Lancil galgavel - m
16.3.7. Outros trabalhos:

16.3.7.1 Reconstrugdo de murete guia em betdo simples da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-
Cl1,0-Dmax22-S3, incluindo, demolicdo de murete existente, desmatagao, escava¢ao, macico de
fundacao, cofragem, reposi¢cdo e compactacdo de aterro, carga e transporte e espalhamento em
vazadouro dos produtos sobrantes, eventual indemniza¢ao por depdsito, e todos os trabalhos

necessarios.
Critério de Medigao:

A medicdo é feita por metro linear (m).
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16.4 OBRAS ACESSORIAS
16.4.1 Muros de Suporte

16.4.1.1 Execug¢do de muros de suporte, incluindo desmatag¢do, escava¢do necessaria a
implantacdao do muro, até nivel das fundagdes, entivagao, escoramento, cofragem, descofragem,
drenagem interna, aterro, eventual indemnizagdo por empréstimo, carga e transporte e
espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, eventual indemnizagao por depdsito, e

todos os trabalhos necessarios, tudo conforme pormenores de execugao:
Descricao:

Refere-se a execugdao de muros de suporte, espera ou vedagao, englobando a regularizagao da
fundacdo, a fundacdo e o corpo. Inclui o fornecimento de todos os materiais e acessorios
necessarios, designadamente solos para o aterro, pedra para alvenarias, para betao, betdo,
cofragens, cavaletes ou escoramentos para a sua sustentagdo, estruturas incluindo, bueiros,
dispositivos de drenagem interna no tardoz e a utilizagdo dos equipamentos mais adequados as

técnicas construtivas adotadas.

Inclui igualmente a execugao das escavagdes necessarias a construgdao das fundagdes, todos os
trabalhos necessarios, designadamente, entivacGes, escoramentos, bombagens e esgoto de
eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro das terras sobrantes,

e possiveis indemnizagdes por depdsito.
Critério de Medicao:

Estes trabalhos sao medidos ao m3, e o volume respetivo corresponde ao volume tedrico obtido
dos desenhos de construgdo e determinados a partir dos cortes transversais, sem considerar os
eventuais enchimentos resultantes da irregularidade dos taludes ou superficies onde apoiam, e do

algado principal.

16.4.1.1.1 Em betdo ciclopico da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3

(percentagem maxima de enrocamento de 40%) — m3
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16.4.2 Estabilizacdo de Taludes

16.4.2.1 Reperfilamento, regularizacao, remog¢ao de blocos em risco de queda, adogamento de
crista de talude em terreno ou formag¢do natural de qualquer natureza, incluindo, incluindo
desmatacdo, corte, derrube e empilhamento de arvores (#<0,40 m), desenraizamento, remogio
de cepos, escavagdo, carga, transporte, coloca¢do dos produtos em vazadouro e/ou operador

autorizado, e eventual indemnizagao por depésito.
Descricao:

Refere-se a execucdo dos trabalhos necessarios ao reperfilamento, regularizacdo dos perfis dos
taludes instaveis decorrentes de desprendimentos e/ou escorregamentos necessario para garantir
um perfil de estabilidade adequado, incluindo, desmatacao, corte, derrube e empilhamento de
arvores (@<0,40 m), desenraizamento, remoc&o de cepos, a remogdo de blocos em risco de queda,
a limpeza de materiais soltos, conforme indicagdo da fiscalizacdo. Inclui o transporte a destino final
adequado dos materiais sobrantes, conforme legislagdao vigente em matéria de gestao de residuos
e disposicoes ambientais em vigor. Neste trabalho inclui-se ainda a desmatacdo e desarborizacdo
numa faixa de 3 m, o arredondamento das cristas, dos taludes na concordancia com o terreno

natural ou com as banquetas.
Critério de Medicao:

Estes trabalhos sdo medidos ao metro cubico (m3), e o volume respetivo determinado a partir dos

cortes transversais definidos nas superficies de talude efetivamente tratadas.
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16.4.2.2 Saneamento e demoli¢do parcial de blocos de rocha soltos ou em risco de queda de
superficie do talude, com recurso a meios mecanicos ou manuais, incluindo, desmata¢ao sem
desenraizamento, corte de arvores com DAP <0,40 m nas areas a intervencionar, carga,
transporte a operador de residuos licenciado e respetiva descarga e todos os trabalhos
necessdrios e complementares. Estdo ainda incluidos todos os trabalhos de demoli¢gao prévia
dos blocos a remover, assim como as operagdes e meios necessdrios que impecam a queda

descontrolada destes materiais.
Descricao:

Refere-se ao saneamento e demoligdo parcial de blocos de rocha soltos ou em risco de queda de
superficie do talude, com recurso a meios mecanicos ou manuais, incluindo, desmatagdo sem

desenraizamento, corte de arvores com DAP <0,40 m.

Inclui o transporte a destino final adequado dos materiais sobrantes, conforme legislacdo vigente

em matéria de gestao de residuos e disposi¢des ambientais em vigor.
Critério de Medicao:

Estes trabalhos sdo medidos ao metro cubico (m3), correspondente aos volumes efetivamente

saneados.

16.4.2.3 Fornecimento e aplicagdo de betdo projetado com dosagem minima de cimento de
400kg/m3, aplicado em camadas de 5 cm de espessura, até maximo de trés camadas,
incorporando fibras metalicas com resisténcia a tragdo do aco trefilado superior a 1100N/mm?2
e comprimento 235mm (razio comprimento/diametro de 65) com dupla ancoragem nas
extremidades, numa dosagem minima de 30kg/m3, incluindo prepara¢do da mistura e das

superficies de aplicagao.
Descricao:

Refere-se ao tratamento de taludes em betdao projetado, reforcado com fibras metalicas,
respeitantes a revestimento de taludes ou preenchimento de locas. Inclui a remocdo de materiais
soltos, e os trabalhos de preparagao das superficies a tratar, o transporte dos produtos sobrantes
a destino final, o fornecimento de todos os materiais e operagdes necessarias, a utilizagdo dos
equipamentos mais adequados as técnicas construtivas adotadas.
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Critério de Medicao:

Estes trabalhos medem-se ao metro quadrado (m2) de area de talude efetivamente tratada, com
betdao projetado incorporando fibras metalicas, aplicado em camadas com espessura minima

definida no projeto.

Este preco inclui o custo integral do fornecimento de todos os materiais, a limpeza e purga das
superficies a revestir antes da projecdo do betdo, a colocacdo do betdo, o fornecimento e aplicagdo
de fibras metalicas e a drenagem e encaminhamento das aguas de percolagao, bem como o aditivo
colorante a incorporar na ultima camada de projecdo com cor idéntica a das formacdes

envolventes (cor a acordar em fase de obra).

O preco desta natureza de trabalho inclui ainda todos os sobreconsumos provocados pelo
preenchimento de sobrescavagdes e sobreespessuras de qualquer natureza, perdas ocorridas na
fase de projegao e remates do revestimento a estruturas existentes ou a construir e ainda todos
0s meios de elevacdo necessarios para acesso de maquinas, materiais e pessoal as frentes de

trabalho tais como andaimes.

O preco desta natureza de trabalho inclui ainda todos os sobreconsumos provocados pelo
preenchimento de sobrescavacdes e sobreespessuras de qualquer natureza, perdas ocorridas na
fase de projecdo e remates do revestimento a estruturas existentes ou a construir e ainda todos
0s meios de elevagdo necessarios para acesso de maquinas, materiais e pessoal as frentes de

trabalho tais como andaimes.

O custo do betdo projetado nos painéis de ensaio de aplicagao do betdo, quer para demonstragao
de eficiéncia do operador do equipamento de projetar, quer destinados a recolha de amostras

para ensaios de resisténcia, estd incluido no preco do betdo projetado.

Todas as despesas com o corte e extragdo de amostras, quer dos painéis destinados a esse efeito,
guer do betdo projetado “in situ”, bem como com a realizacdo dos ensaios de controlo de

qualidade, serdo da conta do Empreiteiro e consideram-se incluidas no prego do betdo projetado.

16.4.2.4 Reposicao de rede metdlica de malha hexagonal de dupla tor¢ao, incluindo reposicdo

de cabos de a¢o de ligagdo as pregagens e entre painéis de rede, elementos de unido e outros
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acessorios, remoc¢do de materiais retidos, incluindo carga, transporte e descarga a operador de

residuos licenciado.
Descricao:

Refere-se a reposi¢ao da de rede metdlica de malha hexagonal de dupla tor¢ao em taludes para
protecdo contra a queda de pedras. Inclui o fornecimento de todos os materiais e operagoes
necessarias a colocagao, posicionamento e fixagao da rede, designadamente, grampos de fixagao
da rede metdlica e respetivos cabos ou varbes de aco e tubos metdlicos, etc. e a utilizacdo dos

equipamentos mais adequados as técnicas construtivas adotadas.

Consideram-se ainda incluidos todos os trabalhos preparatdrios e necessarios a sua execugao,
designadamente a necessidade de eventuais trabalhos de limpeza e desmatacdo do talude e crista,
assim como remog¢ao de materiais retidos, o carregamento e transporte, a local adequado
conforme legislagdo vigente em matéria de gestao de residuos e disposicdes ambientais em vigor
dos materiais sobrantes, bem como, a montagem de plataformas para instalagao dos

equipamentos de furagao ou solugdes equivalentes e, neste caso, os encargos a eles inerentes.
Critério de Medigao:

Estes trabalhos medem-se ao metro quadrado (m2) de area de talude efetivamente tratada.
16.4.3 Outros trabalhos:

16.4.3.1 Saneamento de fundagdes de muros de suporte, com uma espessura de 1,0 m, aplicagao
de betdo ciclépico, constituido por betdo da classe NP EN 206-1: C16/20 XO(P) Cl1,0 Dmax 22 S3
(60% do volume) e enrocamento #100/200 (40% do volume), incluindo entivacdo, escoramento,
bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em

vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizag¢do por depésito
Descricao:

Este trabalho refere-se a saneamentos em solos superficiais ao nivel da fundacdo de muros de
suporte, devendo limitar-se até possancas da ordem de grandeza de 1,0 m (exceptuando-se zonas

com expressdo limitada) e respetivo preenchimento de cavidades com betdo cicldpico.
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Critério de Medicao:

A quantificagdo deste trabalho é efectuada ao m3 (metro cubico) e geometricamente
correspondera ao volume tedrico limitado pelas superficies verticais do contorno das fundacdes,
pelo ou pelos planos de fundagdao e pela cota da base da escavagao geral necessaria para o
saneamento, ou seja, o que resulta da projecgdo da figura geométrica que define as fundacdes,
determinada a partir de desenhos de construgdo e das cotas efectivas de fundagdo e da cota da

escavacdo geral apds o saneamento.

Todo o excesso de escavacao e substituicdo por betdo ciclépico para além do definido neste

critério é considerado incluido no prego unitario.

No preco unitario do saneamento e substituicdo de solos estdo incluidos todos os trabalhos
inerentes a completa execugao dos trabalhos incluindo-se as drenagens provisoérias, as bombagens
e esgoto de dguas ocorrentes ou afluentes e os desvios provisorios das ribeiras. Inclui-se ainda no
preco unitario as escavagdes necessarias para realizar saneamento, a carga e o transporte a
vazadouro dos produtos saneados e a eventual indemnizag¢do por depdsito, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a substituicdo por solos betdo ciclépico, para o cumprimento

destas EspecificacOes.

Inclui ainda os trabalhos eventualmente necessarios a execu¢do em seguranca das escavacgoes,
designadamente, entivagdes, escoramentos, bombagens e esgoto de aguas ocorrentes ou

afluentes.

16.4.3.2 Calgamento de funda¢ao de muros existentes através da aplicacdo de betao ciclopico,
constituido por betdo da classe NP EN 206-1: C16/20 X0(P) Cl1,0 Dmax 22 S3 (60% do volume) e
enrocamento #100/200 (40% do volume), incluindo desmatag¢do, escavagdo, entivagdo,
escoramento, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro

e eventual indemnizagao por depdsito.
Descricao:

Este trabalho consiste no calgamento de fundagdo de muros existentes através da aplicagao de
betdo ciclopico. Estdao incluidas as operagdes incluindo de desmatagao, escavagdo, entivagao,

escoramento, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes. Inclui
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ainda os trabalhos eventualmente necessarios a execucdo em seguranca das escavacoes,
designadamente, entivagdes, escoramentos, bombagens e esgoto de aguas ocorrentes ou

afluentes.
Critério de Medigao:

Estes trabalhos sdo medidos ao metro cubico (m3), e o volume respetivo determinado a partir dos

cortes transversais, obtidos através de desenhos de construcao.

16.4.3.3 Trabalhos de manuten¢do de guarda-corpos, incluindo tratamento anticorrosivo,

substituicdo de ligagOes e repintura
Descrigao:

Este trabalho consiste na manutencdo de guarda corpos metdlicos. Inclui-se nesta rubrica a
reparagao pontual devido a embates acidentais que ndao impliquem a substituicao parcial ou total
de elementos constituintes do guarda corpos, bem como a sua pintura integral. Também é prevista
a execugdo de tratamentos anticorrosivos, quando necessario. A rubrica refere-se ainda a
verificacdo do aperto das fixacOes de guarda corpos, bem como a sua reparacao se necessario. O
trabalho inclui todos os materiais, equipamentos, acessibilidades e atividades necessarias a sua

execucao.
Critério de Medicao:
Este trabalho é medido ao metro linear (m) de guarda corpos a repintar.

16.5 SINALIZACAO E SEGURANCA

Neste capitulo incluem-se todos os trabalhos indispensdveis para a garantia das
adequadas condicdes de seguranca de circulacdo, ou seja, a sinalizacdo - que inclui todo o sistema
informativo -demarcacdo, e equipamentos especificos normalmente utilizados em zonas do
tragado cuja perigosidade justifica um tratamento particular, designadamente, guardas, desvios

de emergéncia, etc.
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16.5.1. Sinalizagdo vertical

16.5.1.1 Sinalizagdao vertical de "cédigo", incluindo implantagdao, fornecimento, colocagao,

elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligagdo e macigos de fundacao:
Descricao:

Este subcapitulo engloba o fornecimento e colocac¢do da sinalizacdo vertical de cédigo constituida

por sinais de cédigo, prumos necessarios a sua colocagao e pelos macigos de fundagao.

Inclui-se no ambito deste trabalho além da implantacdo, referida no paragrafo anterior, o
movimento de terras necessario a execucao da fundacdo bem como a garantia de condigGes de
visibilidade, todas as operagdes de montagem, os acessorios indispensaveis, e as operagdes de
cravamento e/ou fixacdo eventualmente necessarias, incluindo neste caso os materiais
indispensaveis. Todos estes trabalhos devem ser considerados no preco composto, sendo parte

integrante destas tarefas.

A sua geometria e dimensdes devem obedecer as normas em vigor na Ex-J.A.E., assim como os
materiais utilizados e respetivo modo de colocagdo as especificacbes previstas nas Especificacoes

Técnicas.
Critério de Medicao:
Todos os trabalhos incluidos neste subcapitulo sdo medidos a unidade.
16.5.1.1.1 Sinais triangulares:
16.5.1.1.1.1 Com L=0,70 (un)
16.5.1.1.2 Sinais circulares:
16.5.1.1.2.1 Com L =0,70 (un)
16.5.1.1.3 Sinais quadrangulares:

16.5.1.1.3.1 Com L=0,70 (un)
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16.5.1.2 Sinalizagdo vertical de informacgao, incluindo implantagdo, fornecimento, colocacao,

elementos ou estruturas de suporte, pegas de ligagao e fundagdes em betao armado:
Descricao:

As setas e painéis sdo montadas em estruturas especiais normalmente constituidas por prumos de

aco, chumbados em macicos de fundacdo de betdo.

Neste grupo de rubricas incluem-se os sinais do sistema informativo, nomeadamente os de diregao

(setas) e painéis.

Os sinais de direcdo sdo constituidos por setas que podem ser de dois tipos: do tipo S, a colocar
nos acessos ou ramos de nds de entrada dos itinerarios principais ou complementares, e do tipo
SD, a colocar nas saidas ou ramos de saida dos itinerarios principais e complementares, e na rede

secundaria (outras estradas).

A dimensdo depende do tamanho das mensagens, sendo fung¢do de critérios de legibilidade,

portanto relacionados com a velocidade de projeto e o tipo de itinerario.
Para os painéis teremos diversos tipos que individualizam rubricas proprias, nomeadamente:

— pré-aviso simplificados (PAS's), que assinalam a proximidade e discriminam os principais
destinos da prdéxima saida, a colocar lateralmente, ou em poértico / semi-portico;

— pré-avisos graficos (PAG's), que representam esquematicamente a forma da préxima saida e
definem as direcGes correspondentes a cada destino, a colocar lateralmente, ou em pértico/
semi-portico;

— pré-avisos intercalares a colocar lateralmente;

— sinais de selecdo e afetacdo, a colocar lateralmente ou em pértico / semi-portico;

— painéis de confirmacdo de estradas (SC's), que confirmam o itinerdrio em que se circula, e
expressam as distancias aos destinos identificados, a colocar lateralmente ou em pértico /

semi-portico.
Os painéis informativos constituem, em conjunto com as setas, a base do sistema informativo.

No ambito destes trabalhos inclui-se, para além do fornecimento do prdprio painel as estruturas

de apoio e respetivas fundacgdes, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios.
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Portanto este trabalho inclui, para além das operacdes de implantacdo, o eventual movimento de
terras necessario no local para garantia de condigdes de visibilidade, o fornecimento e a colocagao
das estruturas, bem como todos os acessorios necessarios a montagem, como sejam o0s

chumbadouros, placas de ligagao, etc., definidos no projeto, ou recomendados pelo fornecedor.

A execucdo das fundagOes inclui, escava¢do para abertura da fundacdo, posterior aterro e
compactacdo, carga e transporte dos materiais sobrantes para vazadouro e eventual indemnizacao
por depdsito, eventuais escoramentos, entivacbes e esgoto de aguas afluentes durante a
construcado, o fornecimento e colocacdo de betdo e armaduras (normalmente B25.1 e A400 NR)
de acordo com os desenhos de pormenor, bem como das cofragens necessarias a moldagem das

pecas. Inclui ainda as manilhas definidas nos desenhos de construgdo.
Critério de Medigao:

A medicdo destes trabalhos é feita ao m2, e a area respetiva é determinada geometricamente a

partir dos desenhos de construgao.
16.5.1.2.1 Sinais de Pré-aviso:
16.5.1.2.1.1 Pré-avisos graficos (PAG's), laterais (m2)
16.5.1.2.2 Sinais de direc¢ao:

16.5.1.2.2.1 Setas SD's (m2)
16.5.2 Marcas rodoviarias, incluindo pré-marcacgao:
Descricao:

Trata-se de todas as marcas feitas no pavimento a custa de pintura, que constituem a designada

sinalizacdo horizontal, que é formada pelo conjunto das marcas longitudinais e transversais.

Este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizacdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operag¢bes preparatorias indispensaveis para a execu¢do das marcas no
pavimento, designadamente, a pré-marcagao com o respetivo apoio topografico, a limpeza prévia

do pavimento e a preparacdo de moldes especiais para a execucdo de inscrigoes.
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16.5.2.1 Marcas Longitudinais:
Descricao:

Refere-se a todas as marcas feitas no pavimento paralelamente ao eixo da via, e consistem
essencialmente nas linhas de eixo e nas guias. A largura do trago, e a relagdo trago/espago para as
linhas tracejadas, sdo definidas de acordo com normas especificas, e constam dos desenhos de

construgao relativos a sinalizagao horizontal.
Critério de Medicao:

Todas as marcas longitudinais sdo medidas ao metro linear. O comprimento medido corresponde

a extensdo de via pintada, determinada a partir dos Pontos Kilométricos (PK's) do projeto.
16.5.2.1.1 Linha branca continua (LBC):
Descricao:

Refere-se as linhas brancas continuas utilizadas normalmente no eixo, definindo as zonas em que

é proibida a ultrapassagem.

16.5.2.1.1.1 Com 0,12 m de largura (LBC 0,12) - (m)
16.5.2.1.2 Linha branca tracejada (LBT):
Descricao:

Refere-se a todas as linhas brancas tracejadas que ndo sdo linhas de aviso, ou seja, as linhas de

eixo em via corrente e a todas as linhas tracejadas que nao sao linhas de eixo.
16.5.2.1.2.1 Com 0,12 m de largura e relagdo traco/espac¢o 1/1 m (LBT 0,12; 1/1) - (m)

16.5.2.1.2.2 Com 0,12 m de largura e relagdo traco/espaco 3/4 m (LBTg 0,10; 3/4) - (m)

16.5.2.1.2.3 Com 0,30 m de largura e relacdo traco/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3) -
(m)
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16.5.2.1.3 Guias
Descricao:

Refere-se a execucgdo de linhas continuas no pavimento, paralelamente ao eixo da via, tendo por
objetivo a delimitagdo da berma da estrada. A largura da marca vidria ndo entrard na
contabilizacdo da largura da berma, devendo ser utilizada ao longo de toda a via, com excecdo

para as intersecgdes e acessos permitidos.
16.5.2.1.3.1 Com 0,12 m de largura - (m)

16.5.2.2 Marcas transversais

Descrigao:

Neste grupo estdo incluidas todas as marcac¢des que ndo sdo paralelas ao eixo da via. Como no
caso das marcas longitudinais, estes trabalhos incluem para além da execugdo, o fornecimento dos
materiais e a utilizacdo dos equipamentos indispensaveis, assim como todas as operagdes prévias

necessarias e ja descritas.
Critério de Medicao:

Todos os trabalhos incluidos neste grupo sao medidos ao m2, sendo a area pintada determinada

geometricamente a partir dos desenhos de pormenor
16.5.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura - (m2)
Descricao:

Refere-se as linhas de paragem, normalmente utilizadas junto aos sinais de STOP ou de semaforos,

com 0,50 m de largura e com comprimento dependente da largura da via.
16.5.2.2.2 Passadeiras de pedes - (m2)
Descrigao:

Refere-se a execugdo de uma série de linhas dispostas em bandas, paralelas ao eixo da estrada e

formando um conjunto transversal a mesma, indicando a existéncia de uma passagem para pedes.
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16.5.2.3 Outras marcas
Descricao:

Neste grupo incluem-se todas as marcas pintadas no pavimento e ndo incluidas nas rubricas
anteriores. As rubricas a seguir indicadas contemplam as diversas inscricdes tipo normalmente

realizadas.

A quadricula sinalizadora da entrada dos desvios de emergéncia, € normalmente pintada em
xadrez a vermelho e branco. Este trabalho inclui a pintura e, portanto, a utilizacdo de todos os

apetrechos necessarios para o efeito e a pré-marcacao da area a pintar.

Inclui-se também neste grupo as linhas amarelas, em ziguezague na sinalizagdo de proibigao de
estacionamento, e em quadricula para delimitacdo das zonas de interdicdo de paragem em
cruzamentos.

Critério de Medicao:

A excecdo da rubrica 16.5.2.3.3, todos os trabalhos deste grupo sdo medidos a unidade (un), e a

respetiva quantidade corresponde ao nimero de marcas efetivamente pintadas.

Os trabalhos referentes a rubrica 16.5.2.3.3 (raias obliquas), medem-se ao m2 e a respetiva area é
uma area tedrica determinada a partir dos desenhos de construcdo e igual a area da figura que

envolve a zona a pintar, delimitada por linhas continuas ou lancis.

Referem-se de seguida as diversas rubricas correspondentes as marcas consideradas.
16.5.2.3.1 Inscrigdes STOP - (un)

Descrigao:

Refere-se a execucdo de sinais horizontais pintados de branco cujo significado é idéntico aos seus

homodlogos verticais. Afectam unicamente a via ou vias sobre as quais estdo pintados.

Tém como funcdo indicar ao condutor a obrigacdo de parar o seu veiculo perante a proxima linha
de detengdo ou, se esta ndo existir, imediatamente antes da estrada que se aproxima, e de ceder

a prioridade aos veiculos que circulem por essa estrada.
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16.5.2.3.2 Triangulo de cedéncia de prioridade - (un)
Descrigao:

Refere-se a execucdo de sinais horizontais pintados de branco e com a forma de um triangulo.
Indicam ao condutor a obrigagdo de ceder a prioridade aos veiculos que circulam pela estrada da

gual se aproxima, e de parar, se necessario, perante o sinal de cedéncia de prioridade.
16.5.2.3.3 Raias obliquas paralelas - (m2)
Descricao:

Trata-se das marca¢Ges normalmente feitas nas zonas delimitadas por tracos continuos ou lancis,
com o duplo objetivo de preencher parte desse espago e simultaneamente encaminhar o trafego

por indicacao do sentido.

16.5.3. Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagdo, incluindo implantagao,

fornecimento e colocagdo
Descricao:

Trata-se de equipamentos para aplicar na plataforma com o objetivo de dotar a via das adequadas
condicOes de seguranca. Destinam-se a melhorar o guiamento em zonas de tracado dificil ou com
mas condicOes de visibilidade, quer estas sejam motivadas por deficientes condi¢des climatéricas
ou resultantes da geometria do proprio tracado. Permitem ainda a balizagem e demarcacdo da
plataforma ou dos equipamentos de ultimo recurso, designadamente os desvios de emergéncia,
localizando-os, identificando-os e assinalando os pontos de acesso, tendo em vista tornar a

circulagao mais facil e, por conseguinte, a via mais segura.

Estes trabalhos incluem o fornecimento dos equipamentos e a sua colocacdo, bem como todos os
trabalhos para tal necessarios, como sejam a implantagao de acordo com o previsto no projeto e

a abertura de fundagdes e o seu macicamente (com betdo).
Critério de Medigao:

A quantificacdo dos trabalhos previstos neste subcapitulo é feita a unidade, ou seja, a quantidade

a considerar corresponde ao numero de elementos a aplicar.
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16.5.3.1 Baias direcionais
Descricao:

Refere-se as baias direcionais de posicdo utilizadas para assinalar pontos singulares do tracado,

nomeadamente, interseccdes, curvas de raio apertado, obstaculos, pontos de divergéncia, etc...
Individualiza-se nas rubricas seguintes os diversos tipos de equipamento utilizados para este fim:
16.5.3.3.1 Unitarias (chevrons):

16.5.3.3.1.1 Com 0,60 m de lado - (un)
16.5.3.2 Delineadores - Sinalizadores
Descrigao:

Trata-se de equipamentos utilizados com o objetivo de definir a geometria do tracado e delimitar
a plataforma a custa da utilizagdo da capacidade refletora de elementos que o constituem. Sao

colocados no limite da plataforma.

Dado que permitem delimitar a via, funcionando simultaneamente como sinalizadores de

eventuais obstaculos, designam-se por delineadores-sinalizadores.

Existem dois tipos, de sec¢ao poliédrica utilizados em vias com dois sentidos de trafego, e com

sec¢do em meia cana normalmente utilizados em vias com separadores e em ramos de nos.

Tém normalmente duas dimensdes - h = 0,35 m para serem colocados sobre guardas de seguranca
e h=1,0 m que sdo utilizados nos restantes casos. Estes Ultimos sdao reforcados para suportarem

sem deformacao significativa os efeitos das acdes combinadas do vento e da temperatura.
Nas rubricas a seguir indicadas é individualizado o tipo a aplicar na empreitada:
16.5.3.2.1 Para apoio no solo (h=1,0 m):

16.5.3.2.1.1 Com secgdo poliédrica - (un)
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16.5.4. Equipamento de demarcagao, incluindo implantagdo, fornecimento e colocagdo
Descrigao:

Refere-se aos marcos normalmente implantados na plataforma ou na zona da estrada com o
objetivo de complementar a sua caracterizagdao e identificagdo, como é o caso dos marcos
hectométricos, quilométricos e miriamétricos. Sdo também incluidos os marcos de patrimdnio do

Estado.

Os primeiros sao imprescindiveis para as operacoes de gestdo e exploracdo. Este trabalho inclui o
fornecimento dos marcos com todos os acessdrios necessarios a sua montagem, e todas as

operagdes inerentes a sua colocagdo e implantagao.

As rubricas a seguir indicadas individualizam os tipos de marcos a serem utilizados e a colocar ao
longo do tragado (os hectométricos colocados paralelamente a via e quilométrico

perpendicularmente a esta), com afastamentos de 100, 1000m respetivamente:
16.5.4.1 Marcos hectométricos

16.5.4.1.1 Para OE's - (un)
16.5.4.2 Marcos quilométricos

16.5.4.2.1 Para OE's - (un)

16.5.5. Guardas de seguranga, incluindo implantagdo, fornecimento, colocac¢do, e macicamento

e fixagdo em muros das extremidades:
Descricao:

As guardas de seguranga sao os equipamentos normalmente aplicados nos limites exteriores da
plataforma ou nos separadores, e destinados a garantir protecdo contra as saidas da via, e a
separagao efetiva dos sentidos de trafego, em vias com perfil de autoestrada ou nos ramos

bidirecionais.

Podem ser essencialmente de dois tipos, semi-flexiveis (metalicas) ou rigidas (betdo), baseando-
se a sua utilizacdo em filosofias de projeto que as tornam alternativas para quase todas as

hipdteses. Cada um destes tipos pode ainda apresentar algumas variantes, como sejam, para as
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guardas metalicas, as simples, as duplas, e as duplas especiais, e para as guardas rigidas as de perfil

simétrico e as de perfil assimétrico.
Critério de Medicao:

Todas as guardas de seguranga sao medidas ao metro linear. O seu comprimento corresponde ao
valor tedrico determinado a partir dos pontos quilométricos referentes ao inicio e fim da sua
aplicacdo, (determinados a partir dos desenhos de construgao) ao qual devem ser adicionadas as

partes iniciais e finais, com as dimens&es definidas nos desenhos de pormenor.
16.5.5.1 Guardas Metalicas
Descricao:

Refere-se as guardas metalicas, e inclui o fornecimento das guardas, prumos, amortecedores e
todos os outros elementos necessdarios a sua montagem e fixagdo, bem como o transporte e a
colocacdo, incluindo a marcacdo da implantacdo, o cravamento dos prumos, e o macicamento das
pontas nos taludes, para os casos de terminarem a cota constante, ou o enterramento quando sao

rebaixadas.
16.5.5.1.1 Semi-flexiveis simples, para veiculos
Descricao:

Refere-se as guardas metalicas simples, ou seja, as que sé tém um perfil entre prumos, podendo

estes estar afastadas de 2 ou 4 m.

Individualizam-se assim duas rubricas consoante os afastamentos entre prumos, referidos

anteriormente:

16.5.5.1.1.1 Com prumos afastados de 4 m - (m)
16.5.5.1.1.2 - Terminais, tipo cauda de carpa
Descri¢ao:

Trata-se dos terminais tipo cauda de carpa, normalmente utilizados para colocar nas extremidades
dos perfis, sempre que a guarda ndo termina em talude ou enterrada. Inclui o fornecimento do

terminal e de todos os elementos de fixagao e a respetiva colocagao.
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Critério de Medicao:
A medigao deste trabalho é feita por unidade.

16.5.5.2 Dispositivos de proteg¢do de motociclistas, incluindo correc¢ao altimétricas das guardas

metdlicas existentes, e macicamento e fixagdo em muros das extremidades:
16.5.5.2.1 Associado a guardas de seguranga com prumos afastados de 4 m. (m)
Descrigao

Refere-se ao fornecimento e colocac¢do dos guarda-corpos constituido por tubos retangulares do
tipo RHS, associados guardas metalicas simples definidas em 16.5.5.1, do junto a passeios no limite
destes, e inclui o respetivo fabrico, montagem, pintura e todos os trabalhos preparatérios,

designadamente, alinhamento, nivelamento, fixacdo na fundacdo e remates.

Critério de Medigao:

A medicdo deste trabalho é feita ao metro linear, e o respetivo comprimento corresponde ao
comprimento de guarda-corpos realmente aplicado.

16.5.5.2.2 Terminais a montante (un)

16.5.5.2.3 Terminais a jusante (un)

Descricao:

Referem-se ao dispositivo de protecdo de motociclistas, a ser fornecidos, instalados e executados
de acordo com as normas EN 1317, bem como ecrds de protegdao a motociclistas nas guardas de
seguranca flexiveis definidas em 16.5.5.1, em fila corrente, elementos complementares,
nomeadamente extremidades/terminais, dos elementos de fila corrente, conforme elementos de

projeto
Critério de Medigao:

Tal como nas rubricas das guardas de seguranca flexiveis definidas, em 16.5.5.1, os elementos a
ser instalados numa localizagdo pontual, ainda que ocupem uma determinada extensao, sao
medidos a unidade (como por exemplo, os terminais de entrada e saida que possuem remate para

o interior).
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16.5.6. Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagdo e seguranga existente

16.5.6.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito ou outro a

indicar pela Fiscalizagao:
Descricao:

Refere-se aos trabalhos de remogao de diverso equipamento de sinalizagao e seguranga existente
bem como todos os trabalhos para tal necessarios e transporte a deposito a indicar pelo D.O. ou

vazadouro.

Critério de Medigao:

16.5.6.1.1 Sinais de "cddigo", baias, balizas e marcos - (un)
16.5.6.1.2 Pré-avisos graficos (PAG's), laterais - (m2)
16.5.6.1.3 Setas SD's - (m2)

16.5.6.1.4 Delineadores e balizadores em betdo - (un)
16.5.6.1.5 Guardas metalicas semi-flexiveis simples - (m)
16.5.6.1.6 Guarda-corpos de estrutura metalica - (m)
16.5.6.1.7 Espelhos Parabdlicos - (un)

16.5.6.2 Substituicao das vigas em chapa das guardas metalicas flexiveis simples, incluindo

amortecedores
Descricao:

Refere-se a substituicdao das vigas em chapa das guardas metalicas flexiveis simples, incluindo
amortecedores, bem como todos os trabalhos para tal necessarios e transporte a deposito a
indicar pelo D.O. ou vazadouro.

Critério de Medicao:

A quantificagao destes trabalhos é feita por metro linear.
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16.5.7. Sinalizagdo temporaria:

16.5.7.1 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do
DR 22-A/98 de 1 de Outubro alterado pelo DR 41/02 de 20 de Agosto e pelo DR 13/03 de 26 de
Junho, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo

fornecimento, implantagdo, colocagdo e execuc¢ao de desvios provisorios de trafego. (vg)
Descricao:

O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execucdo de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e marcas considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores
condicOes de circulacao e seguranca rodoviaria durante as obras, em estrita obediéncia ao Decreto
Regulamentar n.2 22-A/98, de 1de Outubro, e as alteragGes introduzidas pelo DR n? 41/2002 de
20 de Agosto, pelo DR n2 13 / 2003 de 26 de Junho, ou da legislagdo que os venha a revogar e
substituir, ou completar o quadro atualmente vigente bem como o Manual de Sinalizacdo

Temporaria da ex.JAE.

Constitui obrigacdo do Adjudicatario assegurar, e pagar todos os encargos, decorrentes da
presenca de forgas policiais em todas as atividades que impliquem a restrigao de vias de circulagao,
bem como os inerentes a obtencdo da licenga especial de ruido, quando aplicavel. O custo

decorrente desta obrigacdo devera estar refletido nos precos unitarios dos trabalhos do contrato.
Critério de Medigao:

Os encargos referentes a este subcapitulo serdo pagos da seguinte forma: Dividido em fracdes

iguais pelo nimero de meses da empreitada.
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16.5.8. Outros trabalhos:

16.5.8.1 Execu¢dao de muros/guardas rigidos, com propor¢do 60% com betdo da classe NP EN
206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra com Hmax de fundagio de 0,9 m, incluindo
demolicdo de existentes (quando aplicavel), escavagdo, condi¢cdes de fundacgao, ligacdo a base
através de ferrolhos @ 20mm, drenos 0,20m x 0,40m na base, afastados a 20m, chanfro de
esquinas, cofragem e descofragem, execug¢ao de pavimento betuminoso no remate ao muro, e

todos os trabalhos complementares conforme pormenor de execugao.
Descricao:

As guardas de seguranga sao os equipamentos normalmente aplicados nos limites exteriores da

plataforma ou nos separadores, e destinados a garantir protecdo contra as saidas da via

Refere-se a presente rubrica a execu¢do de guardas do tipo rigidas (muros/guardas rigidas) em

betdo ciclépico, com ou sem ameias.

O trabalho inclui, caso necessario a demolicdo de muros existentes, escavacdo, execucdo de
fundacGes, ligacdo a base através de ferrolhos, drenos na base , chanfro de esquinas, cofragem e
descofragem, execucdo de pavimento betuminoso no remate ao muro,, todos os materiais,
equipamentos, acessibilidades e atividades necessarias a sua execuc¢do. Considera-se incluido o
carregamento e transporte a destino adequado, conforme legislacdo em vigor, dos produtos e

materiais sobrantes.
Critério de Medicao:
Este trabalho é medido ao metro cubico (m3).

16.5.8.2 Execucgio de trabalhos de corregdo altimétrica de muros/guardas rigidos existentes com
betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3, incluindo, demoli¢do do
coroamento, execu¢dao de ameias, drenos 0,20m x 0,40m na base, afastados a 20m, chanfro de
esquinas, cofragem, descofragem, ferrolhos de liga¢ao, e todos os trabalhos necessarios ao bom

acabamento, e de acordo com o pormenor de execugdo.

Este trabalho refere-se a execugdo do alteamento dos muros/guardas rigidas existentes em betdo

ciclépico, com ameias.
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O trabalho inclui, a demolicdo do coroamento dos muros, ligacdo a base através de ferrolhos,
drenos 0,20m x 0,40m na base, afastados a 20m, chanfro de esquinas, cofragem e descofragem, e
todos os materiais, equipamentos, acessibilidades e atividades necessdrias a sua execucdo.
Considera-se incluido o carregamento e transporte a destino adequado, conforme legislagdo em

vigor, dos produtos e materiais sobrantes.

Critério de Medigao:

Este trabalho é medido ao metro cubico (m3).

16.5.8.3 Reparacao de muros guarda rigidos, incluindo reconstrucao integral do coroamento em
argamassa de areia e cimento, limpeza das superficies, enchimento de vazios e regularizacao
com argamassa pronto a receber acabamento, recobo e pintura de meio-fio, com 2 demaos de

tinta a base de resina acrilica, anti-fungos, lavavel, na cor branca, desobstru¢ao de drenos, tudo

conforme pormenor de execucao.
Descrigao:

Este trabalho refere-se a reparacdo de muros guarda rigidos existentes, incluindo a demolicdo e
reconstrugdo integral do coroamento em argamassa de areia e cimento, limpeza das superficies
laterais, e respetivo enchimento de vazios e regularizagdo com argamassa pronto a receber
acabamento, recobo e pintura de meio-fio, com 2 demaos de tinta a base de resina acrilica, anti-

fungos, lavavel, na cor branca, desobstrucado de drenos localizados na base.

N3o se prevé para este artigo trabalhos de correcao altimétrica.

Critério de medicao:

Este trabalho é medido ao metro linear, respeitante as extensdes efetivamente reparadas.

16.5.8.4 Pintura de betdo a vista das ameias com 2 demaos de tinta a base de resina acrilica,
anti-fungos, lavavel, na cor branca, incluindo a prévia limpeza e reparacao de ameias existentes

a repintar
Descricao:

Refere-se a pintura de zonas localizadas de elementos de betdo (ameias). O trabalho inclui todos

os materiais, equipamentos, acessibilidades e atividades necessarias a sua execucao.
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Critério de Medicao:
Este trabalho é medido ao metro quadrado (m2).

16.5.8.5 Execugao de crespido hidraulico sobre superficie de muros, incluindo abujardamento
de superficies lisas e todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento, e de acordo com o

pormenor de execug¢ao
Descrigao:

Refere-se a execugdo de crespido hidraulico sobre superficie de muros.. O trabalho inclui, o
abujardamento das superficies lisas, assim como todos os materiais, equipamentos,

acessibilidades e atividades necessarias a sua execugao.
Critério de Medicao:

Este trabalho é medido ao metro quadrado (m2).
16.5.8.6. Espelhos parabdlicos

Descrigao:

Refere-se a substituicdo ou colocacdo de espelhos parabdlicos. Considera-se incluido o

fornecimento, transporte, todos materiais e trabalhos necessarios a sua implantacao.
Critério de Medicao:

Estes trabalhos medem-se a unidade (un).

16.5.8.7 Pintura no pavimento da doca de estacionamento de autocarros
Descricao:

Tal como no subcapitulo 16.5.2, estes trabalhos referem-se a execug¢ao de marcas feitas no
pavimento a custa de pintura, discriminadas em marcas longitudinais, transversais e outras,
variando as dimensdes e espessuras das marcas, conforme descritivo do articulado e elementos

de projeto.
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Critério de Medicao:

Tal como nas rubricas do subcapitulo 16.5.2, as marcas longitudinais sdao medidas ao metro linear

(de acordo com os mesmos critérios, ou seja, a medicdo corresponde ao comprimento total da

linha).
16.6 DIVERSOS

16.6.1. Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada

apo6s desmontagem
Descricao:

Refere-se aos trabalhos de montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo-se nesta designagao
ndo so a parte social, escritérios (incluindo instalagbes da Fiscalizacdo), dormitérios, refeitorios,

oficinas, armazéns, etc., mas também os estaleiros industriais.

Inclui ainda o arranjo paisagistico destas areas depois das respetivas desmontagens, de modo a
garantir um adequado enquadramento na paisagem. No caso do projeto o prever, estes trabalhos
serdo executados de acordo com a pormenoriza¢do definida, caso contrario, serdo acordados com
a Fiscalizacao e terdao que garantir uma adequada drenagem, minimizar as feridas na paisagem e
incluir o revestimento vegetal necessario para permitir obter a curto prazo um aspeto equivalente

ao das areas envolventes.
Critério de Medigao:

Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde

uma unidade.

Os encargos referentes a este subcapitulo serdo pagos da seguinte forma: Dividido em fracdes

iguais pelo nimero de meses da empreitada.

16.6.2. Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do Adjudicatario equipado com

todo o material necessario a execu¢ao dos ensaios previstos para o controlo de qualidade
Descricao:
Este trabalho é em tudo idéntico ao da rubrica 16.6.1, com excec¢do de apenas se restringir ao

Laboratério de obra (se aplicavel).
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Critério de medigdo:

O critério de medicao é idéntico ao da rubrica 16.6.1.

16.6.3. Implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos
Descricao:

Esta atividade tem como finalidade a implementacdo e cumprimento das obrigacdes constantes,
no Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (DPSS) em Fase de Obra, em cumprimento
do DL 273/2003.

Critério de Medicao:

Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde

uma unidade.

Os encargos referentes a este subcapitulo serdao pagos da seguinte forma: Dividido em fragdes

iguais pelo nimero de meses da empreitada.

16.6.4. Implementacgao do plano de prevengao e gestao de residuos de construcdao e demoligao

incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
Descricao:

Esta atividade tem como finalidade a implementagao e cumprimento das obrigagdes e exigéncias
constantes, no Plano de Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoli¢cdo e correta aplicacdo das

medidas de minimizagdao de impacte ambiental.
Critério de Medicao:

Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde

uma unidade.

Os encargos referentes a este subcapitulo serdao pagos da seguinte forma: Dividido em fragdes

iguais pelo niumero de meses da empreitada.
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16.6.5. Fornecimento de todos os elementos e informag¢do (incluindo preparagdes e

levantamentos topograficos), necessdrias a produgao de telas finais.
Descricao:

Refere-se aos encargos com a recolha e compilagdo de toda a informagao, desenhos e
levantamentos topograficos para a elaboracdo das telas finais de todos os trabalhos realizados.
Tendo por base as telas de projeto completadas com todas as modificagdes havidas no decorrer

da obra, contera ainda as telas relativas a obras executadas e ndo constantes das telas iniciais.
Critério de Medicao:

Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde

uma unidade.

O processamento da verba global considerada, serd feito no fecho de contas da empreitada, ou

seja, no ultimo auto com a aprovacgdo das telas finais.
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