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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PRELIMINARES:

 - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada

vg 1

2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e
Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º
102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto),  incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem,  limpezas finais
da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.

vg 1

 2 REPARAÇÃO DE REDES
3 2.1 Remoção cuidada de redes de protecção de saca-bolas, em nylon, incluindo todos os equipamentos e materiais necessários, c/ transporte do material reaproveitável a

estaleiro do dono de obra e os detritos a vazadouros devidamente licenciados
m 271

4 2.2 Reparação de postes c/ c/ 7m de altura, incluindo desempenos, reforços se necessário e pinturas, na lateral do campo de treinos pequeno (nº2) UN 2
 2.3 Fornecimento e reparação/substituição de rede electrossoldada igual à existente, do tipo \"Fortinet\"  da \"Vedicerca\" em zonas pontualmente degradadas e inexistentes, incluindo

fixações, restantes materiais e acessórios necessários, nos 2 campos
5 2.3.1 Zona de portão de homem entre os 2 campos, a Sul m2 3,75
6 2.3.2 Atrás da baliza Norte m2 6
7 2.3.3 Zonas pontuais degradadas e inexistentes m2 5
8 2.4 Fornecimento e aplicação de vedação na encosta do topo Norte do Campo de Treinos, do tipo \"Fortinet \"  da \"Vedicerca\" ou equivalente, c/ altura de 2,50m e 6 prumos

em aço galvanizado, na cor verde c/ fundações em betão ciclópico, incluindo todos os equipamentos, materiais, acessórios e  trabalhos necessários à sua perfeita
aplicação, ligando a rede existente do campo à rede do antigo campo de tiro

m 14,5

9 2.5 Fornecimento e aplicação de topos em PVC nos postes metálicos, das cabeceiras UN 60
10 2.6 Fornecimento e aplicação de vedação em rede \"saca-bolas\" de nylon com 3mm de espessura, malha de 100x100,  mais topo em balanço de 0,80m, incluindo todos os

materiais e acessórios à sua perfeita aplicação nas cabeceiras dos campos e 5,00m nas laterais, incluindo remoção das existentes e entrega no estaleiro do dono de
obra

m2 1589

11 2.7 Fornecimento e aplicação de  cabo de aço de 4mm plastificado, no topo dos postes e nas argolas do pavimento, em todas os cabeceiras dos 2 campos, para fixação da
rede de nylon \"saca-bolas\"

m 544
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