Municipio da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/64/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

1 TRABALHOS PRELIMINARES:

- As descric8es constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, méo de obra, equipamentos diversos, estaleiro,
telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da area de intervencao, todos os trabalhos acessoérios e complementares implicitos e explicitos, transporte
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatéario, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras

1 1.1 Sinalizagdo temporaria de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitarios, conforme modelo em anexo, posterior |vg 1
levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepc¢éo Provisdria da Empreitada

2 1.2 Montagem, manutencé@o e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescri¢cdes relativas a implementagdo e ao Desenvolvimento do Plano de Seguranga e | vg 1
Saude (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, implementacdo do Plano de Prevencédo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (Decreto-Lei n.°
102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteragdo da Lei n® 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem, limpezas finais
da obra e envolvente, sujeitas & aprovagéo do dono de obra, necessérias para utilizagéo plena do edificio e/ou instalagdes e todos os trabalhos associados.

2 REPARACAO DE REDES

3 21 Remocéo cuidada de redes de proteccéo de saca-bolas, em nylon, incluindo todos os equipamentos e materiais necessarios, c/ transporte do material reaproveitavel a | m 271
estaleiro do dono de obra e os detritos a vazadouros devidamente licenciados

4 2.2 Reparacéo de postes ¢/ ¢/ 7m de altura, incluindo desempenos, refor¢os se necessario e pinturas, na lateral do campo de treinos pequeno (n°2) UN 2

2.3 Fornecimento e reparagéo/substituicao de rede electrossoldada igual a existente, do tipo \"Fortinet\" da \"Vedicerca\" em zonas pontualmente degradadas e inexistentes, incluindo

fixagOes, restantes materiais e acessOrios necessarios, nos 2 campos

5 23.1 Zona de portao de homem entre os 2 campos, a Sul m2 3,75

6 2.3.2 Atras da baliza Norte m2 6

7 2.3.3 Zonas pontuais degradadas e inexistentes m2 5

8 2.4 Fornecimento e aplicacdo de vedacao na encosta do topo Norte do Campo de Treinos, do tipo \"Fortinet \" da \"Vedicerca\" ou equivalente, c/ altura de 2,50m e 6 prumos | m 145
em aco galvanizado, na cor verde c/ fundagdes em betéo cicldpico, incluindo todos os equipamentos, materiais, acessoérios e trabalhos necessérios a sua perfeita
aplicacgao, ligando a rede existente do campo a rede do antigo campo de tiro

9 25 Fornecimento e aplicagcéo de topos em PVC nos postes metalicos, das cabeceiras UN 60

10 |2.6 Fornecimento e aplicacéo de vedacdo em rede \"saca-bolas\" de nylon com 3mm de espessura, malha de 100x100, mais topo em balango de 0,80m, incluindo todos os | m2 1589
materiais e acessorios a sua perfeita aplicagdo nas cabeceiras dos campos e 5,00m nas laterais, incluindo remogéo das existentes e entrega no estaleiro do dono de
obra

11 (2.7 Fornecimento e aplicacéo de cabo de aco de 4mm plastificado, no topo dos postes e nas argolas do pavimento, em todas os cabeceiras dos 2 campos, para fixacdo da | m 544
rede de nylon \"saca-bolas\"
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