Empreitada de recuperacdo e recuo do muro exterior do Quinta do Monte - Museu do Romantismo para alargamento da estrada do Caminho do Rico
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O|ESTALEIRO

0.1|Exploragdo e Manuteng¢do de Estaleiro, incluindo apoio e elaboragdo de ensaios e verificagioes da

reutilizagdo/reaproveitamento de redes/infra-estruturas existentes. vg 1 0 anos

0.2| Acompanhamento arqueoldgico por técnicos/entidade habilitada, de todos os trabalhos necessarios,

conforme legislagdo em vigor. vg 1 0 anos

=

Movimento de terras e Demoligdes

1.1|Remogao dos muros existentes de pedra aparelhada que confrontam com o Caminho do Pico,
incluindo a sua colocagdo em depdsito provisdrio dentro da drea de interveng¢do (sujeito a aprovacio
da Fiscalizacdo da Obra), para posterior utilizagdo, montagem e desmontagem de andaimes o

todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao de obra necessdrios, de acordo com desenho

apresentados na memodria descritiva. {Considerou-se espessura média de 0,60m)
m3 195,78 0 anos

1.2|Execucdo da escavagdo geral para execugdo dos muros que confrantam com o Caminho do Pico
{incluindo pavimentos existentes) para implantagdo da Obra, induindo todos as equipamentos,

mei ani do-de-obra necessdria, d m desenh r g
eios mecdnicos e mao-de , de acordo co os apresentados m3 2832,7 Ofrios

1.3|Execucdo de escavacdo em terreno de qualquer natureza {incluindo pavimentos existentes) para
abertura de caboucos de fundagbes dos muros que canfrontam com o Caminho do Pico, incluindol
implantacdo, entivagao, escoramento, bombagem de eventuais dguas afluentes, de acordo com

desenhos apresentados na memaria descritiva. m3 158,49 Oanos

1.4|Aterro com materiais provenientes da escava¢do no tardoz dos muros que confrontam com a
Caminho do Pico, apds sele¢do adequada do material, incluindo, mio-de-obra, equipamentos)

carga, espalhamento e compactagdo até obtengdo das cotas pretendidas, ver desenhos. m3 348,02 0anos

1.5|Transporte de terras a vazadouro devidamente licenciado, conforme planc de prevencio e gestdo
de residuos de construcdo e demoligdo (RCD), incluindo empolamentos, carga, transporte e
indeminizag3o de depdsito de terras (considerando 30% de empolamento). m3 30814
Elementos de Betdo

2.1|Fornecimento e execu¢do de Muros em betdo cicldpico que confrontam com a Caminho do Pico,
considerando 60% de betdo NP EN 206-1 C16/20-X0(P)-Cl 1.00-Dmdx22:S2 e 40% de pedra
arrumada, incluindo carga, transporte, descarga, vibragdo, compactagdo, cura, espalhamento,
bueiros em tubos de PVC @90 inclinados 10% colocados em quincancio 1,50m (h) x2,0m (v), Nicho
em brita envolvido com manta geotéxtil no tardoz do muro para drengem e todos os trabalhog
necessarios a sua boa execugdo , de acordo com desenhos apresentados na mem©ria descritiva.

0 anos

N

m3 293,67 5 anos

3. |Revestimento de Pedra
3.1|Execugdo dos revestimentos em pedra aparelhada dos muros gue confrontam com o Caminho do
Pico, com o reaproveitamento das pedras dos muros demalidos, aparelhadas nos mesmos maodog
que os muros existentes incluindo transporte e todos os materiais e trabalhos necessérios, de acordd
com desenhos apresentados na memdria descritiva.

m2 326,31 5 anos

O Engenheiro Civil,
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