Torres Vedras

Camara Municipal

Municipio de Torres Vedras

Procedimento 34/E/CP/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd

0. CONSIDERACOES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

0.1 1.° As presentes medigdes foram realizadas de acordo com as normas definidas pelo L.N.E.C. (Laboratério Nacional de Engenharia Civil).

0.2 2.° As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagédo, dimensionamento e a disposicédo relativa das suas diferentes partes.

0.3 3.°2 As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere as
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto na legislacdo regulamentar em vigor, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas.

0.4 4.° Em tudo o mais prevalece o que constar no caderno de encargos e das restantes pecgas do projeto.

0.5 5.° Nas descri¢des dos artigos sdo apresentadas marcas e referéncias consideradas tipo, podendo ser substituidas por equivalentes.

0.6 6.° Em todos os artigos estéo incluidos o fornecimento e/ou execuc¢ao dos trabalhos descritos.

0.7 7.° Em todos os artigos estéo incluidos os respetivos trabalhos mencionados no caderno de encargos e pecas desenhadas mesmo se néo referidos no articulado, este documento
devera ser lido em conjunto com os restantes elementos do projeto.

0.8 8.° Todas as atividades serdo executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projeto, incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessdrios necessarios a sua perfeita

0.9 9.° Todos os trabalhos, fornecimentos e servigos a seguir descritos, compreendem o seu fornecimento, montagem e execugcao em conformidade com a legislacdo e normas
aplicaveis, instrugdes técnicas dos respetivos fabricantes, produtores e fornecedores, por forma a garantir o perfeito funcionamento, aparéncia e remate de cada material, assim
como sua longevidade e qualidade em sintonia com as prescrigdes dos fabricantes.

0.10 10.° As verificagdo, ensaios e experiéncias necessarios, bem como o arranque das instalacfes/equipamentos deverdo ser parte integrante da execuc¢ao dos trabalhos inerentes,
ndo havendo lugar a custos adicionais para o dono de obra.

0.11 11.° Deve ser prestada assessoria técnica/formacdo adequada a manutencao e uso correto dos diversos equipamentos, a profissionais indicados pelo Dono de Obra, apds a
conclusao da empreitada sem encargos adicionais para o dono de obra.

1. Arquitetura

1.1. Estaleiro
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1 111 Montagem, constru¢éo, manutencao e exploracéo do estaleiro, de acordo com as disposicdes legais e regulamentares em vigor. vg 1
1 - Instalacdes provisérias do estaleiro:
a) Instalacbes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servicos de estaleiro;
b) Execucéo de caminhos de circulagao, vedacgdes e protecdes;
c) Instalagdes provisorias de redes de alimentacao, de distribuicdo e de esgotos;
d) Instalag6es destinadas a fiscalizagao;
2 - Equipamentos do estaleiro.
3 - Pessoal do estaleiro.
4 - Prospecdes e reconhecimentos necessarios, obtencéo de licencas e indemnizagdes.
5 - Placa identificadora da obra, com a dimens&o de 1189 x 1682 (mm) (formato 2A0).
Deve ser considerado um painel bem visivel, em que conste o seguinte:
a) Designacéo da obra;
b) O dono da obra;
c) A entidade comparticipante;
d) O adjudicatario;
e) O valor de adjudicacéo;
f) O prazo de execucéo;
g) A equipa projetista;
h) A fiscalizagéo;

2 1.1.2 Desmontagem e demolicdo do estaleiro, de acordo com as disposicdes legais e regulamentares em vigor, incluindo limpeza final de todo o espago exterior afeto a obra, | vg 1
todos os trabalhos e meios necessarios para a sua perfeita execugéo.

1.2. Trabalhos Preparatérios

3 1.21 Implementagdo do plano de segurancga e saude por parte do adjudicatario, incluindo fornecimento de todas as placas de identificagdo publica bem como os sinais e | vg 1
avisos, meios de protecao coletiva e individual, de acordo com as disposi¢6es legais e regulamentares em vigor.

4 1.2.2 Implementacéo do plano de gestédo dos residuos de construcéo e demoli¢do por parte do adjudicatario, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacéo e/ou reciclagens | vg 1
previstas no PPGR, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, montagem de equipamentos e servi¢os, de acordo com as disposi¢des legais e
regulamentares em vigor.

5 1.2.3 Implantagéo e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos (inclui a realizacdo de levantamento topografico para verificagdo da compatibilidade | vg 1
com a situacdo de referéncia do projeto), medicdes a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocagdo de marcos de pedra ou betdo, colocacédo de estacas de
madeira e outras marcas.

6 1.2.4 Sinalizagdo temporaria dos trabalhos referente a sinalizac¢éo vertical, horizontal, pré-marcacao e outros equipamentos, incluindo fornecimento, implantacéo e colocagdo. |vg 1

1.3. Demolicdes

7 131 Remocéo de lancis, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo base de fundagéo, todos os trabalhos e meios necessarios a sua | ml 365,2
perfeita execucao, carga, transporte e descarga para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagdo da fiscalizagdo ou dono de obra.

8 1.3.2 Levantamento de calcada miida em cubos de pedra de Calcario Branco, com o uso de processos manuais e/ou mecanicos quando necessario, incluindo todos os | m2 217,6
trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugédo, carga, transporte e descarga para depoésito da C.M.T.V. (C.O.M. - Centro Operacional Municipal da Padul), ou
outro local a indicar pelo Dono de Obra.

9 1.3.3 Demolicdo de plataforma sobrelevada circular em bet@o, com o0 uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | m2 22,5
necessarios a sua perfeita execucéo, carga, transporte e descarga dos produtos para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitagcdo da
fiscalizacdo ou dono de obra.

10 |1.34 Demolicao total de elementos em betdo (mesa circular e banco), com o uso de processos mecéanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e | vg 1
meios necessarios a sua perfeita execugado, carga, transporte e descarga dos produtos para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceitacédo da
fiscalizagcdo ou dono de obra.
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11 (135 Demolicdo de limitadores em betdo, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua | UN 10
perfeita execugéo, carga, transporte e descarga dos produtos para vazadouro licenciado, em local a definir pelo empreiteiro e sob aceita¢édo da fiscalizagdo ou dono de
obra.
12 (1.3.6 Execucéo de fresagem de pavimento em betdo betuminoso na profundidade até 10 cm, incluindo corte, limpeza, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita | m2 3253,6
execucao, carga, transporte e descarga para deposito da C.M.T.V. (C.O.M. - Centro Operacional Municipal da Padl), ou outro local a indicar pelo Dono de Obra.
1.4. Muros
13 141 M2 - Muro, composto por: sapata continua em betdo armado; pilaretes de travamento e lintel em betdo armado; alvenaria em blocos de betdo com 50 x 20 x 25 com 25; [ ml 10
reboco em argamassa de cimento e areia, com acabamento areado fino; pintura nas deméaos necessarias com tinta aquosa, sobre uma primeira deméo de primario;
incluindo movimentos de terras necessarios, todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execugao.
14 (1.4.2 M3 - Reabilitacéo e acrescento de muro, composto por: alvenaria em blocos de betéo; picagem de reboco deteriorado; reboco em argamassa de cimento e areia, com | ml 25,3
acabamento areado fino; pintura nas demaos necessarias com tinta aquosa, sobre uma primeira deméo de primario; incluindo todos os trabalhos necessarios de forma a
garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execucéo.
15 143 M4 - Reabilitacdo de muro, composto por: picagem de reboco deteriorado; reboco em argamassa de cimento e areia, com acabamento areado fino; pintura nas demaos | ml 3,5
necessarias com tinta aguosa, sobre uma primeira demao de primario; incluindo todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final,
fornecimento e execucéo.
16 (1.4.4 M5 - Reabilitagdo de muro para recebimento de vedagdo, composto por: picagem de reboco deteriorado; regularizagdo para recebimento de painéis (acerto de cotas); [ ml 169,2
reboco em argamassa de cimento e areia, com acabamento areado fino; pintura nas deméos necessarias com tinta aquosa, sobre uma primeira deméo de primario;
incluindo todos os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execugéo.
1.5. Bases e Sub-Bases
17 151 Regularizagdo e compactacdo de plataformas para recebimento de sub-bases e bases, sobre terreno consistente ou devidamente compactado, incluindo rega e |m2 908,25
compactagdo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.
18 (1.5.2 Execucéo de camada granular para recebimento de revestimento em calgada mitda (PV1), composta por: m2 446,75
- base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com espessura variavel para acerto de cotas;
Incluindo rega e compactagdo por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo.
19 (153 Execuc¢do de camada granular para recebimento de revestimento em cal¢ada grossa (PV2), composta por: m2 32,3
- base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com espessura variavel para acerto de cotas;
Incluindo rega e compactagao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugéo.
20 |154 Execucéo de camadas para recebimento de revestimento em mosaicos (PV4 e PV5), composta por: m2 16
- sub-base em agregado britado de granulometria extensa com caracteristicas de sub-base, com 10 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\";
- base em betdo da classe de resisténcia minima C 12/15 com 10 cm de espessura armado com rede electrosoldada tipo \"Malhasol CQ 30\";
Incluindo rega e compactagdo por processos mecanicos ou manuais quando necessarios, execugdo de juntas de fissuracdo no betdo, todos os trabalhos e meios
necessarios a sua perfeita execugéao.
21 |155 Execucéo de camada granular para recebimento de revestimento em pavé (PV6), composta por: m2 413,2
- base em agregado britado de granulometria extensa \"tout-venant\" com caracteristicas de base, com espessura variavel para acerto de cotas;
Incluindo rega e compactagao por processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao.
1.6. Pavimentacao
1.6.1. Lancis em pedra de Calcario Semi-Rijo Branco, com acabamento bujardado nas faces visiveis, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo movimentos de terras
necessarios, macicos de fundagdo em betdo simples, cortes, remates necessarios, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito
acabamento final, fornecimento e assentamento.
22 |16.1.1 LC15 - Passeio/passagem de esquadria recto e curvo, com a dimensao (CxAxL) de 100 x 25 x 15 (cm). ml 253,45
23 |1.6.1.2 LC10 - Passeio/passagem de esquadria recto, com a dimenséo (CxAxL) de 100 x 20 x 10 (cm). ml 39,4
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1.6.2.

Lancis pré-fabricados em betdo vibro-prensado de alta resisténcia na cor natural (cinza) da \"Artebel\" ou equivalente, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo
movimentos de terras necessarios, macigcos de fundacdo em betdo simples, cortes, remates necessarios, juntas betumadas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a

garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

24 ]16.2.1

LB15 - Passeio (ref.2 LPA 25 15), com a dimensé&o (CxAxL) de 100 x 25x 15 (cm).

mi

167,75

25 [1.6.2.2

LB8 - Guia (ref.2 LGU 25 08) com encaixe, com a dimensao (CxAxL) de 100 x 25 x 8 (cm).

ml

108,1

26 (1.6.3

PV1 - Calgada mitda em cubos de pedra de Calcario Branco, em cubos de boa qualidade e morfologia regular, assente com a estereotomia definida em projeto sobre
base com trago seco em cimento e p6 de pedra ao trago de 1:3 em volume, com 7 cm de espessura minima \"ap6s compactagao\", incluindo juntas refechadas com trago
seco em cimento e areia ao trago de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactagdo com o uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

446,75

27 116.4

PV2 - Calcada grossa em cubos de pedra de Calcario Branco, em cubos de boa qualidade e morfologia regular, assente com a estereotomia definida em projeto sobre
base com traco seco em cimento e p6 de pedra ao traco de 1:3 em volume, com 10 cm de espessura minima \"apds compactacéo\", incluindo juntas refechadas com
traco seco em cimento e areia ao trago de 1:3 em volume, rega, escovagem, compactacdo com 0 uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

32,3

28 [1.65

PV3 - Betdo betuminoso, composto por: rega de colagem com emulsdo betuminosa ECR1; camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC 14 REG 50/70, com
incorporacédo de 20 % de fresados, com 5 cm de espessura média \"ap6s compactacao\"; incluindo limpeza de pavimento com vassoura mecanica, todos os trabalhos
necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execugéo.

m2

1506,4

29 |1.6.6

PV3 - Betdo betuminoso, composto por: rega de colagem tipo C57B3 (ECR1); camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC 14 REG 50/70, com incorporacao de
20 % de fresados, no preenchimento de depressdes ou refor¢o de fundacdes; incluindo limpeza de pavimento com vassoura mecanica, todos os trabalhos necessarios
de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execugéao.

150

30 (1.6.7

PV3 - Betdo betuminoso, composto por: rega de colagem com emulsdo betuminosa ECR1; camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste
AC14 surf ligante, em betdo betuminoso com inertes de basalto com 5 cm de espessura média \"apés compactacéo\"; incluindo limpeza com vassoura mecénica, todos
os trabalhos necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e execucéao.

m2

2712,65

31 |1.6.8

PV4 - Pavimento tatil para invisuais (perigo (alerta/pitonado)) em lajetas de betdo na cor preto (001) da \"Amop, ref.2 ALC011752\" ou equivalente, lajetas com a
dimenséo de 40 x 40 (cm) e 3 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com argamassa de cimento e areia, incluindo betonilha de enchimento
e de regularizacdo em argamassa de cimento e areia, betumagéo das juntas, todos os trabalhos e materiais necesséarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e assentamento.

m2

9,6

32 (1.6.9

PV5 - Pavimento tatil para invisuais (direcional (guia/estriado)) em lajetas de betdo na cor preto (001) da \"Amop, ref.2 ALC011753\" ou equivalente, lajetas com a
dimens&o de 40 x 40 (cm) e 3 cm de espessura, assentes com a estereotomia definida em projeto com argamassa de cimento e areia, incluindo betonilha de enchimento
e de regularizagdo em argamassa de cimento e areia, betumacéo das juntas, todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento
final, fornecimento e assentamento.

m2

6,4

33 |1.6.10

PV6 Pavé quadrado de betdo vibro-prensado de dupla camada na cor cinza natural da \"Artebel, modelo Quadrado\" ou equivalente, pavés com a dimenséo de 135 x
135 (mm) e 40 mm de espessura, assente com a estereotomia definida em projecto sobre leito de assentamento em areia com 5 cm de espessura minima \"apos
compactacdo\", incluindo preenchimento de juntas com areia, rega, escovagem, compactacdo com 0 uso de processos mecanicos ou manuais sempre que necessario,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e assentamento.

m2

413,2

34 |16.11

PV7 - Aredo de rio lavado sobre tela, com uma espessura minima de 8 cm, incluindo tela anti-infestantes (100 g/m2) da \"Hagro Fence\" ou equivalente, todos os
trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocagéo.

m2

48,85

35 |1.6.12

PV8 - Casca de pinheiro (calibre 15-25 mm) sobre tela, com uma espessura minima de 8 cm, incluindo tela anti-infestantes (100 g/m2) da \"Hagro Fence\" ou equivalente,
todos os trabalhos e materiais necessarios de forma a garantir um perfeito acabamento final, fornecimento e colocagéo.

m2

15,4

1.7.

Serralharias

36 (1.7.1

VD1 - Vedacao (sobre muro existente) em painéis rigidos na cor antracite (RAL 7016) da \"Betafence/Vedicerca, modelo Nylofor® 3D PRO\" ou equivalente, em painéis
com a dimenséo (LxA) de 2500 x 1203 (mm), fixados a postes de seccdo quadrada de 60 x 60 (mm), incluindo abertura de negativos com maquina de carotar para
implantacdo de postes, selagem de postes, todos os trabalhos e acessorios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e
montagem.

ml

169,2
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1.8. Mobiliario Urbano
37 |18.1 FL1 - Floreira quadrada em betdo com acabamento cinza liso pigmentado (400 CZ) da \"AMOP - linha R-LIGHT, ref.2 23007\" ou equivalente, com a dimensdo (CxLxA) [ UN 2
de 110 x 110 x 110 (cm), incluindo todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo, fornecimento e colocacéao.
38 |1.8.2 BA1 - Banco curvo em betdo (4 unidades por conjunto) com acabamento cinza liso pigmentado (400 CZ) da \"AMOP - linha Aveiro, ref.2 01361\" ou equivalente, incluindo | CJ 3
execucdo de base em betéo simples, todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo, fornecimento e colocagéo.
39 |1.8.3 BA2 - Banco em betdo com acabamento cinza liso pigmentado (400 CZ) da \"AMOP - Banco LC UNO, ref.2 01130\" ou equivalente, incluindo execugdo de base em betéo | UN 1
simples, todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execugéo, fornecimento e colocagao.
40 |1.84 PAP - Papeleira metalica na cor cinza forja da \"Veco Urban Design, ref.2 PA 27\" ou equivalente, incluindo execucdo de base para fixacdo em betdo simples, | UN 5
chumbadouros cravados a base de fixacéo, acessérios de fixagdo e montagem, todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita execucao,
fornecimento e colocacao.
41 |1.85 BIC - Suporte de bicicletas em tubo de ago inox (AISI 316) da \"Veco Urban Design, ref.2 SUP 08 A\" ou equivalente, incluindo execucdo de base para fixagcdo em betéo | UN 5
simples, chumbadouros cravados a base de fixagdo, acessorios de fixacdo e montagem, todos os trabalhos e meios necessarios de forma a garantir a sua perfeita
execucao, fornecimento e colocagao.
1.9. Residuos Sélidos Urbanos
1.9.1. Instalacdo de contentor semi-enterrado para recolha de residuos sélidos urbanos, incluindo movimentacédo de terras, desvio de infraestruturas caso necessario, compactacéo do
fundo da vala e aplicacdo de uma manilha de betéo (& 2.00 m e 1.00 m de altura) com fundo em cimento de 200 mm, montagem do equipamento, enchimento das laterais com betédo
entre o pogo PEAD e as manilhas, enchimento final das laterais até ao aro de solo com areia ou material de boa qualidade muito bem apertado, chumbamento com cimento os
espigbes do aro-de-solo, execucéo dos rasgos de escoamento no aro de solo e aplicacdo de rede de escoamento em PVC (descarga direta na estrada ou ligagdo & rede de aguas
pluviais), acabamentos da envolvente, todos os trabalhos necessarios ao bom funcionamento do equipamento.
Nota: Contentor a fornecer pelo Dono de Obra.
42 11911 RSU3. UN 1
43 11.9.1.2 RSUS5. UN 2
1.10. Plantac6es
44 11.10.1 PRD - Execucdo de prado baixo florido, sobre camada de terra vegetal com 20 cm de espessura minima, com sementeira por processo manual ou mecanico, constituido | m2 30
por 80% de gramineas e 20% de flores, segundo espécies e densidades definidas, sendo recomendada uma dose de sementeira de 3-5 gr/m2, apds prévia regularizacéo
por ancinhagem seguida de ligeira compactacdo com cilindro do tipo \"Cross Kill\" 150 kg/ml de geratriz, com ancinhagem de recobrimento seguida de rolagem, bem
como primeira rega pulverizada.
1.10.2. Plantacdo de arvores , incluindo tutores em tripeca, abertura de cova, camada de composto de plantacédo e terra vegetal, execucdo de caldeira para 1.2 rega e remogé&o a vazadouro
de materiais sobrantes. Tudo de acordo com as boas normas de execucédo e especificac6es de projeto. Espécies e localizacdo de acordo com Planta de Plantacdes e Sementeira.
Todos os materiais e trabalhos necessérios incluidos
45 ([1.10.2.1 |Pa- Populus alba (PAP 12/14). UN 5
46 ]1.10.2.2 Po - Platanus ocidentalis (PAP 12/14). UN 1
47 (1.10.2.3 |Li- Lagestroemia indica (PAP 10/12). UN 2
1.11. Outros Trabalhos
1.11.1. Levantamento e reposicdo de aros e tampas de caixas de infraestruturas existentes, incluindo correcéo dos elementos de apoio ao aro e tampa de forma a dar cumprimento as
cotas altimétricas de projeto, todos os trabalhos inerentes a sua perfeita execugado e acabamento final.
48 (1.11.1.1 |Domésticos e pluviais. UN 13
49 [1.11.1.2 |Outras caixas. UN 1
50 |1.11.2 Execucéo de pré-limpezas no decorrer da obra e limpeza final da obra, incluindo todos os trabalhos e meios necessarios a sua perfeita execugao. vg 1
51 |1.11.3 Elaboracdo e fornecimento de telas finais de todas as especialidades do projecto, bem como a compilagdo da documentacéo técnica da obra de acordo com as |vg 1
disposicoes legais e regulamentares em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma perfeita execugdo, tudo de acordo com as indicagdes das
pecas escritas e desenhadas do projecto.
Nota: A entregar ao Dono de Obra apds conclusao da obra.
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2. Drenagem Pluvial

52 |21 Execucéo de desativagdo de sumidouros e respetivos ramais, com o uso de processos mecanicos e/ou manuais quando necessario, incluindo todos os trabalhos e meios | UN 5
necessarios a sua perfeita execugao.

53 |22 Execucdo de remocao de grelhas de sumidouros e transformagdo dos mesmos em caixas de passagem, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 2
perfeita execucéo.

54 |23 Sumidouro com a altura necessaria para o seu perfeito funcionamento, composto por: soleira em betdo armado; paredes em alvenaria de tijolo ou blocos de betéo; vigota | UN 17
em betéo armado; todo o interior em reboco afagado a costa de colher; aro e grelha articulada em ferro fundido ductil da classe C250 com sistema anti-roubo da \"Fucoli,
ref.2 20303028\" ou equivalente, com a dimenséo (CxLxA) de 59 x 24 x 3 (cm); incluindo movimentos de terras necessarios, cofragens, escoramento, descofragens, todos
os trabalhos e acessorios inerentes ao seu perfeito funcionamento e acabamento final, fornecimento e execugao.

2.4. Ramais em tubo corrugado de dupla parede em polipropileno da classe SN 8, com ligagéo por junta elastica, incluindo todos os acessorios e ligagdes, abertura e tapamento de
valas, entivagdes se necessarias, regularizagdo do fundo da vala, areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, restante enchimento da vala com agregado britado de
granulometria extensa com caracteristicas de base, todos os trabalhos necessérios para a sua perfeita execucéo, fornecimento e montagem.

55 [2.4.1 Com @ 200 mm. ml 60
56 |25 Execucéo de abertura de negativos com maquina de carotar em muros de betdo, para passagem de tubagem dos ramais com @ 200 mm, incluindo todos os trabalhos e | UN 11
meios necessarios para a sua perfeita execugao.
57 |2.6 Caixa de visita circular para insercéo no coletor, com a altura necessaria para o seu perfeito funcionamento, composta por: soleira em betédo simples com acabamento | UN 1
em reboco afagado; anéis pré-fabricados em betédo simples com o diametro interior de 1,00 mm; clpula cénica excéntrica pré-fabricada em betdo armado; tampa
redonda articulada em ferro fundido ductil da classe D400 da \"Fucoli - modelo Eixo e Dobradica\" ou equivalente, com 600 mm de abertura util e com as seguintes
inscricdes \"PLUVIAIS\" e \"'SMAS\"; degraus em varao de aco envolto em polipropileno copolimero da \"Fucoli, ref.2 20207010\" ou equivalente; impermeabilizacao das
juntas com produto de base cimentosa flexivel; incluindo movimentos de terras necessarios, todos os trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito funcionamento e
acabamento final, fornecimento e execugao.
58 |2.7 Tampa circular pré-fabricada em betdo armado, incluindo correcdo dos elementos de apoio de forma a dar cumprimento as cotas altimétricas de projeto, todos os | UN 1
trabalhos inerentes a sua perfeita execugdo e acabamento final, fornecimento e montagem

3. Sinalizagdo Rodoviaria

3.1 Sinaliza¢ao Horizontal

3.1.1. Sinalizacado horizontal, aplicacédo de tinta termoplastica, incluindo pré-marcacao:

3.1.1.1. Marcas longitudinais:

59 |3.1.1.1.1 |Linha Branca continua (LBC), aplicacdo manual com 0,12 m de largura, em estacionamentos. ml 496,25
60 [3.1.1.1.2 |Linha Amarela Continua (LBC), aplicacdo manual com 0,12 m de largura, em estacionamentos. ml 36,4
61 |0 Linha Amarela Continua (LBC), aplicacdo manual com 0,12 m de largura, em aplica¢cdo da marca M12. ml 113,55
3.1.1.2. Marcas transversais:
62 |3.1.1.2.1 |Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 3,05
63 |3.1.1.2.2 |Passadeira de pedes, barras com 0,50 m de largura espagadas de 0,50 m. m2 22,35
64 |3.1.1.2.3 [Raias obliquas paralelas (area envolvente). m2 50,5
65 |[3.1.1.2.4 |Pintura total de pavimento, manual, tinta termoplastica na cor amarela, em estacionamento de motos. m2 9,3
66 |3.1.1.2.5 [Inscricdes BUS, branco, com 1,00 m de altura de letra. UN 4
0 0
67 |3.1.1.2.6 |Simbolo de pavimento de Estacionamento de Deficiente, na cor amarela, com 1,40 m de altura. UN 2
68 |3.1.1.2.7 |Simbolo de pavimento de Estacionamento de Motos, na cor branca, com 1,00 m de altura. UN 1

3.2. Sinalizagao Vertical

3.2.1. Sinalizagao vertical , em chapa de ferro galvanizada 2mm, incluindo fornecimento, implantagéo, colocacédo, fundacgdo, elementos ou estruturas de suporte em tubo galvanizado
série média @ 1\"1/2, pecas de ligagdo, tela retrorrefletora de nivel 2, tela sobre tela:

3.2.1.1. Sinais circulares com diametro igual a 0,62 m:
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69 |3.2.1.1.1 |Tipo C1. UN 2
70 ]3.2.1.1.2 |Tipo C11b. UN 1
71 ]3.2.1.1.3 |Tipo C12. UN 1
72 ]3.2.1.1.4 |Tipo C16. UN 7
3.2.1.2. Sinais octogonais com L=0,62 m:
73 [3.2.1.2.1 |[Tipo B2. | UN |
3.2.1.3. Sinalizagao vertical de informagé&o:
3.2.1.3.1. | Sinais quadrangulares D=0,62 m:
74 13.2.1.3.1. |Tipo Hla. UN
1
75 13.2.1.3.1. [Tipo H7. UN
2
3.2.1.3.2. |Painéis adicionais:
76 |3.2.1.3.2. [Modelo 3a - seta para esquerda. UN
1
77 13.2.1.3.2. |Modelo 3c - seta para direita. UN
2
78 |3.2.1.3.2. | Modelo 6a - seta nos 2 sentidos, esquerda e direita. UN
3
79 |3.2.1.3.2. [Modelo 10a - \"exceto BUS\". UN
4
80 |3.2.1.3.2. |Modelo 10b -\"2 lugares\". UN
5
81 |3.2.1.3.2. |Modelo 11d - \"deficiente\". UN
6
82 (3.2.1.3.2. [Modelo 11f - mota. UN
7
83 [3.2.1.3.2. [Modelo 11h - bicicleta. UN
8
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