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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

A ESTALEIRO

1 1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme legislagdo em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritério para a fiscalizagdo, conforme caderno de | vg 1
encargos.

2 2 Elaboragéo do Plano de segurancga, Saude e Higiene e sua implementagéo em obra de acordo com a legislagao vigente. vg 1

3 (3 Elaboragdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagdo vigente. vg 1

4 4 Execucédo da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatario, de modo a garantir a utilizagdo de espacos em | vg 1
perfeitas condicdes.

B DEMOLICOES E TRABALHOS PREPARATORIOS

5 1 Montagem, instalacdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalagGes para a Fiscalizagdo/Dono de Obra conforme definido no | UN 1
caderno de encargos e ligacéo as infra-estruturas existentes.

6 2 Plano de seguranga, Saude e Higiene e sua implementagao em obra de acordo com a legislagao vigente. UN 1

7 3 Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoligdo e sua implementagdo em obra de acordo com a legislagao vigente. UN 1

8 4 Execucédo da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatario, de modo a garantir a utilizagdo de espacos em [ UN 1
perfeitas condigoes.

5 Remocao das portas interiores de madeira existentes, entre os compartimentos e o atrio/corredor/circulacéo (do piso de referéncia - piso +1), que se encontrem em mau estado de
conservagao, ou possuam uma largura inferior a 80cm, incluindo outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidagdo da construcdo existente e a executar e
transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.

9 5.1 Portas Interiores UN 37

10 (5.2 Eventuais retificagdes/alargamento nas ombreira das portas interiores, com largura inferior a 80cm. UN 37

11 (5.3 Aberturas na laje do teto do piso +1 e consequente na laje de cobertura, na zona/espacos de corredor/circulagdo, com dimenséo adequada para a instalacéo/colocacéo | UN 12
de tinel de luz natural, entre a cobertura e a laje de teto do piso +1.

C CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL

6 Carpintarias

6.1 Portas Interiores

12 |6.1.1 Fornecimento e montagem nos vaos interiores a intervir, portas lisas em madeira lacada a faia de batente (com sistema de abertura igual/idéntico a porta existente, | UN 37
assim como a altura do vao) do \"tipo\" portaro da \"Vicaima\" do equivalente, incluindo aros e guarnicGes com o mesmo acabamento, puxador em ago inox escovado,
todas as ferragens, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessorios de fixacédo, vedantes, cola e
ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento e acabamento.
13 [6.1.2 Fornecimento e montagem de porta interior de 2 folhas de batente corta-fogo (R60), sem \"visor\" (1,50mx2,00m, ou outra dimens&o a definir em obra), com sistema de | UN 4
\"electroiman de reten¢éo com botéo de desbloqueio, com ligacdo a central de detecdo automaética de incéndio, incluindo aros e guarnicdes com o mesmo acabamento,
puxador em ago inox escovado, todas as ferragens, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessorios de fixacdo, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, assentamento
e acabamento.
7 Revestimentos
7.1 Lambrim
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14 |7.11 Fornecimento e aplicagdo de \"barramento\" no revestimento de \"lambrim\" existente, no espaco/zona de corredor/circulagdo/atrio, de modo a este apresentar uma area | m2 230
lisa, incluindo todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeiita execugéo, assentamento e acabamento.
7.2 Pavimento (atrio/circulag@o/corredor)
15 (7.2.1 Fornecimento e aplicacéo de revestimento do pavimento em vinilico, do tipo \"Tarkett\" ou equivalente, incluindo rodape com o mesmo material do pavimento, com a | m2 280
tonalidade/cor a definir em obra, com primario isolante, incluindo todos os trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeiita execugdo, assentamento e
acabamento.
8 Janelas de cobertura/tinel de luz
16 (8.1 Fornecimento e aplicagdo de tunel de luz (\"Velux\" ou equivalente), para coberturas inclinadas, com respetivo tubo (flexiveis ou rigidos), incluindo todos os trabalhos, | UN 12
acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeiita execugdo, assentamento e acabamento.
9 Pinturas
17 9.1 Execucéo de pintura (nas cores a definir em obra), com tinta para interior, nas deméaos necessarias, nos tetos do atrio/corredor/circulacéo, e ainda todos os trabalhos, [ m2 285
acessorios e equipamentos mecéanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicacdo e acabamento.
18 |9.2 Execucéo de pintura (nas cores a definir em obra), com tinta para interior, nas deméaos necessarias, nos paredes verticais \"viradas\" para o atrio/corredor/circulagéo, e | m2 690
eventualmente no interior dos compartimentos onde existiu o \"alargamento\" das portas (caso seja necessario) e ainda todos os trabalhos, acessorios e equipamentos
mecanicos e manuais necessarios a sua perfeita aplicagdo e acabamento.
10 Diversos
19 (10.1 Remoc¢édo do corrimdo existente em madeira no atrio/corredor/circulagdo, e consequente recolocagdo apds tratamento, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e | UN 1
equipamentos necessarios a sua perfeiita execucao, assentamento e acabamento.
20 |10.2 Remocéo e substituicdo dos candeeiros existentes no atrio/corredor/circulagéo, por novos candeiros (modelo a definir em obra), com lampadas LED, incluindo todos os | UN 26
trabalhos, acessorios e equipamentos necessarios a sua perfeiita execucdo, assentamento, acabamento e funcionamento.
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