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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 A ESTALEIRO
1 1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme legislação em vigor, incluindo placa identificadora da obra e escritório para a fiscalização, conforme caderno de

encargos.
vg 1

2 2 Elaboração do Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
3 3 Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. vg 1
4 4 Execução da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, de modo a garantir a utilização de espaços em

perfeitas condições.
vg 1

 B DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS
5 1 Montagem, instalação, manutenção e desmontagem de estaleiro de obra junto ao local, incluindo instalações para a Fiscalização/Dono de Obra conforme definido no

caderno de encargos e ligação às infra-estruturas existentes.
UN 1

6 2 Plano de segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. UN 1
7 3 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente. UN 1
8 4 Execução da limpeza final de toda a obra, incluindo o transporte dos produtos resultantes a vazadouro do adjudicatário, de modo a garantir a utilização de espaços em

perfeitas condições.
UN 1

 5 Remoção das portas interiores de madeira existentes, entre os compartimentos e o átrio/corredor/circulação (do piso de referência - piso +1), que se encontrem em mau estado de
conservação, ou possuam uma largura inferior a 80cm, incluindo outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a executar e
transporte dos produtos resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.

9 5.1 Portas Interiores UN 37
10 5.2 Eventuais retificações/alargamento nas ombreira das portas interiores, com largura inferior a 80cm. UN 37
11 5.3 Aberturas na laje do teto do piso +1 e consequente na laje de cobertura, na zona/espaços de corredor/circulação, com dimensão adequada para a instalação/colocação

de túnel de luz natural, entre a cobertura e a laje de teto do piso +1.
UN 12

 C CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL
 6 Carpintarias
 6.1 Portas Interiores

12 6.1.1 Fornecimento e montagem nos vãos interiores a intervir,  portas lisas em madeira lacada a faia de batente (com sistema de abertura igual/idêntico a porta existente,
assim como a altura do vão) do \"tipo\" portaro da \"Vicaima\" do equivalente, incluindo aros e guarnições com o mesmo acabamento, puxador em aço inox escovado, 
todas as ferragens, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessórios de fixação, vedantes, cola e
ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, assentamento e acabamento.

UN 37

13 6.1.2 Fornecimento e montagem de porta interior de 2 folhas de batente corta-fogo (R60), sem \"visor\" (1,50mx2,00m, ou outra dimensão a definir em obra), com sistema de
\"electroíman de retenção com botão de desbloqueio, com ligação a central de deteção automática de incêndio, incluindo aros e guarnições com o mesmo acabamento,
puxador em aço inox escovado,  todas as ferragens, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria,
acessórios de fixação, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, assentamento
e acabamento.

UN 4

 7 Revestimentos
 7.1 Lambrim

Av. Jorge correia, s/n
Telef. 238949100 / Fax. 238949125

Página 1 de 2



Centro Social Paroquial de Sazes da Beira
Procedimento CSPSB/02/2022

14 7.1.1 Fornecimento e aplicação de \"barramento\" no revestimento de \"lambrim\" existente, no espaço/zona de corredor/circulação/átrio, de modo a este apresentar uma área
lisa, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeiita execução, assentamento e acabamento.

m2 230

 7.2 Pavimento (átrio/circulação/corredor)
15 7.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento do pavimento em vinílico, do tipo \"Tarkett\" ou equivalente, incluindo rodape com o mesmo material do pavimento, com a

tonalidade/cor a definir em obra, com primário isolante, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeiita execução, assentamento e
acabamento.

m2 280

 8 Janelas de cobertura/túnel de luz
16 8.1 Fornecimento e aplicação de túnel de luz (\"Velux\" ou equivalente), para coberturas inclinadas, com respetivo tubo (flexíveis ou rígidos), incluindo todos os trabalhos,

acessórios e equipamentos necessários à sua perfeiita execução, assentamento e acabamento.
UN 12

 9 Pinturas
17 9.1 Execução de pintura (nas cores a definir em obra), com tinta para interior, nas demãos necessárias, nos tetos do átrio/corredor/circulação, e ainda todos os trabalhos,

acessórios e equipamentos mecânicos e manuais necessários à sua perfeita aplicação e acabamento.
m2 285

18 9.2 Execução de pintura (nas cores a definir em obra), com tinta para interior, nas demãos necessárias, nos paredes verticais \"viradas\" para o átrio/corredor/circulação, e
eventualmente no interior dos compartimentos onde existiu o \"alargamento\" das portas (caso seja necessário) e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos
mecânicos e manuais necessários à sua perfeita aplicação e acabamento.

m2 690

 10 Diversos
19 10.1 Remoção do corrimão existente em madeira no átrio/corredor/circulação, e consequente recolocação após tratamento, incluindo todos os trabalhos, acessórios e

equipamentos necessários à sua perfeiita execução, assentamento e acabamento.
UN 1

20 10.2 Remoção e substituição dos candeeiros existentes no átrio/corredor/circulação, por novos candeiros (modelo a definir em obra), com lâmpadas LED, incluindo todos os
trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeiita execução, assentamento, acabamento e funcionamento.

UN 26
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