
INCM - Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.
Procedimento 538/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 nota: Estão incluídos no preço final apresentado:
 a) As tarefas a seguir discriminadas incluem, sempre e obrigatoriamente, o fornecimento de todos os materiais necessários à sua boa execução, assim como da mão-de-obra que os

serviços implicarem;
 b) O adjudicatário obriga-se a ter atempadamente, no local da obra, em quantidade e bom estado de armazenamento os materiais, máquinas, ferramentas e outros utensílios

necessários à boa execução da empreitada, para que esta seja realizada no prazo estabelecido;
 c) Instalação e gestão do estaleiro de apoio de obra, zona coberta para a preparação de peças e montagem de equipamentos prefabricados de modo a desimpedir as zona de

circulação; d) Todo o apoio de andaimes licenciados e em conformidade legal. Com envio de certificação dos equipamentos;
 e) Tamponamento de perimetro das áreas adjacentes, sempre que solicitado, através de placas de pladur, estanques, para a delimitação de caminhos de modo a permitir a circulação

de pessoas e materiais fora da empreitada. Os caminhos alternativos deverão ser bem marcados e definidos previamente com a Fiscalização;
 f) Sinalética de emergência e segurança de acordo com as normas em vigor identificando em conformidade espaços, equipamentos, vias de circulação, materiais e uso obrigatorio de

EPIS. Sempre que solicitado pelo Dono de Obra deverão rever os procedimentos internos;
 g) A zona de intervenção deverá ser sinalizada, e marcada como zona de obra com sinalização apropriada, inluído o fornecimento de vedações para delimitar as zonas de ação;
 h) Todos os preços deverão refletir o fornecimento, entrega, instalação e funcionamento, assim como a boa execução dos trabalhos e equipamentos descritos em projeto. Garantindo

que o resultado final está de acordo com as peças desenhadas e escritas. Sendo a ordem de prioridade assim designada: primeiro as peças desenhadas e depois o articulado
escrito; i) os valores apresentados devem garantir que contemplam a boa execução em conformidade com toda a informação desenhada e descrita no projeto. Em caso de omissão neste
documento prevalece sempre a peça desenhada, garantindo assim o empreiteiro a sua execução;

 j) O empreiteiro deverá assegurar a colocação de contadores de água e eletricidade para controlo dos consumos em obra. Os trabalhos só poderão ter inicio após esta instalação ter
sido feita e validada pela fiscalização em obra;

 k) As tarefas aseguir discriminadas incluem, sempre e obrigatoriamente, o fornecimento de todos os materiais necessários à sua boa execução, assim como da mão-de-obra que os
serviços implicarem.

 l) O adjudicatário obriga-se a ter atempadamente, no local da obra, em quantidade e bom estado de armazenamento os materiais e máquinas, ferramentas e outros utensílios
necessários à boa execução da empreitada, para que esta seja realizada no prazo estabelecido.

 1 ÁTRIO PRINCIPAL IN
1 1.1 Pintura de tectos e sancas superiores, tinta plástica CIN na cor branca m2 50
2 1.1 Pintura de e sancas superiores, tinta plástica CIN na cor branca ml 40
3 1.2 Limpeza de calha técnica existente, vg 1
4 1.3 Limpeza de placas Tetos Falso metálico existentes e substituição dos que forem necessario. m2 30
5 1.4 Afagamento, betumagem, polimento e vitrificação do pavimento em mármore em xadrez. m2 91,89
6 1.5 Limpeza de paredes em lioz - dar vida e uniformizar cor m2 90
 2 ÁTRIO ACESSO SUPERIOR
7 2.1 Reparação de fissuras onde possível vg 1
8 2.2 Pintura de tectos, tinta plástica CIN na cor branca m2 40
9 2.3 Pintura paredes, tinta plástica CIN na cor branca m2 =20,7*4,9

10 2.4 Pintura de 2 janelas existentes, esmalte CIN na cor branca UN 2
11 2.5 Pintura de corredor superior, tinta plástica CIN na cor branca/a aprovar pelo DO. m2 200
 3 SALA REUNIÕES R/C
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12 3.1 Desmontagem de tecto falso 600x600 gesso existente, remoção e transporte a vazadouro m2 20,04
13 3.2 Fornecimento e montagem de forro de todas as parede em gesso cartonado, incluindo cantoneiras e todos os materiais necessário para um boma acabamento. m2 68
14 3.3 Pintura de portas, tinta plástica CIN na cor branca/a aprovar pelo DO. UN 2
15 3.4 Pintura de tectos, tinta plástica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 20
16 3.5 Pintura de paredes e tectos, tinta plástica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 68
17 3.6 Desactivação de porta existente UN 1
18 3.7 Beneficiação de móvel - tratamento de bancada em pedra, e pintura de móvel, esmalte CIN na cor branca vg 1
19 3.8 Afagamento, polimento e vitrificação do pavimento em mármore m2 20,4
20 3.9 Trabalhos de eletricidade vg 1
 4 CORREDOR

21 4.1 Pintura de paredes, tinta plástica CIN na cor branca/aprovar pelo DO m2 22,13
 5 UGF e SLI

22 5.1 Desmontagem de divisórias de alumínio, remoção e transporte a vazadouro vg 1
23 5.2 Desmontagem de pavimento flutuante, remoção e transporte a vazadouro m2 =106+26
24 5.3 Desmontagem de Teto Falso 600x600 gesso, remoção e transporte a vazadouro m2 =106+26
25 5.4 Desmontagem de parede em gesso cartonado, remoção e transporte a vazadouro m3 15
26 5.5 Fornecimento e montagem Tecto falso pladur (105 m2) m2 105
27 5.6 Fornecimento e montagem de courette em gesso cartonado, com alçapão de visita m2 50
28 5.7 Fornecimento e montagem de divisória - estrutura lacada a preto, modulação e vidro float semelhante ao instalado na sala RAAIN (1800x3800mm) vg 1
29 5.8 Fornecimento e montagem de estores semelhante aos instalados na sala RAAIN (5 un) UN 2
30 5.9 Iluminação Fita LED - 19,2W linear LED white opal diffuser 3000K Dimm (7,6 ml) vg 1
31 5.1 Iluminação Zona 1 - 11022 x 4014mm - farenten system file focus 8w 46º 3000k dali black vg 1
32 5.11 Iluminação Zona 2 - 3174 x 4014mm - farenten system file focus 8w 46º 3000k dali black vg 1
33 5.12 Electricidade e IT - por cada 2 postos de trab: 4 tomadas schuko (2 delas protegida) + 4 pontos rede RJ435, 1 cxs chão + 1 bloco secretária; cablagem a passar em roço

(pressupostos: pontos de rede já dentro das salas e QE na sala contígua)
vg 1

 6 LOJA IN
34 6.1 Pintura de paredes e tectos, tinta plástica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 45
35 6.2 Pintura de paredes , tinta plástica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 =31*4,4
36 6.3 Afagamento, polimento e vitrificação do pavimento em mármore m2 45
 7 SALA RAAIN

37 7.1 Fornecimento e montagem de conjunto completo em vidro para acesso a sala, com elementos em vidro laminado 10mm, porta automática em vidro, tipo MANUSA ou
equivalente, 2 folhas em vidro temperado

UN 1
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