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Procedimento 538/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
nota: Estéo incluidos no precgo final apresentado:
a) As tarefas a seguir discriminadas incluem, sempre e obrigatoriamente, o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua boa execucéo, assim como da mao-de-obra que os
servicos implicarem;
b) O adjudicatario obriga-se a ter atempadamente, no local da obra, em quantidade e bom estado de armazenamento os materiais, maquinas, ferramentas e outros utensilios
necessarios a boa execucdo da empreitada, para que esta seja realizada no prazo estabelecido;
c) Instalacdo e gestdo do estaleiro de apoio de obra, zona coberta para a preparacdo de pecas e montagem de equipamentos prefabricados de modo a desimpedir as zona de
d) Todo o apoio de andaimes licenciados e em conformidade legal. Com envio de certificagdo dos equipamentos;
e) Tamponamento de perimetro das areas adjacentes, sempre que solicitado, através de placas de pladur, estanques, para a delimitacdo de caminhos de modo a permitir a circulagao
de pessoas e materiais fora da empreitada. Os caminhos alternativos deverdo ser bem marcados e definidos previamente com a Fiscalizacéo;
f) Sinalética de emergéncia e seguranca de acordo com as normas em vigor identificando em conformidade espacos, equipamentos, vias de circulagdo, materiais e uso obrigatorio de
EPIS. Sempre que solicitado pelo Dono de Obra deveré&o rever os procedimentos internos;
g) A zona de intervencdo devera ser sinalizada, e marcada como zona de obra com sinalizagao apropriada, inluido o fornecimento de vedag6es para delimitar as zonas de acéo;
h) Todos os pregos deverdo refletir o fornecimento, entrega, instalacéo e funcionamento, assim como a boa execug¢ao dos trabalhos e equipamentos descritos em projeto. Garantindo
gue o resultado final estd de acordo com as pegas desenhadas e escritas. Sendo a ordem de prioridade assim designada: primeiro as pecas desenhadas e depois o articulado
i) os valores apresentados devem garantir que contemplam a boa execucdo em conformidade com toda a informacéo desenhada e descrita no projeto. Em caso de omisséo neste
documento prevalece sempre a peca desenhada, garantindo assim o empreiteiro a sua execucgao;
i) O empreiteiro devera assegurar a colocacdo de contadores de agua e eletricidade para controlo dos consumos em obra. Os trabalhos s6 poder&o ter inicio apos esta instalagéo ter
sido feita e validada pela fiscalizagdo em obra;
k) As tarefas aseguir discriminadas incluem, sempre e obrigatoriamente, o fornecimento de todos os materiais necessarios a sua boa execucgao, assim como da méao-de-obra que os
servigos implicarem.
1) O adjudicatéario obriga-se a ter atempadamente, no local da obra, em quantidade e bom estado de armazenamento os materiais e maquinas, ferramentas e outros utensilios
necessarios a boa execugdo da empreitada, para que esta seja realizada no prazo estabelecido.
1 ATRIO PRINCIPAL IN
1 11 Pintura de tectos e sancas superiores, tinta plastica CIN na cor branca m2 50
2 1.1 Pintura de e sancas superiores, tinta plastica CIN na cor branca ml 40
3 1.2 Limpeza de calha técnica existente, vg 1
4 1.3 Limpeza de placas Tetos Falso metalico existentes e substituicdo dos que forem necessario. m2 30
5 14 Afagamento, betumagem, polimento e vitrificagdo do pavimento em marmore em xadrez. m2 91,89
6 1.5 Limpeza de paredes em lioz - dar vida e uniformizar cor m2 90
2 ATRIO ACESSO SUPERIOR
7 2.1 Reparacéo de fissuras onde possivel vg 1
8 2.2 Pintura de tectos, tinta plastica CIN na cor branca m2 40
9 2.3 Pintura paredes, tinta plastica CIN na cor branca m2 =20,7*4,9
10 (24 Pintura de 2 janelas existentes, esmalte CIN na cor branca UN 2
11 (2.5 Pintura de corredor superior, tinta plastica CIN na cor branca/a aprovar pelo DO. m2 200
3 SALA REUNIOES R/C
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12 (3.1 Desmontagem de tecto falso 600x600 gesso existente, remocao e transporte a vazadouro m2 20,04
13 (3.2 Fornecimento e montagem de forro de todas as parede em gesso cartonado, incluindo cantoneiras e todos os materiais necessario para um boma acabamento. m2 68
14 (3.3 Pintura de portas, tinta plastica CIN na cor branca/a aprovar pelo DO. UN 2
15 (3.4 Pintura de tectos, tinta plastica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 20
16 |35 Pintura de paredes e tectos, tinta plastica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 68
17 |3.6 Desactivacéo de porta existente UN 1
18 |3.7 Beneficiacdo de movel - tratamento de bancada em pedra, e pintura de mével, esmalte CIN na cor branca vg 1
19 (3.8 Afagamento, polimento e vitrificagdo do pavimento em marmore m2 20,4
20 |3.9 Trabalhos de eletricidade vg 1
4 CORREDOR
21 |44 Pintura de paredes, tinta plastica CIN na cor branca/aprovar pelo DO | m2 | 22,13
5 UGF e SLI
22 |51 Desmontagem de divisérias de aluminio, remocao e transporte a vazadouro vg 1
23 |5.2 Desmontagem de pavimento flutuante, remogao e transporte a vazadouro m2 =106+26
24 |53 Desmontagem de Teto Falso 600x600 gesso, remog¢ao e transporte a vazadouro m2 =106+26
25 |54 Desmontagem de parede em gesso cartonado, remogé&o e transporte a vazadouro m3 15
26 |55 Fornecimento e montagem Tecto falso pladur (105 m2) m2 105
27 |5.6 Fornecimento e montagem de courette em gesso cartonado, com algapéo de visita m2 50
28 |5.7 Fornecimento e montagem de diviséria - estrutura lacada a preto, modulagéo e vidro float semelhante ao instalado na sala RAAIN (1800x3800mm) vg 1
29 |58 Fornecimento e montagem de estores semelhante aos instalados na sala RAAIN (5 un) UN 2
30 |5.9 lluminagao Fita LED - 19,2W linear LED white opal diffuser 3000K Dimm (7,6 ml) vg 1
31 |51 lluminagdo Zona 1 - 11022 x 4014mm - farenten system file focus 8w 46° 3000k dali black vg 1
32 |5.11 lluminacdo Zona 2 - 3174 x 4014mm - farenten system file focus 8w 46° 3000k dali black vg 1
33 |5.12 Electricidade e IT - por cada 2 postos de trab: 4 tomadas schuko (2 delas protegida) + 4 pontos rede RJ435, 1 cxs chdo + 1 bloco secretéaria; cablagem a passar em rogo | vg 1
(pressupostos: pontos de rede ja dentro das salas e QE na sala contigua)
6 LOJA IN
34 |6.1 Pintura de paredes e tectos, tinta plastica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 45
35 |6.2 Pintura de paredes , tinta plastica CIN na cor branca/ a aprovar pelo DO. m2 =31*4,4
36 |6.3 Afagamento, polimento e vitrificagdo do pavimento em marmore m2 45
7 SALA RAAIN
37 |71 Fornecimento e montagem de conjunto completo em vidro para acesso a sala, com elementos em vidro laminado 10mm, porta automatica em vidro, tipo MANUSA ou | UN 1
equivalente, 2 folhas em vidro temperado
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