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CAPITULO |

DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que

tem por objeto principal a aquisi¢ao de servigos de desmatagao e desarborizagao nas instalagoes

e infraestruturas da Contraente Publica, assim como a manutengio dos espagos ajardinados e as

respetivas redes de rega, nas infraestruturas da Contraente Publica

Clausula 2.2

Contrato

I. O contrato integra os seguintes elementos:

a)

Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos identificados pelo(s)
concorrente(s) e expressamente aceites pelo 6rgao competente para a decisao de

contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao caderno de encargos;

O presente caderno de encargos e os seus anexos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta prestados pelo Cocontratante.

2. Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, em caso de divergéncia entre os varios

documentos que integram o contrato, a prevaléncia é determinada pela ordem por que vém

enunciados no numero anterior.

Os ajustamentos propostos pela Contraente Publica nos termos previstos no artigo 99.°
do Cédigo dos Contratos Pulblicos e aceites pelo Cocontratante nos termos previstos no

artigo 101.° do mesmo diploma legal prevalecem sobre todos os documentos previstos no
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n.° | da presente clausula.

Clausula 3.2
Prazo contratual

O contrato inicia-se com a assinatura do contrato, mantendo-se em vigor pelo prazo de |
(um) ano, prorrogavel por igual periodo até um maximo de 3 (trés), estando prevista a sua
caducidade caso nao seja manifestada expressamente pela Contraente Publica a sua intengao
de o renovar com um prazo minimo de antecedéncia de 30 (trinta) dias relativamente ao
respetivo termo, sem prejuizo das obrigagoes acessorias, as quais perdurarao para além da

cessacao do contrato.

CAPITULO I
OBRIGAGCOES DAS PARTES
SECCAO |
OBRIGAGOES DO COCONTRATANTE
Clausula 4.7
Obrigacoes do Cocontratante

I.  Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel e no presente caderno
de encargos e respetivos anexos, constituem obrigagdes principais do Cocontratante as

seguintes:

a) Executar o trabalho que |he for adjudicado, tal como descrito no Anexo I do presente
Caderno de Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional,

isen¢ao, independéncia, zelo e competéncia;
b) Cumprir as condigbes fixadas para a execugio do trabalho;

c) Cumprir a legislagio em matéria de qualidade, seguranca e higiene do trabalho,
ambiente e responsabilidade social, e entregar toda a documentagao solicitada pela

Contraente Publica relativa a estas areas;

d) Sujeitar-se a agdo fiscalizadora da Contraente Publica;
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e) Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a

ter acesso;

f)  Proceder a entrega dos documentos exigidos relativos ao Trabalho, de acordo com os

prazos contratualizados;
g) Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Contraente Publica;

h) Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagio, nas condigdes de prazo e

preco contratados;

i)  Apresentar um planeamento mensal no qual devera constar o faseamento de todas as
desmatagoes e desarborizagoes a realizar, através de um mapa em formato digital com

a indicagao da area do trabalho a realizar para cada uma das infraestruturas.

j)  Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagdo técnico-cientifica
adequada, de forma a garantir uma correta articulagao entre os prestadores de servigos

e os representantes da Contraente Publica;
k) Criar acessos, sinalizagao, vedagao, iluminagio e a vigilancia dos trabalhos;

1)  Evitar ou reduzir, na medida do possivel, incomodos a populagio (nas imediagées de

locais habitados ou em transeuntes;

m) Reforgar os meios de agdo necessarios para a execugio dos trabalhos no tempo

exigivel;

n) Comunicar por escrito a Contraente Publica todas as ocorréncias suscetiveis de

envolver a responsabilidade do Cocontratante;

0) A prestagio de servigos objeto do presente contrato deve ser realizada em perfeitas
condigoes de serem utilizados para os fins a que se destinam em conformidade com as

especificagoes definidas.

A titulo acessorio, o Cocontratante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao
do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita

e completa execucao das tarefas a seu cargo.
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Clausula 5.2
Fases de execuciao contratual

Nao aplicavel

Clausula 6.2
Prazo da prestacdo do servico

I. O Cocontratante obriga-se a concluir a execugao do servigo, com todos os elementos
referidos no Anexo | e Anexo Il ao presente caderno de encargos, no prazo maximo de
| (um) ano, a contar da data da celebragiao do contrato., podendo ser renovado por iguais

periodos até um maximo de 3 (trés) anos.

Ao Cocontratante nao cabera qualquer direito de indeminizagao se, durante o prazo indicado
no anteriormente, a Contraente Publica nao atingir as quantidades / frequéncias dos trabalhos,

referidos no Anexo .

Clausula 7.7
Rececdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato

I.  No prazo de 5 dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato,
a Contraente Publica procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os mesmos retinem
as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Anexo | e Anexo Il ao
presente caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos

exigidos por lei.

2.  Na anidlise a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve prestar a Contraente

Publica toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

3.  No caso de a andlise a que se refere o n.° | nao comprovar a conformidade dos elementos
entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no Anexo | e Anexo Il ao
presente caderno de encargos, a Contraente Pulblica deve informar, por escrito, o

Cocontratante.

4. No caso previsto no niumero anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa € no

prazo razoavel que for determinado pela Contraente Publica, as alteragdes e complementos
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necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apos a realizagao das alteragdes e complementos necessarios, a Contraente Publica

procede a nova analise, nos termos do n.° |.

6. Caso a andlise a que se refere o n.° | comprove a conformidade dos elementos entregues
pelo Cocontratante com as exigéncias legais, e neles nao sejam detetadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no
Anexo | ao presente caderno de encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 15

(quinze) dias a contar do termo da analise, declaragao de aceitagao pela Contraente Publica.

7. A emissao da declaragdo a que se refere o nimero anterior nao implica a aceitagao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacoes

ou requisitos técnicos previstos no Anexo | ao presente caderno de encargos.

Clausula 8.7
Transferéncia da propriedade

Com a declaragao de aceitagao a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia
da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a
Contraente Publica, incluindo os direitos de autor sobre todas as criages intelectuais abrangidas

pelos servigos a prestar.
Clausula 9.7
Conformidade e garantia técnica

O Cocontratante fica sujeito, com as devidas adaptagdes e no que se refere aos elementos
entregues a Contraente Publica em execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigagdes do
Cocontratante e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens moveis, nos

termos do Codigo dos Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

Clausula 10.*
Dever de sigilo

I. O Cocontratante obriga-se a nao divulgar quaisquer informagbes e documentagao, técnica

e nao técnica, comercial ou outra, relativa a Contraente Publica, de que venha a ter
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conhecimento ao abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

O Cocontratante obriga-se também a nao utilizar as informagoes obtidas para fins alheios

a execucao do contrato.

O Cocontratante obriga-se a remover e destruir no termo final do prazo contratual todo
e qualquer registo, em papel ou eletronico, que contenha dados ou informagoes referentes

ou obtidas na execugao do contrato e que a Contraente Publica lhe indique para esse efeito.

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos apos a
extingao das obrigacoes decorrentes do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protegao de segredos comerciais ou

da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

Clausula 11.2

Tratamento de dados pessoais

No caso de o Cocontratante necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execugao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessario para integral
e adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e
por conta e de acordo com as instru¢oes da Contraente Publica, nos termos da legislagao

aplicavel a protecao de dados pessoais.

O Cocontratante nao pode proceder a reprodugao, gravagao, copia ou divulgagao dos dados

pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

O Cocontratante deve cumprir rigorosamente as instru¢coes da Contraente Publica no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operagao de tratamento de

dados pessoais.

O Cocontratante deve proceder a implementagio de medidas de seguranga de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra
destruigao acidental ou ilicita, perda acidental, alteragées, difusao ou acesso nao autorizados,

e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

O Cocontratante deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais

fornecidos pela Contraente Publica, ou por quem atue em representagio desta.

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”
Pagina 7/46



)\ AGUAS o ]
W SANTO ANDRE
N\~

Grupo Aguas de Portugal

As medidas a que se refere o nimero anterior devem garantir um nivel de seguranca
adequado em relagao aos riscos que o tratamento de dados apresenta, a natureza dos
dados a proteger e aos riscos, de probabilidade e gravidade varidvel para os direitos e

liberdades das pessoas singulares.

O Cocontratante deve assegurar que o acesso aos dados pessoais é limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacoes impostas
pelo presente Caderno de Encargos e que os trabalhadores, colaboradores ou
subcontratados assumiram um compromisso de confidencialidade ou estio sujeitos a
adequadas obrigagoes legais de confidencialidade, e que conhecem e se comprometem a
cumprir todas as obrigacoes aqui previstas, sendo o Cocontratante responsavel pela

utilizacao dos dados pessoais por parte dos mesmos.

Mediante solicitagao escrita da Contraente Publica, o Cocontratante deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres

referidos nos nimeros anteriores.

O Cocontratante deve comunicar de imediato a Contraente Publica quaisquer reclamagoes

ou questoes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

. O Cocontratante encontra-se adstrito a notificar de imediato a Contraente Publica de

qualquer monitorizagao, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de

supervisao de que seja objeto.

. Se o Cocontratante tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que

resultem, ou possam resultar, na destruicao acidental ou nao autorizada de dados, na perda,
alteracdo, acesso ou revelagdo nao autorizada dos dados, deve notificar a Contraentes
Publica, por escrito, disponibilizando-lhe uma descricio da violagdo de dados ocorrida,
informando-a das categorias e numero de titulares de dados afetados, das provaveis
consequéncias da violagdo, assim como fornecendo-lhes qualquer outra informagao que

possam razoavelmente solicitar.

. Quando se verifique uma violagio de dados pessoais, por causas imputaveis ao

Cocontratante, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos

adicionais para a Contraente Publica:
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a) Tomar de imediato as medidas necessarias para investigar a violagdo ocorrida,
identificar e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razoaveis para

mitigar os efeitos dessa violagao;
b) Desenvolver as agoes necessarias para remediar a violagao; e

¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de

controlo por parte da autoridade de supervisao.

I3. O Cocontratante obriga-se a ressarcir a Contraente Publica por todos os prejuizos em que
venham a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais,
nomeadamente por indemnizagoes e despesas em que tenham incorrido na sequéncia de
reclamagoes ou processos propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas

e multas que tenha de pagar.

4. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente clausula por parte do
Cocontratante e a verificagio de inexisténcia de garantias de compliance do mesmo ¢é
fundamento de resolucao do presente contrato com justa causa pela Contraente Publica,

podendo implicar o dever de indemnizagao por eventuais violagoes que Ihe sejam imputadas.

Clausula 12.2

Conservacido de dados pessoais

I. O Cocontratante deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessarios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior
a | (um) ano apés a cessacao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento

e de acordo com as instrugoes dadas pela Contraente Publica.

2. Dependendo da opgao da Contraente Publica, o Cocontratante apagara ou devolvera todos
os dados pessoais, depois de concluida a execugdo do contrato, apagando as copias
existentes, a menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagao

aplicavel.
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Clausula 13.2
Transferéncia de dados pessoais

O Cocontratante nao pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizagcdo prévia e escrita da Contraente
Publica, exceto se for obrigado a fazé-lo pela legislacio aplicavel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, a Contraente Publica antes de proceder a essa transferéncia.

Clausula 14.7
Dever de cooperacao

O Cocontratante deve cooperar com a Contraente Publica ou com qualquer outra empresa

do Grupo AdP, mediante solicitagao, designadamente nas seguintes situagoes:

a) Quando um titular de dados pessoais exer¢a os seus direitos ou cumpra as suas
obrigacoes nos termos da legislagio aplicavel, relativamente aos dados pessoais

tratados pelo Cocontratante em representagao da Contraente Publica;

b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequéncia a
qualquer avaliagao, inquérito, notificagao ou investigacao da Comissao Nacional de
Protecao de Dados ou entidade administrativa com atribuicoes e competéncias

legais equiparaveis.

SEccAoll
OBRIGACOES DA CONTRAENTE PUBLICA
Clausula 15.*
Preco base e preco contratual
I. O preco contratual nao pode ser superior a €690.000,00€ (seiscentos e noventa mil euros).

2. Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente caderno de encargos, a Contraente Publica deve pagar
ao Cocontratante o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal

em vigor, se este for legalmente devido.
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O preco referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida a Contraente Publica, incluindo
despesas de alojamento, alimentagao, deslocagao de meios humanos, despesas de aquisigao,
transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizagio de marcas registadas, patentes ou licengas.

Clausula 16.7
Condicoes de pagamento

As quantias devidas pela Contraente Publica, nos termos da clausula anterior, devem ser
pagas no prazo de 30 (trinta) dias apos a rececao pela mesma das respetivas faturas, as quais

s6 podem ser emitidas apés o vencimento da obrigacao respetiva.

2. Para efeitos do numero anterior, a obrigacao considera-se vencida com a aprovagao dos

trabalhos desenvolvidos pelo Cocontratante, e sempre mensalmente considerados.

Em caso de discordancia por parte da Contraente Publica quanto aos valores indicados nas
faturas, esta deve comunicar, por escrito, ao Cocontratante, os respetivos fundamentos,
ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de

nova fatura corrigida.

4. O servigo objeto do contrato sera remunerado em fungao das quantidades de trabalhos
desenvolvidos a pedido da Contraente Publica ao longo do contrato, aplicados aos precos
unitarios contratuais, os quais deverao incluir, mao-de-obra, equipamentos e todos os

custos necessarios e indispensaveis para a execugao dos trabalhos.

A falta de pagamento dos valores contestados pela Contraente Publica ndo vence juros de
mora nem justifica a suspensao das obrigagoes contratuais do Cocontratante, devendo, no

entanto, a Contraente Publica proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.s | a 3, as faturas sio pagas

através de transferéncia bancaria para a instituicao de crédito indicada pelo Cocontratante.

7. No caso de suspensio da execugio do contrato e independentemente da causa da
suspensao, os pagamentos ao Cocontratante serao automaticamente suspensos por igual

periodo.
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Clausula 17.2

Faturacao
As faturas a apresentar pelo Cocontratante a Contraente Publica devem conter os
elementos necessarios a uma completa, clara e adequada compreensio dos valores

faturados, os quais devem ser apresentados de forma desagregada.
2. A faturagido deve obedecer as seguintes condigoes:
a) Cumprimento do estipulado na Clausula 15.* e 16.%
b) Indicagcao do nimero da Nota de Encomenda emitida pela Contraente Publica

Durante o periodo transitorio estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
[11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de
28 de dezembro, respetiva revisio no Decreto-Lei 14-A/2020, de 7/4, e Portaria n.°
289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas a enviar documentos em formato eletronico

(EDI) para as entidades da administragao publica, no ambito dos contratos publicos.

4. As faturas eletronicas a emitir pelo Cocontratante devem conter, o definido no n.° | do
artigo 299.°-B do CCP, informagdes constantes no Anexo lll ao presente Caderno de

Encargos.

Em caso de incumprimento da periodicidade da faturagao resultante de facto nao imputavel
a Contraente Publica, as prestagbes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 nao acrescem

quaisquer juros de mora.

A emissao de segundas vias das faturas solicitada pela Contraente Publica nao sera objeto

de qualquer cobranga adicional.

SEccAolll
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DO CONTRATO
Clausula 18.*
Acompanhamento e fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato

A execugao do contrato é permanentemente acompanhada pelo gestor do contrato

designado pela Contraente Publica, a identificar no contrato.

No exercicio das suas fungbes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,

presencialmente, a execuc¢ao do contrato pelo Cocontratante.
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3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao Cocontratante que adote as

medidas que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

4. O desempenho das fungées de acompanhamento e fiscalizagio do modo de execugao do
contrato nao exime o Cocontratante de responsabilidade por qualquer incumprimento ou

cumprimento defeituoso das suas obrigagoes.

CAPITULO III
MODIFICACAO, INCUMPRIMENTO E EXTINGAO DO CONTRATO
Clausula 19.2
Modificacdo objetiva do contrato

Nao aplicavel.

Clausula 20.?
Cessao da posicao contratual e subcontratacao do Cocontratante

I. Além da situagao prevista na alinea a) do n.° | do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos
Publicos, o Cocontratante pode ceder a sua posi¢ao contratual, na fase de execugao do

contrato, mediante autorizagao da Contraente publica.

2. Para efeitos da autorizagdo a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com os documentos previstos no n.° 2

do artigo 318.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3. A Contraente Publica deve pronunciar-se sobre a proposta do Cocontratante no prazo de
30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentaciao, desde que regularmente instruida,
considerando-se o referido pedido rejeitado se, no termo desse prazo, o mesmo nao se

pronunciar expressamente.

4. Em caso de incumprimento, pelo Cocontratante, das suas obrigagcoes, que relna os
pressupostos para a resolugao do contrato, a Contraente Publica pode determinar que o
Cocontratante ceda a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento pré-
contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execugio, que venha a ser

indicado pela Contraente Publica, pela ordem sequencial daquele procedimento.
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5. A subcontratagao pelo Cocontratante depende de autorizacao da Contraente Publica, nos

termos do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 21.2
San¢oes contratuais

I. Pelo incumprimento de obrigagoes emergentes do contrato, a Contraente Publica pode
exigir do Cocontratante o pagamento de sangoes contratuais, de montante a fixar em

funcao da gravidade do incumprimento.

2. A Contraente Publica pode, designadamente, exigir do Cocontratante o pagamento de

sangées contratuais nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento dos prazos de execugdo dos servigos fixados na clausula 6.% e
ANEXOS I e Il deste Caderno de Encargos, a Contraente Publica aplicara a sangao

de €300,00 (trezentos euros) por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento da remogao dos residuos e entrega da e-GAR apés término dos
trabalhos da zona intervencionada, fixados na clausula 6. e ANEXO | e Il deste
Caderno de Encargos, a Contraente Publica, aplicara a sangao de €100,00 (cem euros)

por cada dia de atraso;

c) Pelo falta de reunido mensal, agendada pela Contraente Publica com no minimo uma
semana de antecedéncia formalizada por email, sem prévia justificagio do
Cocontratante, fixados no ANEXO | e Il deste Caderno de Encargos, a Contraente

Publica, aplicara a sangao de €100,00 (cem euros) por cada dia de atraso;

d) Pelo incumprimento do envio do plano de trabalhos, fixados no ANEXO I e Il deste
Caderno de Encargos, a Contraente Publica, aplicara a sangao de €100,00 (cem euros)

por cada dia de atraso;

e) Pelo incumprimento do inicio dos trabalhos num prazo maximo de 48h, apds
comunicagao da Contraente Publica, do item 2.8 da Lista de Pregos Unitarios ANEXO

I1, aplicara a sangao de €100,00 (cem euros) por cada dia de atraso;

f) Em caso de resolugio do contrato por incumprimento do Cocontratante, a
Contraente Pulblica pode exigir-lhe uma pena pecuniaria até 5% do valor global do

contrato.
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O valor acumulado das sangoes contratuais nao pode exceder o limite maximo de 20% do

preco contratual.

4. Nos casos em que seja atingido o limite de 20% e a Contraente Publica decida nao proceder
a resolucao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele limite

¢ elevado para 30%.

A Contraente Publica pode descontar o valor das sangoes contratuais devidas nos termos

da presente clausula nos pagamentos devidos ao Cocontratante.

6. As san¢oes contratuais previstas na presente clausula nio obstam a que a Contraente

Publica exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

Clausula 22.2
Forca maior

Nao podem ser impostas sangoes contratuais ao Cocontratante, nem é havida como
incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer

das partes que resulte de caso de forgca maior.

2. Para efeitos do contrato, s6 sio consideradas de for¢a maior as circunstancias que,

cumulativamente e em relagao a parte que as invoca:

a) Impossibilitem o cumprimento das obrigagdes emergentes do contrato;

b) Sejam alheias a sua vontade;

c¢) Nao fossem por ela conhecidas ou previsiveis a data da celebragao do contrato; e

d) Naio lhe seja razoavelmente exigivel contornar ou evitar os efeitos produzidos por

aquelas circunstancias.
Nao constituem for¢a maior, designadamente, quando aplicaveis:

a) Circunstincias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do

Cocontratante, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Cocontratante ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

c¢) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria,
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ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo Cocontratante de deveres ou

onus que sobre ele recaiam;
d) Manifestagoes populares devidas ao incumprimento pelo Cocontratante de normas
legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagées do Cocontratante cuja causa,
propagacao ou proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento

de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Cocontratante nio devidas a

sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A parte que invocar caso de for¢ca maior deve comunicar e justificar tal situagao a outra
parte, logo apos a sua ocorréncia, bem como informar o prazo previsivel para restabelecer

o cumprimento das obrigagoes contratuais.

5. A suspensio, total ou parcial, do cumprimento pelo Cocontratante das suas obrigagcoes
contratuais fundada em forgca maior, por prazo superior a 30 (trinta) dias, autoriza a
Contraente Publica a resolver o contrato ao abrigo do n.° | do artigo 335.° do Cdédigo dos

Contratos Publicos, nao tendo o Cocontratante direito a qualquer indemnizagao

Clausula 23.7
Resolucdo do contrato por parte da Contraente Publica

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao previstos na lei, a Contraente Publica
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Cocontratante violar de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigagoes que lhe incumbem.
2. A Contraente Publica pode resolver o contrato designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na prestagao dos servicos objeto do contrato superior a 30
(trinta) dias ou declaragio escrita do Cocontratante de que o atraso em determinada

prestacao excedera esse prazo;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao Cocontratante;

c) Incumprimento, por parte do Cocontratante, de ordens, diretivas ou instrugoes

transmitidas no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execugao das
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prestagoes contratuais;

O direito de resolucao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracao enviada
ao Cocontratante e nao implica a repeticao das prestagoes ja realizadas pelo mesmo nos
termos previstos no presente caderno de encargos, a menos que tal seja expressamente

determinado pela Contraente Publica.

4. Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do cocontratante pode ser-lhe

exigida uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do prego contratual.

Ao valor da pena referida no numero anterior sio deduzidas as importancias pagas pelo
Cocontratante ao abrigo da clausula 20.* relativamente aos servigos objeto do contrato

cujo incumprimento tenha determinado a respetiva resolugao sancionatéria.

6. O disposto no n.° 4 nao prejudica o direito de indemnizagdo nos termos gerais, nao

obstando a que a Contraente Publica exija uma indemnizagao pelos danos excedentes.

Clausula 24.°
Resolucdo do contrato por parte do Cocontratante

O Cocontratante pode resolver o contrato com os fundamentos previstos no artigo 332.°

do Cédigo dos Contratos Publicos.

2. Salvo na situagao prevista na alinea ¢) do n.° | do artigo 332.° do Cédigo dos Contratos

Publicos, o direito de resolugiao é exercido por via judicial.

A resolucdo do contrato nao determina a repeticio das prestagoes ja realizadas pelo

Cocontratante, cessando, porém, todas as obrigagcoes deste ao abrigo do contrato.

Clausula 25.*
Execuc¢ao da caucao

A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigagdes decorrentes do
contrato, nos termos previstos no Programa do Concurso, pode ser executada pela
Contraente Publica sem necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfagao
de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento
definitivo pelo Cocontratante das obrigagdes contratuais ou legais, incluindo o pagamento

de sangOes contratuais, ou para quaisquer outros efeitos resultantes do contrato ou da lei.

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”
Pagina 17/46



)\ AGUAS o ]
W SANTO ANDRE
N\~

Grupo Aguas de Portugal

2. A resolugao do contrato pela Contraente Publica ndo impede a execugao da caugiao nos

termos da lei ou do contrato.

Salvo no caso previsto no nimero anterior, a execugao parcial ou total da caugao constitui
o Cocontratante na obrigacdo de proceder a sua reposiciao pelo valor existente antes da
execugao, no prazo de |5 (quinze) dias apds a notificagdo da Contraente Publica para esse

efeito.

4. A caugao a que se referem os nimeros anteriores é liberada no prazo de 30 (trinta) dias

apo6s o termo do prazo das obriga¢oes de corregao devidas pelo Cocontratante.

Clausula 26.*
Seguros

E da responsabilidade do Cocontratante a cobertura, através de contrato de seguro, dos

riscos inerentes a atividade objeto do contrato a celebrar, designadamente:
a) Seguro de Responsabilidade Civil;

v O Cocontratante subscrevera em seu proprio nome e de todos os eventuais
contratados e trabalhadores independentes, uma apolice de seguro onde esteja prevista
a indemnizagdo, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carater patrimonial e nao
patrimonial, causados a terceiros em geral e a Contraente Publica em particular, em
consequéncia da execucao da presente prestagao de servigos, cuja responsabilidade civil
legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das

entidades seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

v' Para todos os efeitos deste seguro, deverd constar nas Condi¢des Particulares da
Apolice que a Contraente Publica sera sempre considerada terceira, independentemente

da sua relagio juridica com o tomador do seguro;

v" O seguro de responsabilidade civil deve garantir a cobertura dos riscos e danos direta
ou indiretamente emergentes da sua atuagao no valor minimo de 50.000,00EUR

(cinquenta mil euros), por sinistro e anuidade.

v" O Cocontratante obriga-se ainda a segurar os meios de transporte que sejam empregues
na Aquisi¢ao de servico, bem como todas as pessoas nelas transportadas na qualidade

de passageiros, seja quem for, estas Ultimas, com valor ilimitado de responsabilidade civil.
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b) Seguro de Acidentes de Trabalho.

v" O Cocontratante ficara responsavel pelo pagamento de todos os encargos sociais

estabelecidos na lei a todo o seu pessoal.

v" O Cocontratante obriga-se a efetuar apdlices de seguro que cobririo acidentes de
trabalho e doengas profissionais, bem como a manté-las validas até a conclusio do

contrato, nos termos da legislagao em vigor.

v' As condigbes estabelecidas no nimero anterior abrangem igualmente o pessoal dos
subcontratados, bem como os eventuais consultores que venham a colaborar, mesmo
que em tempo restrito, respondendo o Cocontratante pela observincia de tais

condigoes perante a Contraente Publica

Os encargos referentes aos seguros impostos por este Caderno de Encargos, bem como
qualquer deducao efetuada pela Seguradora a titulo de franquia, em caso de sinistro

indemnizavel, serao por conta do Cocontratante.

2. A Contraente Publica pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da
celebragao dos contratos de seguro referidos no nlUmero anterior, devendo o

Cocontratante presta-la no prazo de 5 dias.

CAPITULO IV
DISPOSIGCOES FINAIS
Clausula 27.7
Deveres de informacao

I. Cada uma das partes deve informar sem demora a outra de quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugao do

contrato, de acordo com a boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de |5 (quinze) dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte devera informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugio do

contrato.
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Clausula 28.7
Comunicacoes

I. Salvo quando o contrario resulte do contrato, quaisquer comunicagdes entre a Contraente
Publica e o Cocontratante relativas ao contrato devem ser efetuadas através de carta
registada com aviso de recegao ou por correio eletrénico, para os contatos a identificar no

contrato.

2.  Qualquer comunicagao feita por carta registada é considerada recebida na data em que for
assinado o aviso de rececao ou, na falta dessa assinatura, na data indicada pelos servigos

postais.

3. Qualquer comunicagio feita por correio eletréonico é considerada recebida na data

constante do respetivo recibo de rececao e leitura remetido pelo recetor ao emissor.

Clausula 29.7
Foro competente

Para resolugao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com renuncia expressa a qualquer outro.

Clausula 30.%
Direito aplicavel e natureza do contrato

O contrato rege-se pelo direito portugués e tem natureza administrativa.

Clausula 31.*
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no presente caderno de encargos sio continuos, correndo em sabados,
domingos e dias feriados, aplicando-se a contagem dos prazos as demais regras constantes do

artigo 471.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CAPITULO YV

DISPOSIGCOES FINAIS

Clausula 32.2
(Requisitos para aquisicao de bens e servicos)
Os requisitos do Sistema de Sustentabilidade Empresarial (SSE) para aquisicao de bens e

servicos encontram-se disponiveis no website da Aguas de Santo André, S.A., através do
link http://www.adsa.pt/contents/documents/requisitos_sse.pdf, sendo a sua observancia

uma obrigacao contratual do Cocontratante;

Encontra-se também disponivel no website da Aguas de Santo André, S.A., através do
link  http://www.adsa.pt/contents/documents/g2sim01109.pdf, o documento de

enquadramento com os requisitos de acesso s instalacdes da Aguas de Santo André,
S.A..

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”

Pagina 21/46


http://www.adsa.pt/contents/documents/requisitos_sse.pdf
http://www.adsa.pt/contents/documents/g2sim01109.pdf

)\ AGUAS o ]
W SANTO ANDRE
N\~

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO |

Especificacdes Técnicas

SERVIGCOS A PRESTAR:

I. A prestagao de servicos inclui a desmatacao e desarborizagao nas instalagoes e
infraestruturas da Contraente Publica, assim como a manutengao dos espagos

ajardinados e as respetivas redes de rega, nas infraestruturas da Contraente Publica.

2. As propostas deverao discriminar a forma como serao executados os servigos, bem
como os produtos, materiais e equipamentos a utilizar, assim como a definicao e
contacto do responsavel / interlocutor do Cocontratante para com a Contraente

Publica.

3. Apos adjudicagao, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, o Cocontratante devera
apresentar um planeamento no qual devera constar o faseamento de todas as
desmatagSes e desarborizagbes a realizar, através de um mapa em formato digital com
a indicagao da area do trabalho a realizar para cada uma das infraestruturas. O mesmo

s6 entrara em vigor apos aprovacao pela Contraente Publica.

4. Os varios servicos de manutengio da jardinagem, devem incluir o fornecimento,
transporte, carga, piquetagem, montagem, plantagoes, adubagoes e estrume, tutoragem
e todos os trabalhos necessarios para uma perfeita execucao. O Material Vegetal devera
apresentar um bom desenvolvimento vegetativo da parte aérea e um vigoroso sistema
radicular. Dever-se-a apresentar em boas condigoes fitossanitarias, vigoroso, livre de
defeitos, deformagdes, abrasdes na casca, queimaduras, doengas, insetos, pragas ou

outras formas de infecao.

5. A remocio dos residuos de cada uma das zonas a intervencionar, devera ocorrer num
periodo de 48 horas apos o término dos trabalhos de desmatagao. A respetiva entrega
da e-GAR devera ser, igualmente, entregue num prazo maximo de 48h apés término

dos trabalhos da zona intervencionada.

6. Nos trabalhos de manutencdo dos canteiros de relva e, devera ser efetuada monda
manual para eliminagao dos infestantes e plantagao de guias de escalracho nos locais

onde nao existe qualquer tipo de relva, no periodo de Inverno.
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7. Nos trabalhos de manutengiao dos canteiros de plantas variadas, desmatacoes e relvados,
¢é proibido a utilizagao de herbicidas, devendo preferencialmente ser utilizada a monda

manual, mecanica ou térmica.

8. Na verificagio de anomalias na rede de rega, devera o Cocontratante informar no
espaco de 8 (oito) horas a Contraente Publica, da anomalia detetada, sendo da
responsabilidade do primeiro, os custos para detegao, abertura/escavagao, reparagao e
substituicdo de material/equipamentos e posterior aterro, de forma a efetuar a
resolucao da anomalia detetada. As carateristicas do material a aplicar nas redes de rega,

deverao ser mencionadas na proposta.

9. Os produtos e equipamentos a aplicar, serao sempre que possivel, sujeitos a aprovagao

e fiscalizagao da Contraente Publica.

0. Os concorrentes deverao apresentar uma listagem de equipamentos, ferramentas,
maquinas e n.° de pessoas a afetar na prestagao de servicos, por atividade de acordo
com a lista de quantidades. Nos equipamentos e ferramentas de combustao interna,
motores a dois tempos, que os concorrentes planeiem utilizar na prestagao de servigos,
€ necessario que utilizem oleo biodegradavel, devendo apresentar carateristicas do

mesmo na proposta.

I'l. Nos trabalhos considerados com riscos especiais, além da avaliagao de riscos, e antes
do inicio dos trabalhos, devera ser elaborado um procedimento de seguranga especifico
para cada uma dessas atividades e que sera sujeito a validagao por parte da equipa de
seguranga da Contraente Publica, sem a qual o Cocontratante nao podera iniciar os
referidos trabalhos. Em alguns casos, podera ser solicitada a presenca do técnico de

seguranga, antes e durante a execucao dos trabalhos.

2. A prestagio de servigos contemplara todos os meios humanos e logisticos para a

execugao dos trabalhos.

I3. A mao de-obra, os encargos fiscais, o seguro do pessoal, os fardamentos e o material

de protecao individual, sao da responsabilidade do Cocontratante.

4. A Contraente Publica, nao podera ser responsabilizada pelos eventuais tempos mortos
do pessoal do Cocontratante, por falta de condi¢bes para a execugao dos trabalhos.
Compete ao Cocontratante, organizar e coordenar o trabalho, de forma a ultrapassar

essas possiveis situagoes.

I5. Caso venha a ocorrer qualquer acontecimento anormal que eventualmente possa alterar
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os prazos de execucgao previstos, o Cocontratante devera comunicar esse facto por

escrito a Contraente Publica, no prazo maximo de | dia.

6. O Cocontratante devera ter capacidade para iniciar os trabalhos no prazo de uma

semana, apos adjudicacao.

I7. Nas atividades a realizar, sempre que possivel, deverio ser utilizados meios mecanicos

e hidraulicos eficazes para que o recurso a meios manuais seja o mais reduzido possivel.

I8. Deverao colocadas a consideragao da Aguas de Santo André, S.A. as principais técnicas
e métodos, bem como materiais e produtos, relevantes para os tipos de trabalho em

causa.

19. Todos os trabalhos deverido ser previamente agendados, com pelo menos 30 (trinta)
dias de antecedéncia, com o representante da Aguas de Santo André, S.A. designado

para o efeito.

20. Os prazos parciais considerados nos pontos anteriores sao contados em dias

consecutivos, nao se suspendendo aos sabados, domingos e feriados.

2]. A periodicidade e frequéncia dos trabalhos para cada infraestrutura é de acordo com o

solicitado no Anexo VIl do Programa do Concurso.

22. Todos os trabalhos do item 2.8 da Lista de Pregos Unitarios (ANEXO Il), terao de ser
iniciados num prazo maximo de 48 horas, ap6s comunicagao pela Contraente Publica,
podendo a mesma ocorrer a qualquer dia e a qualquer hora, ou seja, a qualquer uma das

24 horas do dia, durante os 365 dias do ano.

23. Nao obstante o ponto anterior, as periocidades indicadas no Anexo VIII do Programa
do Concurso, sao estimativas previstas para orgamentacao, sendo que podera ocorrer
que para cumprimento do valor de contrato, as frequéncias de uns trabalhos ultrapassem

as periocidades previstas no referido anexo e que outras fiquem aquém das mesmas.

24. O controlo do contrato sera efetuado pelo valor da adjudicagdo e nao pelas periocidades

e frequéncias previstas no presente Caderno de Encargos.

25. Todo o material (madeira) resultante do corte e poda de arvores, o qual podera ter
algum valor comercial, sera disponibilizado ao Cocontratante, nio havendo lugar a

qualquer pagamento por esse a Contraente Publica.

26. Ao Cocontratante nao cabera qualquer direto de indemnizagao se, durante o prazo do

contrato, a Contraente Publica nao autorizar o limite global de periocidade e frequéncia
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dos trabalhos, referido na proposta.

ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS A PRESTAR:

I. Para o acompanhamento da execu¢ao do contrato, o Cocontratante fica obrigado a
manter, ao menos uma reuniao mensal ou quando solicitado, reunides de coordenagao
com os representantes da Contraente Publica, das quais serao lavradas as atas a assinar
por todos os intervenientes na reunido. As atas serao lavradas pelo Cocontratante e as
respetivas minutas serao enviadas para pronuncia de todos os intervenientes no prazo

maximo de 48 horas ap6s a realizagao de cada reuniao.

2. As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita.

Quem convoca a reuniao deve elaborar a agenda prévia.

3. O Cocontratante fica também obrigado a apresentar, junto ao Auto de Medicao um
relatorio fotografico com a evolugao de todas as operagbes objeto dos servigos e com
o cumprimento de todas as obrigacoes emergentes do contrato, constituido pelos

trabalhos e quantidades executadas no respetivo més decorrido.

4. No final do ano, o Cocontratante fica também obrigado a apresentar um relatério anual
(3 copias em papel e | em formato digital) das atividades realizadas no ambito da

prestacao de servigos.

5. O Cocontratante deve organizar um dossié com as folhas de servicos, cujo modelo sera
previamente aprovado pela Contraente Publica, onde registara a informagao mais
importante para cada intervengao e cujos elementos servirdo para introdugao nos
relatorios mensais referidos anteriormente. As folhas de servico devem ser rubricadas
pelos responsaveis do Cocontratante e da Contraente Publica, nos locais dos trabalhos.
Todos os relatorios, folhas de servigo, registos, comunicagoes e demais documentos

elaborados pelo Cocontratante devem ser integralmente redigidos em portugués.

6. No prazo de 10 (dez) dias a contar da entrega dos elementos referidos nos pontos 3 e
4, a Contraente Publica procede a respetiva andlise, com vista a verificar se os mesmos
relinem as carateristicas, especificagdes e requisitos definidos no Caderno de Encargos

e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

7. Na andlise a que se refere o nimero anterior, o Cocontratante deve prestar a

Contraente Publica toda a cooperagio e todos os esclarecimentos necessarios.
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8. No caso de a analise da Contraente Publica a que se refere o n.° 5 nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de
existirem discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos
definidos nas clausulas especiais do Caderno de Encargos, a Contraente Plblica deve

disso informar, por escrito, o Cocontratante.

9. No caso previsto no numero anterior, o Cocontratante deve proceder, a sua custa e
no prazo razoavel que for determinado pela Contraente Publica, as alteragoes e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das

caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos exigidos.

10. Apds a realizagao das alteragoes e complementos necessarios pelo Cocontratante, no
prazo respetivo, a Aguas de Santo André, S.A. procede a nova analise, nos termos do

n.° 5.

I'1. Caso a andlise da Contraente Publica a que se refere o n.° 5 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Cocontratante com as exigéncias legais, e neles nao sejam
detetadas quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos
técnicos definidos nas clausulas especiais do Caderno de Encargos, deve ser emitida, no
prazo maximo de 10 (dez) dias a contar do termo dessa andlise, declaragao de aceitagao

pela Contraente Publica.

12. A emissao da declaragao a que se refere o niUmero anterior nao implica a aceitagao de
eventuais discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes

e requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos.

ORGANIZACAO E MEIOS DO COCONTRATANTE
DisPOSICOES GERAIS

I. Compete ao Cocontratante o apetrechamento e obtenc¢ao de todos os meios humanos
e materiais que sejam necessarios a execucao das a¢oes a desenvolver no ambito da
Prestacao de Servicos, em conformidade com o previsto neste Caderno de Encargos,
bem como o estabelecimento do sistema de organizagio necessario a perfeita e

completa execugao das tarefas a seu cargo.

2. Se a Contraente Publica verificar que os meios utilizados pelo Cocontratante sao

insuficientes ou inadequados a boa execugdo da Prestagdo de Servigos, podera impor o
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seu refor¢o, alteragao ou substituicao, sem qualquer acréscimo de custo.

3. Compete ao Cocontratante organizar e gerir integralmente todos os sistemas que
considerar necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar os trabalhos que
Ihe sao solicitados. O Cocontratante devera dar, também, especial atengao a montagem
e definicao de todos os circuitos de informacao necessarios a realizacao de todas as suas
agoes, ja que é objetivo geral da sua intervengao o apoio na constituigao e gestao de um
sistema de informagao e controlo. O Cocontratante devera dispor de meios
informaticos que permitam o registo de todos os dados e elementos necessarios e
suficientes a descricao dos trabalhos realizados e dos seus custos. Os dados recolhidos
serao disponibilizados em permanéncia a Contraente Pulblica, em documento impresso

e suporte informatico.

ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

I. As dlvidas que o Cocontratante tenha na interpretagao dos documentos por que se
rege a prestacao de servicos devem ser submetidas ao gestor do contrato designado

pela Contraente Publica antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o Cocontratante submeté-las imediatamente ao gestor do
contrato, juntamente com os motivos justificativos da sua nio apresentagao antes do

inicio daquela execugao.

MElIos HUMANOS
DiISPOSICOES GERAIS

I. A mobilizacao de todos os meios humanos necessarios a Prestacao de Servicos sdo da
inteira responsabilidade do Cocontratante, que se obriga a garantir que os seus agentes
coloquem todo o seu conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das
tarefas que lhe forem cometidas, de modo que sejam executados de acordo com as

melhores praticas profissionais.

2. A Contraente Publica reserva-se o direito de ordenar que seja retirado dos servigos
cometidos ao Cocontratante qualquer elemento do seu pessoal que haja revelado

deficiente desempenho de fungdes, desrespeitando a Contraente Publica ou seus
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colaboradores ou quaisquer outros intervenientes credenciados para o efeito na
Prestacao de Servigos, ou ainda provocada indisciplina no desempenho dos seus deveres.
A ordem devera ser fundamentada por escrito, quando o Cocontratante o exija, mas

sem prejuizo da imediata suspensao do elemento indicado.

MEIOS MATERIAIS
RESPONSABILIDADE

I. Todos os meios necessarios a realizagao da Prestacao de Servigos, no que diz respeito
a materiais e produtos, sao da responsabilidade do Cocontratante, incluindo a sua
aquisicao, fornecimento, transporte, exploragio e manutengao durante a execugao do

contrato.

2. A indicagio pelo Cocontratante dos meios materiais e produtos na proposta por si
apresentada na fase de concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros
meios materiais e produtos adicionais, tendo em vista a garantia de qualidade da sua
Prestacao de Servigos. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais e produtos
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade

sempre que os meios colocados em servigo se revelem insuficientes.
INSTALACOES

I. Sera por conta do Cocontratante as despesas das instalagoes e armazéns perto da zona
de intervencao, necessarias ao funcionamento e realizacdo da Prestacido de Servicos e
as despesas relativas aos materiais e equipamentos de consumo corrente destinados ao

pessoal da sua equipa, no periodo de vigéncia do contrato.
EQUIPAMENTOS

I. Todos os equipamentos (tais como andaimes, meios de elevagao e outros) necessarios
a realizagdo da prestagido de servigos sio encargos do Cocontratante, incluindo a sua
aquisicao e/ou aluguer, fornecimento, exploragao, transporte e manutencao durante a
execugao do contrato, assim como as devidas certificagoes segundo a legislagao em vigor

para os ditos equipamentos.
MEIOS DE TRANSPORTE

I. O Cocontratante devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa os meios de

transporte necessarios para o desempenho das fungdes que lhe sio cometidas para

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”

Pagina 28/46



)\ AGUAS o ,
» W SANTO ANDRE
&/

Grupo Aguas de Portugal

execucao da Prestacao de Servicos.
EQUIPAMENTO DE PROTECAO

I. Compete ao Cocontratante o fornecimento do equipamento de protecao individual
(EPI) e de protegao coletiva (EPC) dos elementos afetos a Prestagcao de Servigos. O EPI
e o EPC deverao estar dentro do prazo de validade e obedecer as normas legais em

vigor sobre esta matéria.
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

I. O Cocontratante devera assegurar os meios indispensaveis para o estabelecimento de
uma comunicagao eficaz entre os seus colaboradores, quer durante a execugao dos
trabalhos ou em fase de planeamento, facultando os respetivos contactos a Contraente
Publica. Em complemento dos meios de comunicagao méveis, devera dispor também de
ligacao a rede fixa com os meios indispensaveis para o estabelecimento de comunicagao

escrita por meio eletronico de transmissao de dados (fax e /ou correio eletronico).
OUTROS EQUIPAMENTOS

I. Todo o equipamento que o Cocontratante prevé utilizar devera ter caracteristicas
adequadas as exigéncias da Prestaciao de Servicos e ser em numero suficiente para que

o planeamento seja cumprido.
ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO, FORMAGCAO E DESLOCAGCAO

I. As despesas de alojamento, alimentagdo, formagao e deslocagio do pessoal do

Cocontratante e seus consultores serdo por conta do Cocontratante.
OUTROS

I. S3ao também por conta do Cocontratante a criagio de acessos, sinalizagao, vedagao,
delimitacao, iluminagao e vigilincia dos trabalhos, bem como a articulagio com os
servigos afetados de outras entidades, e ainda a comunicagio por escrito a Contraente
Publica de todas as ocorréncias suscetiveis de envolver responsabilidade do

Cocontratante.

2. S3o também por conta do Cocontratante todos os encargos associados ao fornecimento
de energia elétrica e de agua necessarios a execugao dos trabalhos, tais como elaboragao
de estudos de viabilidade, execugiao e manutengao das redes provisoérias, de acordo com

a legislagao nacional em vigor.
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3. E ainda obrigacio do Cocontratante efetuar todas as diligéncias junto das entidades
responsaveis pelos servigos afetados, quer publicos, quer privados, que se revelarem
necessarios, de modo a que a prestagao de servicos decorra em conformidade com o

planeado.

OBRIGACOES ESPECIFICAS
AMBIENTE

I. Para o controlo dos aspetos e impactes ambientais, o Cocontratante compromete-se a
apresentar, no inicio da prestagao de servigos, o Plano de Atuagao e Controlo

Ambiental.

2. O Cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢Ses legais e regulamentares
em vigor em matéria de ambiente, designadamente no que respeita a reducao do ruido

e a gestao de residuos.

3. Em complemento ao disposto no ponto anterior, fica também o Cocontratante
responsavel pela adaptacio e implementacio do Plano de Atuacio e Controlo
Ambiental, incluindo a documentacio que permita comprovar o cumprimento da
legislagdo ambiental e as regras internas de prestacio de servicos, nomeadamente:
identificar e avaliar os aspetos e impactes ambientais decorrentes da(s) atividade(s); listar
os residuos suscetiveis de virem a ser produzidos, em conformidade com a Lista
Europeia de Residuos, definicio das responsabilidades de gestaio desses mesmos
residuos e identificagao dos destinos finais para os diferentes fluxos de residuos; enviar
os registos de controlo dos residuos, com informagao da quantidade de residuos
produzidos e  encaminhada, transportador, destinatirio e  operagao
eliminagio/valorizacao; identificar as medidas de atuagio e medidas de controlo

ambientais para a execugao da(s) atividade(s), nomeadamente as regras internas.

4. Os residuos resultantes dos trabalhos, deverao ser transportados para vazadouros
autorizados, com a entrega das Guias de Acompanhamento Residuos em até 48h. O
acondicionamento temporario dos residuos na frente de trabalho e o seu transporte
para o devido vazadouro sao da responsabilidade do Cocontratante. O
acondicionamento e o transporte dos residuos deverao ser realizados de acordo com a

legislagao nacional em vigor.

5. Os residuos devem ser recolhidos e triados (separados) logo ap6s serem gerados, em
- -
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operagoes normais de produgao, manutengao ou limpeza. A separagio dos residuos
deve ser feita de acordo com os codigos Lista Europeia de Residuos (LER). O
Cocontratante devera assegurar os meios necessarios para a correta deposi¢cao dos
residuos gerados nas instalagoes da Contraente Publica. Qualquer residuo que necessite
de ser armazenado nas instalacdes da Contraente Puablica, devera ser solicitada
autorizagao para a respetiva armazenagem. No que respeite a produgao de residuos de
construgao e demoli¢ao que, eventualmente, possam ser produzidos e aos residuos nao
incluidos no ponto anterior, a gestio dos mesmos é da responsabilidade integral do
Cocontratante. A gestao dos residuos inclui o acondicionamento temporario na frente
de trabalho e o seu encaminhamento para vazadouro autorizado, e devera cumprir com
o previsto na legislagio nacional em vigor. Cumprimento das normas ambientais
aquando da utilizagio de equipamentos/maquinas, nomeadamente na utilizacao de
equipamentos com poténcias sonoras estabelecidas no Decreto-Lei n.° 221/2006, de 8

de novembro.

HIGIENE, SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

I. O Cocontratante obriga-se ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares em
vigor sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu

pessoal, sendo de sua conta os encargos que dai resultem.

2. Sem prejuizo do disposto na legislagio em vigor, o Cocontratante tera, ainda o dever

de:

a. Enviar a documentagiao que permita comprovar o cumprimento da legislagao de

Seguranca e Higiene no Trabalho;

b. Efetuar um planeamento prévio dos trabalhados de forma a ser efetuado o
levantamento de perigos e de riscos das atividades a efetuar. Este levantamento

devera posteriormente ser enviado a Contraente Plblica para validagao;

c. No caso de trabalhos em espacos confinados (incluindo os espagos confinados
abertos), a execucio dos trabalhos em causa, sé podera ser efetuada apés a

emissio de Autorizagdo de Trabalho por parte da Contraente Publica;

d. No caso dos trabalhos em altura, e em telhados ou coberturas, a Contraente
Publica devera ser previamente informada e a execugio dos trabalhos em causa

s6 podera ser efetuada mediante emissao de Autorizagio de Trabalho;
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e. No caso de ser necessario proceder a trabalhos em zonas de Atmosferas
Explosivas, a Contraente Publica devera ser previamente informada e a
execucao dos trabalhos em causa sé podera ser efetuada mediante emissao de

Autorizacao de Trabalho;

f. Garantir a utilizagao dos equipamentos de protecao individual identificados nos

diversos locais das infraestruturas;

g. Cumprir com as indicagbes de Seguranca e de emergéncia dadas pela

Contraente Puablica;
h. Nao aceder a locais sem a devida autorizagao prévia da Contraente Publica;

i. O Cocontratante fica obrigado a manter, ao menos uma reuniao mensal ou
quando solicitado com a equipa de seguranca da Contraente Publica, das quais
serao lavradas as atas a assinar por todos os intervenientes na reuniao. As atas
serao lavradas pelo Cocontratante e as respetivas minutas serao enviadas para
pronuncia de todos os intervenientes no prazo maximo de 48 horas apos a

realizacao de cada reuniao.

3. O Cocontratante devera igualmente reger-se segundo procedimentos e regras

especificas de higiene, seguranca e saude no trabalho.

4. O Cocontratante é obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes legais e
regulamentares aplicaveis, a seguranga do seu pessoal e a prestar-lhe assisténcia médica

de que carega por motivo de acidente no trabalho ou de doenca profissional.

5. Deve ser apresentado o plano de satde dos colaboradores. Este deve considerar o risco
de contaminagao bioldgica devido a probabilidade de contacto com agua residual. Os
trabalhadores devem ter o plano de vacinagao atualizado. Devem ainda estar imunizados

a hepatite A e B, salvo se por recusa expressa dos proprios.

6. O Cocontratante devera comprovar a formagao e informagao em higiene, seguranca e
salide no trabalho dos seus recursos humanos, nomeadamente no que concerne aos
riscos especificos a que estes estao expostos, inerentes a sua atividade, bem como

considerando o local de trabalho onde esta sera desenvolvida.
7. O Cocontratante deve dar prioridade a protegao coletiva face a protegao individual.

8. O Cocontratante obriga-se a ceder aos seus colaboradores os equipamentos de

protecio individual necessarios para a execugdo da sua atividade em seguranga. Os
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equipamentos de protec¢ao individual utilizados devem cumprir os requisitos legais em
vigor e ser adequados aos trabalhos a realizar. A Contraente Publica reserva-se o direito

de requerer prova da conformidade dos mesmos.

9. O Cocontratante deve assegurar os registos dos acidentes e incidentes de trabalho que

ocorram, devendo existir procedimento para analise de causas.

10. Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem

ocorrer na prestagao de servigos, assim como das medidas de seguranga a respeitar.
I'l. Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos.

12. Delimitar, por sinalizagao temporaria, obstaculos na via publica, com recurso a sinais
verticais, horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares; os sinais

verticais e os dispositivos complementares devem ser de material retrorrefletor.

I3. O Cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢oes legais e regulamentares
em vigor sobre higiene, segurancga, e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na prestagdo de servicos, bem como a outras pessoas intervenientes
temporaria ou permanentemente, incluindo fornecedores, subcontratados e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais

obrigagoes.

4. O Cocontratante ¢é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢oes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
prestacdo de servicos e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de

acidente no trabalho.

I5. No caso de negligéncia do Cocontratante no cumprimento das obrigagoes estabelecidas
nos numeros anteriores, a Contraente Publica deve tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do Cocontratante.

6. O Cocontratante responde, a qualquer momento, perante a Contraente Publica, pela
observancia das obrigages previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na prestagao de servigos e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente na prestagao de servigos, incluindo fornecedores e visitantes

autorizados.

7. O Cocontratante é responsavel pela coordenagio da atividade dos subcontratados,
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tendo em conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser efetuada
uma cooperagao adequada no sentido da protegao da seguranga e saude, atendendo ao

disposto na Lei n° 102/2009, de 10 de setembro.

8. O Cocontratante, até 10 (Dez) dias antes de iniciada qualquer atividade relevante na
prestacao de servicos, devera enviar a Contraente Publica, para aprovacao, todos os
elementos referentes a documentagao exigivel em matéria de seguranga e salde,
nomeadamente. Estes elementos em suporte informatico compativel com o sistema de

informagao em uso, que este indicara por solicitagio do Cocontratante.

PROTECAO E SEGURANCA

I. Para além das medidas ja apresentadas, constitui encargo do Cocontratante a realizagao
dos trabalhos de protecio e seguranca especificados neste Caderno de Encargos,
nomeadamente os referentes a construgoes e vegetagao existentes nos locais destinados
a execucao dos trabalhos e os relativos a construcdes e instalagdes vizinhas destes locais.
Estes trabalhos nao serio objeto de pagamento especifico, considerando-se que os

respetivos encargos estao contidos nos pregos unitarios da prestacao de servigos.

2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protegao nao definidos no projeto
ou neste Caderno de Encargos, o Cocontratante avisara a Contraente Publica,
propondo as medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até decisao

daquele.

3. No caso a que se refere a clausula anterior e estando envolvidos interesses de terceiros,
a Contraente Publica procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas,

a fim de decidir das medidas a tomar.

4. Se a Contraente Publica considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adotem as providéncias

convenientes e impor até que isso seja satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

5. O Cocontratante obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientagdes da Contraente Publica, ao levantamento de todas as situagoes em que a
realizacdo dos trabalhos podera, de algum modo, vir a afetar terceiros, nomeadamente,
nas instalagbes e construcoes existentes na area de influéncia dos trabalhos. Estes
levantamentos poderdao passar por inspe¢oes a essas instalagdes e construgoes e

colocagio de testemunhos bem como a elaboragio dos respetivos relatéorios de
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situacao.

6. A Contraente Plblica podera, a expensas do Cocontratante, exigir a aplicagio de
qualquer equipamento de protecao coletiva ou individual que se revele necessario para

a melhoria da higiene, seguranca e saude no trabalho.

a. O Cocontratante obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientagdes da Contraente Pulblica, ao levantamento de todas as situagdes em
que a realizagao dos trabalhos podera de algum modo vir a afetar terceiros,
nomeadamente, nas instalacdes e estruturas existentes na area de influéncia dos
trabalhos. Estes levantamentos poderao passar por inspegoes a essas instalagoes
e construcoes e colocacio de testemunhos bem como a elaboragao dos

respetivos relatorios de situagao e de seguimento.

b. Sem prejuizo do estipulado no Caderno de Encargos quanto a prazos de
comunicagao de acidentes, o Cocontratante obriga-se a informar, por escrito, a
Contraente Publica no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas qualquer ocorréncia
de acidente de trabalho de qualquer trabalhador envolvido na prestacao do

servigo.
RESPONSABILIDADE SOCIAL

I. O Cocontratante devera garantir o cumprimento dos requisitos do normativo SA 8000,
nomeadamente através do cumprimento da legislagio em vigor e das convengoes
internacionais relativas a condigdes sociais e laborais (exemplo: direitos do homem,

direitos da crianga, etc.).

2. O Cocontratante compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e
socialmente responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no Caderno de
Encargos, assinando para o efeito a declaragao de compromisso de Responsabilidade

Social que faz parte integrante do Caderno de Encargos.

3. Asalineas anteriores aplicar-se-ao também aos fornecedores, prestadores de servicos e
subempreiteiros que venham a trabalhar para o Cocontratante, objeto deste Caderno

Encargos.
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OS SERVIGCOS A PRESTAR COMPREENDEM DESMATAGCOES NAS SEGUINTES INSTALAGCOES
ADSA (ENTRE OUTRAS QUE POSSAM NAO CONSTAR DA LISTA):

Sede da AdSA 38°3’16.56”N 8°46°57.08"W
Canal de Ermidas do Sado 37°59°27”N 8°25'36”"W
Captacoes:
AdSA| 38°4'13.03”N 8°46’57.14"W
AdSA?2 38°4'17.83”N 8°46’38.50"W
AdSA3 38°4'24.99”N 8°46’54.59”"W
AdSA4 38°4'22.38”N 8°46’48.49”W
AdSA6 38°4'30.40”N 8°47°2.08"W
AdSA7 38°5’36.59”N 8°46’121.62"W
AdSAS8 38°533.26”N 8°46°48.95"W
JKC8 38°4718.84”N 8°46'36.54"W
JKCI10 38°3'57.60”N 8°46'22.42”W
Galiza 38°4'43.02”N 8°46°35.32"W
M.Velho 38°4'23.86”N 8°4720.90"W
P.Peixe 38°5°40.52”N 8°46'46.05”W
EE Moinho Novo 38°424.99”N 8°46’54.59”W

Estacdo Elevatoria Rib Moinhos 37°58.329519'N 08°49.952182

Recinto da ETA de Morgavel 37°55.051752N 008°44.784201

Poco Bombagem 37°54.361558'N 08°45.005965'W

Casa de Aguas 37°57.116148'N 08°49.813432'W

Estacio Elevatoria Ermidas - Sado 32°00.108660'N 008°23.440925'W

Recinto da ETAR Rib. Moinhos 37°59.079747'N 08°50.827755'W
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Recinto Interior das EE AR:
Zona | 37°59°51.29”N 8°49°48.49"W
Palmeiras 37°56’30.53”N 8°49°20.80"W
Zip| 37°582.43”W 8°49'48.49"W
Zip2 37°58'43.78”N 8°47°45.01"W
Zip3 37°58.472880'N 8°49.568744'W
Santo André 38°420.79”N 8°47°34.20"W
EE AR Carbogal / Euroresinas 37°58.717868'N 8°48.775440'W
Recinto do RESIM 38°1°20.64”N 8°46’2.29” W
Emissario ARU STA - ETAR R Moinhos:
38°04.096403'N 008°47.721487'W
38°03.559888'N 008°48.023433'W
38°02.799699'N 008°48.186440'W
38°01.978915'N 008°48.576216'W
38°01.034626'N 008°49.101496'W
38°00.932755'N 008°49.161700'W
38°00.732766'N 008°49.333468'W
38°00.073639'N 008°49.808466'W
38°00.073639'N 008°49.808466'W
37°59.129028'N 008°50.695829'W
37°59.875214'N 008°49.940215'W
37°59.539705'N 008°50.159123'W
37°59.208487'N 008°50.454472'W
37°59.097007'N 008°50.744719'W
Emissario ARU RESIM - Bébeda

38°01.377063'N 008°46.257542°'W
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38°01.420256’N 008°46.338956'W
38°01.419185’'N 008°46.397382’'W
38°01.168034'N 008°46.646405'W
38°00.709798'N 008°47.099276'W
38°00.657895'N 008°47.681270'W
38°01.007855'N 008°48.419355'W
38°01.048903'N 008°48.867816'W
38°00.864936'N 008°49.219751'W
38°00.732766'N 008°49.333468'W
38°00.073639'N 008°49.808466'W
37°59.539705'N 008°50.159123'W
37°59.208487'N 008°50.454472'W
-60234,52; -183278,20 (Datum73)
Coletor ARI Petrogal - ZIP| - CRG Barbuda - CRG r41 (Coordenadas Datum73)

-60002,98 ; -188797,14

-60069,51 ; -188795,17

-60293,07 ; -188746,10

-60430,69 ; -188631,37

-60566,14 ; -188656,24

-60874,77 ; -188599,97

-61052,09 ; -188664,53

-61162,67 ; -188613,27

-61253,84 ; -188576,41

-61338,03 ; -188610,16
-61437,05; -188613,71

-61569,44; -188693,54
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Coletor ARI CRG r4l

-61607,39 ; -188627,01
-61669,23 ; -188503,30
-61659,02 ; -188463,26
-61612,96 ; -188339,13
-61508,23 ; -188247,08
-61572,98 ; -187495,86
-61662,46 ; -187056,13

-61702,66 ; -186631,30

-61745,01 ; -186627,49
-62064,72 ; -186633,85
-62422,06 ; -186641,66

-62688,34 ; -186647,30

Coletor ARI Euroresinas — ZIP Carbogal - ZIP3- Esteira Repsol

-59701,16 ; -186349,06
-59753,87 ; -186614,04
-59805,61 ; -186708,33
-59774,18 ; -186882,4|
-59764,99 ; -186942,37
-59756,77 ; -187120,80
-59740,63 ; -187297,56
-59747,91 ; -187347,65
-59733,63 ; -187360,52
-59804,00 ; -187350,59
-59770,10 ; -187648,84

-59753,22 ; -187800,79

- ETAR R Moinhos
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-59823,07 ; -187856,53
-59946,,98 ; -187855,52
-60181,70 ; -187872,31

-60301,25 ; -187894,48
-60522,87 ; -187971,71

-60634,69 ; -187895,82
-60751,89 ; -187869,63
-60890,91 ; -187778,96
-60918,78 ; -187790,72
-60977,21 ; -187786,35
-61106,16 ; -187784,00
-61337,19; -187732,62
-61369,42 ; -187740,35
-61405,69 ; - 187702,40
-61430,54 ; -187707,44
-61531,61 ;-187612,74
-61560,16 ;-187460,62

-61598,44 ; -187344,10
-61638,06 ;-187150,01

-61673,68 ; -186926,82
-61696,98 ; -186626,20

Coletor ARI Zona | — CRG r4l

-61209,04 ; -185234,47
-61275,73 ; -185242,16
-61386,48 ; -185546,17

-61444,50 ; -185829,92

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”

Pagina 40/46



AGUAS DE
\1 SANTO ANDRE

Grupo Aguas de Portugal

-61542,85 ; 185863,20

-61550,81 ; -185921,40
-61558,59 ; -185978,28
-61572,82 ; -186075,90
-61621,79 ; -186103,65
-61636,71 ;-186189,23
-61660,03 ; -186338,24
-61666,10 ; -186468,13
-61671,36 ; -186608,36

Coletor ARI Air Liquide - Artland - ZIP3
-59831,59 ; -187304,44
-60622,45 ; -187303,84
-60623,02 ; -187839,25
-60711,27 ; -187838,04
-60798,71 ; -187855,77
-60868,02 ; -187816,68
Coletor ARI by-pass ZIP|-ZIP3

-61258,58 ; -188557,16
-61159,16 ; -188412,49
-61084,31 ; -188367,80
-60770,05 ; -188176,19
-60664,52 ; -188118,88
-60731,38 ; - 188052,62
-60803,45 ; -187964,87
-60843,03 ; -187883,48

-60874,39 ; -187838,67

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”

Pagina 41/46



AGUAS DE
\1 SANTO ANDRE

Grupo Aguas de Portugal

-60894,93 ; - 187801,71
Coletor ARI by-pass ETAR R Moinhos
-62690,00 ; -186647,80
-62683,28 ; -186732,93
-62676,56 ; -186864,65
-62816,81 ; -186856,56
-63146,24 ; -186837,47
-63298,92 ; -186701,61
Emissario Submarino ARI ETAR R Moinhos - Oceano
-63050,51 ; -186647,89
-63212,07 ; -186648,20
-63299,16 ; -186701,53
-63421,28; -186776,63
-63488,29 ; -186812,92
-63612,19; -186869,72
-63686,66; -186893,07
-63792,05 ; -18691 1,37
-63838,75; -186889,91
Coletor ARS CRGR 41 - caixa emissario Oceano
-61706,85 ; -186642,30
-61921,38 ; -186645,15
-62031,83 ; -186646,47
-62170,10; -186648,44
-62320,64 ; -186651,29
-62434,81; -186654,36

-62580,75; -186662,03
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-62623,92 ; -186687,45
-62668,19; -186733,68
-62696,68; -186813,89
-62751,46; -18841,50

-62916,90; -186860,34
-63008,72; -186850,48
-63057,15; -186746,83
-63115,66; -186699,94
-63202,87; -186667,50
-63255,46; -186674,08

Coletor ZIP2 - ZIP Carbogal

-58251,19; -187323,60
-58456,59; -187433,21

-58680,22; -187605,64
-59038,27; -187873,24
-59150,08; -187943,90
-59383,44; -188019,28
-59466,98; -187956,47
-59529,17; -187930,08
-59653,54; - 187933,54
-59693,75; -187898,68
-59783,26; -187901,50
-59820,95: -187858,47
-59738,35; -187795,66
-59762,22; -187618,83

-59778,23; -187657,08
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-59776,98; -187353,12

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”

Pagina 44/46



AGUAS DE
\1 SANTO ANDRE

Grupo Aguas de Portugal

ANEXO Il

LISTA DE PREGCO UNITARIO

(Ficheiro Excel em anexo)
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ANEXO 1l

FATURACAO ELETRONICA

De acordo com o DL n.° 123/2018, de 28/12, respetiva revisao no Decreto-Lei 14-A/2020, de
7/4, e Portaria n.° 289/2019, de 5/9, as empresas sao obrigadas a enviar documentos em formato
eletronico (EDI) para as entidades da administragiao publica, no ambito dos contratos publicos,
nas seguintes datas:

e Grandes empresas: a partir de | janeiro de 2021.
o Grande empresa - emprega mais de 250 pessoas ou tem volume de negocios
anual superior a 50 milhdes de euros ou balango total anual superior a 43
milhoes de euros.

e Pequenas e Médias empresas: a partir de | julho de 2021.
o Pequena empresa — emprega menos de 50 pessoas e tem volume de negdcios
anual ou balango total anual igual ou inferior a 10 milhoes de euros;
o Meédia empresa - emprega menos de 250 pessoas e tem volume de negécios
anual igual ou inferior a 50 milhdes de euros ou balango total anual igual ou
inferior a 43 milhdes de euros;

e Micro Empresas e entidades publicas cocontratantes: A partir de | de janeiro de 2022.
o Microempresa - emprega menos de |0 pessoas e tem volume de negécios
anual ou balango total anual igual ou inferior a 2 milhdes de euros;

A nossa entidade aderiu ao Portal da FE-AP para a recegao de documentos em formato
eletronico (EDI), sistema suportado pela empresa eSPap — Entidade de Servigos Partilhados da
Administragao Publica, I.P.

Para iniciar o processo de onboarding a solugio FEAP, devera efetuar os seguintes
procedimentos:

| - Consultar a informacio sobre a fatura eletronica
https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab5

2 - Consultar a informacao especifica do processo de onboarding dos fornecedores
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.asp

x#maintab |

3 - Preencher o formulario de adesao: https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS

4.3 Caderno de Encargos para Aquisicao de Servigos
Aquisi¢do de Servigos de “Desmatagio, Desarborizagio e Jardinagem nas Infraestruturas da AdSA”

Pagina 46/46


https://www.espap.gov.pt/spfin/Paginas/spfin.aspx#maintab5
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://www.espap.gov.pt/spfin/onboarding/Paginas/onboarding%20de%20Fornecedores.aspx#maintab1
https://pt.surveymonkey.com/r/FE-AP_CIUS

		2022-12-14T17:33:16+0000
	MARIA DE FÁTIMA LEOCÁDIO VIEGAS




