Municipio de Pacos de Ferreira

Procedimento 22/E/2022

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preparatdérios
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro para execucdo da obra, de acordo com a legislacdo ou regulamentacdo em vigor, inluindo todos os trabalhos, | vg 1
equipamentos necessarios para a obra e materiais inerentes.
2 12 Plano de Seguranca e Saude. Implementagdo, na execugéo dos trabalhos da empreitada, das condi¢des de seguranca e saude. vg 1
2 Demoligdes
3 21 Remocéo das telhas, cumes existente e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro mantendo o ripado existente. m2 127,4
4 2.2 Remocéo e limpeza do material existente na cobertura plana (telas, argamassas, isolamentos e rufos existentes) m2 105
3 Construcéo
5 3.1 Fornecimento e aplicacéo de telha tipo Marselha, cumes eoutros elementos, identicos aos removidos para aproveitamento do ripado existente. m2 127,4
6 3.2 Fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo das zonas de cobertura invertida, dobrando sobre muretes e vigas existentes, com membrana betuminosa do tipo [ m2 105
\"TEXSA\" armada com fibra de vidro, com acabamento mineralizado verde, ou equivalente, incluindo limpeza da base e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
perfeita execugdo. As telas deverdo ser sobrepostas num minimo de 10 cm e devera levar 2 camadas cruzadas de telas sobrepostas. Deverao respeitar e reformular os
locais de recolha das aguas pluviais.
7 3.3 Fornecimento e aplicagédo de isolamento térmico, placas macheadas de poliestireno extrudido XPS na espessura de 10 cm, aplicacdo de manta geotextil e uma camada | m2 105
de brita de 5 cm. Aplicadas sobre as telas de impermeabilizacao
8 3.4 Aplicacéo de de rufos em zinco nos muretes da cobertura, incluindo todos os trabalhos e materiais para o efeito. ml 24
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