ANEXO V - Empreitada 185/DMMC/DIOA/DGOA/2021
Pregos Base

NOTAS GERAIS

0.1

NOTA GERAL 1: As descrigdes constantes nos capitulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o
fornecimento de todos os materiais, mao de obra e equipamento bem como todos os trabalhos acessoérios e
complementares implicitos/explicitos e transporte dos produtos sobrantes a operador de gestdo licenciado, da
responsabilidade do Adjudicatario ou a Depésito Municipal quando solicitado pela Fiscalizagdo. Serdo executados
de acordo com o Caderno de Encargos e as indicagdes da Fiscalizagao.

0.2

NOTA GERAL 2: Gestao de Residuos em obra - No prego final da proposta esta incluido a execugéo de todos os
trabalhos e implementagdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizagdo e/ou reciclagem
previstas previstas na legislagdo em vigor para o tratamento de residuos, incluindo carga mecanica ou manual
dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das demoligdes e remogdes para
reutilizagdo efou reciclagem efou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0s encargos com
os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

0.3

NOTA GERAL 3: Mesmo que ndo expressamente indicado, em todos os trabalhos, € no seu prego, devem
considerar-se incluidas todas as demais obrigagbes legais necessarias a boa execugdo e finalizagdo da
empreitada e seus custos como sejam: Garantias da Obra, Apdlices de Seguros, elaboragdo e implementagdo do
Plano de Seguranga e Salde (fase de obra) ou Fichas de Seguranga em Obra, de acordo com o definido nas
Requisicdes e no Caderno de Encargos, obtengdo de Licenga Especial de Ruido (LER), elaboragdo da
Compilagao Técnica da Obra (CTO) de acordo com o art. 16 do DL 273/2003 contendo compilagao dos elementos
de execugdo e os outros elementos definidos nesse artigo. A CTO sera entregue pelo Adjudicatario até a
solicitagdo de Rececao Proviséria da obra.

0.4

NOTA GERAL 4: Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluidos os trabalhos de
montagem e desmontagem de estaleiro de apoio a obra, implementagdo do Plano de Seguranga e Saude em
conformidade com o DL 273/2003, de 29 de Outubro, quer para Estaleiros/ Trabalhos Constantes na Obra/
Equipamentos/ Licencas de Ruido; colocagéo de sinalizagdo fixa/mdvel para condicionamento de trénsito;
colocagéo de painéis de identificagdo e vedag&o proviséria da obra quando necessario, e de todos os encargos
inerentes, conforme C.E., assim como outros trabalhos preparatérios e acessorios.

0.5

NOTA GERAL 5: Nos pregos unitarios propostos deverdo estar incluidos os seguintes trabalhos:

A - Execugdo de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do Estaleiro, satisfazendo as
prescrigdes relativas a Seguranga, Higiene e Sadde no Trabalho, incluindo trabalhos de restabelecimento de todas
as servidoes e serventias que sejam necessarias executar, construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste, em conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedag&o da obra,
mobilizagdo de equipamento para execugdo dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervengdo com
todos os trabalhos e materiais necessarios.

B - Disponibilizagdo de um espago aos intervenientes no acompanhamento arqueoldgico, que servira para
albergar as ferramentas e o espélio exumado e também para dar apoio a equipa de trabalho para muda de roupa
e sanitarios. Esse espago devera possuir electricidade e agua corrente, assim como chaves para que seja
garantida a seguranga.

C - Execugéo e implementagdo do Plano de desvios provisérios de trafego e sinalizagdo temporaria de trabalhos,
nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros.

D - Elaboragao do Plano de Seguranga e Saude em Obra, nos termos do DL 273/2003, de 29 Outubro.

E - Reposicao das condigdes iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisorias, incluindo todos os trabalhos
necessarios para o efeito como sejam a reposicéo dos pavimentos e a retirada de todas as ocupagdes provisérias
do subsolo.
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F - Elaboragdo da Compilag&o Técnica da Obra, de acordo com o artigo 16° do DL 273/2003.

PLACA DE OBRA

1.1

Fornecimento e colocagéo em obra de painel de informag&o, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde
conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro Adjudicatario com mengao do respectivo alvara,
bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a
salvaguardar a legislacdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
As dimens6es s&o 2,00 x 1,20 m. Especificagdes no C.E.

un

150,00

ESCAVAGOES E ATERROS

21

Escavacdo, manual ou com meios mecéanicos (l&mina, balde ou riper), incluindo entivagdo, escoramento,
bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, em terreno de qualquer natureza, e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

m3

15,00

2.2

Escavagdo, manual ou com meios mecanicos (Iamina, balde ou riper), incluindo entivagdo, escoramento,
bombagem e esgoto de eventuais aguas afluentes, em terreno de qualquer natureza, e todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinério.

m3

18,00

23

Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagéo em
empréstimo, transporte, espalhamento e compactagdo com compactador, incluindo todos os trabalhos acessérios
€ complementares necessarios.

m3

9,00

24

Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo o fornecimento dos materiais, eventual escavagdo em
empréstimo, transporte, espalhamento e compactagdo com compactador, incluindo todos os trabalhos acessérios
e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

m3

11,00

LIMPEZAS

3.1

Limpeza geral de superficies com escovas de ago, jacto de agua e areia, ou jato de agua e produtos quimicos
adequados e ndo poluentes, limpeza de vegetagéo ou lixos de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

m2

3,00

3.2

Limpeza geral de superficies com escovas de ago, jacto de agua e areia, ou jato de agua e produtos quimicos
adequados e ndo poluentes, limpeza de vegetagéo ou lixos de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos
necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

m2

4,00

3.3

Limpeza e desobstru¢do da rede de drenagem das Obras de Arte, incluindo a limpeza de caixas de visita e
caleiras, gargulas, boeiros e a remogéo de todos os lixos, incluindo todos os equipamentos necessarios para a
boa execugéo dos trabalhos.

3,00

34

Limpeza e desobstru¢éo da rede de drenagem das Obras de Arte, incluindo a limpeza de caixas de visita e
caleiras, gargulas, bueiros e a remogédo de todos os lixos, incluindo todos os equipamentos necessarios para a
boa execugao dos trabalhos. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinério.

4,00

3.5

Desmatagdo geral, incluindo arranque e corte de arvores e arbustos, todos os trabalhos preparatorios e
complementares necessarios, fornecimento e execugéo.

m2

19,50

3.6

Limpeza geral de talude, incluindo remogéo de blocos, pedras e terras em situacdo de risco de queda ou com
sinais de instabilidade, corte de vegetago, arbustos e arvores ndo classificadas que existam sobre superficie e
crista dos taludes e cuja presenca impega a boa conclusdo da obra, fornecimento e execugao.

m2

22,50

DRENAGEM

41

Fornecimento e colocagdo de caleira de drenagem, em PVC @ 200mm, incluindo todas as pegas acessorias,
transporte e encaminhamento de caleira danificada, a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor
para o tratamento de residuos.

40,00

2/24



4.2

ANEXO V - Empreitada 185/DMMC/DIOA/DGOA/2021
Pregos Base

Fornecimento e colocagdo de caleira de drenagem, em PVC @ 200mm, incluindo todas as pegas acessorias,
transporte e encaminhamento de caleira danificada, a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor
para o tratamento de residuos. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

48,00

4.3

Fornecimento, montagem e fixagdo com buchas metélicas e mastique, de caleiras metélicas quinadas (10 cm de
altura / 20 ¢cm de largura / 3 cm de aba para fixagéo) e tubos de queda metalicos, (75 mm x 105 mm), com 0,75
mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamento necessarios a um bom acabamento.

75,00

44

Fornecimento, montagem e fixagdo com buchas metélicas e mastique, de caleiras metélicas quinadas (10 cm de
altura / 20 ¢cm de largura / 3 cm de aba para fixagéo) e tubos de queda metalicos, (75 mm x 105 mm), com 0,75
mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, materiais € equipamento necessarios a um bom acabamento.
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

90,00

45

Fornecimento e colocagao de caleiras 1/2 cana @ 200mm para recolha de aguas pluviais, incluindo fundagéo e
todos os trabalhos necessarios.

30,00

4.6

Fornecimento e colocagdo de caleiras 1/2 cana @ 200mm para recolha de aguas pluviais, incluindo fundagéo e
todos os trabalhos necessarios. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

36,00

4.7

Execugao de caixas de passagem de esgoto pluvial com 50x50x50cm em tijolo macico e base de betdo simples e,
tampa amovivel metalica/betdo armado, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de materiais.

un

300,00

4.8

Execuco de caixas de passagem de esgoto pluvial com 50x50x50cm em tijolo macico e base de betéo simples e,
tampa amovivel metalica/betdo armado, incluindo todos os trabalhos e fornecimento de materiais. Trabalhos
realizados em regime de horério extraordinério.

un

360,00

4.9

Fornecimento e colocagdo de tampas das caixas de drenagem, de ligagdo ou de servigos, incluindo todos os
materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento.

un

180,00

410

Fornecimento e colocagéo de tampas das caixas de drenagem, de ligagcdo ou de servicos, incluindo todos os
materiais e trabalhos acessdrios e complementares necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em
regime de horério extraordinério.

un

216,00

411

Execucdo de sumidouro com grade de ferro de 0,60x0,35m, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e
complementares necessarios a um bom acabamento.

un

230,00

412

Execucdo de sumidouro com grade de ferro de 0,60x0,35m, incluindo todos os materiais e trabalhos acessorios e
complementares necessérios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinrio.

un

276,00

413

Fornecimento e colocagéo de grades de ferro de sumidouro 0,60x0,35m, incluindo todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento.

un

120,00

414

Fornecimento e colocagéo de grades de ferro de sumidouro 0,60x0,35m, incluindo todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

un

144,00

415

Fornecimento e colocagdo de tubo de queda, fixado com bragadeiras, para a rede de drenagem, em PVC @
115mm, incluindo todas as pegas e trabalhos acessorios, necessarios a um bom acabamento.

15,00

4.16

Fornecimento e colocagéo de tubo de queda, fixado com bragadeiras, para a rede de drenagem, em PVC @
115mm, incluindo todas as pegas e trabalhos acessorios, necessarios a um bom acabamento. Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario.

18,00

417

Fornecimento e colocagéo de tubo de queda, fixado com bragadeiras, para a rede de drenagem, em PVC @
75mm, incluindo todas as pegas e trabalhos acessorios, necessarios a um bom acabamento.

15,00

418

Fornecimento e colocagdo de tubo de queda, fixado com bragadeiras, para a rede de drenagem, em PVC @
75mm, incluindo todas as pegas e trabalhos acessorios, necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados
em regime de horério extraordinario.

18,00

ALVENARIAS
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Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betdo normal e argila expandida 50x20x10 cm, com
argamassa ao trago 1:4 de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos preparatérios necessarios a um bom
acabamento.

m2

30,00

5.2

Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betdo normal e argila expandida 50x20x10 cm, com
argamassa ao trago 1:4 de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos preparatérios necessarios a um bom
acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

36,00

5.3

Fornecimento e assentamento de alvenaria hidraulica com argamassa ao trago 1:5 de cimento e areia , incluindo
todos os materiais e trabalhos acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento.

m2

25,00

5.4

Fornecimento e assentamento de alvenaria hidraulica com argamassa ao trago 1:5 de cimento e areia , incluindo
todos os materiais e trabalhos acessérios e complementares necessarios a um bom acabamento. Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario.

m2

30,00

5.5

Execucéo e aplicagdo de reboco, ao tragco 1:4 de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento.

m2

18,00

5.6

Execucéo e aplicagdo de reboco, ao tragco 1:4 de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

22,00

5.7

Fornecimento e execugao de muro gabido, incluindo preparagdo da fundagéo e todos os materiais e trabalhos
necessarios a um bom acabamento.

m3

75,00

5.8

Fornecimento e execugao de muro gabido, incluindo preparagdo da fundagéo e todos os materiais e trabalhos
necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horéario extraordinério.

m3

90,00

MANUTENGAO DE BETOES E PEDRAS NATURAIS

6.1

Demoligdo de elementos de construgdo, incluindo o transporte € encaminhamento a destino final adequado de
acordo com a legislagéo em vigor para o tratamento de residuos.

m3

100,00

6.2

Demolicdo de elementos de construgdo, incluindo o transporte e encaminhamento a destino final adequado de
acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. Trabalhos realizados em regime de horario

m3

120,00

6.3

Fornecimento e assentamento para forro e capeamento de pedra de vidrago branco bujardado a pico fino, (0,50
x0,50 m), espessura 4cm, incluindo remog&o da pedra danificada, argamassa de assentamento, remates, cortes,
tratamento de juntas, limpeza final com remogao da pedra danificada, todos os trabalhos acessérios necessarios a
um bom acabamento e encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o
tratamento de residuos.

m2

60,00

6.4

Fornecimento e assentamento para forro e capeamento de pedra de vidrago branco bujardado a pico fino, (0,50
x0,50 m), espessura 4cm, incluindo remog&o da pedra danificada, argamassa de assentamento, remates, cortes,
tratamento de juntas, limpeza final com remogao da pedra danificada, todos os trabalhos acessérios necessarios a
um bom acabamento e encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagéo em vigor para o
tratamento de residuos. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

72,00

6.5

Fornecimento e colocagdo de pedra de capeamento moleanos bujardada a pico fino, até 4cm de espessura, com
juntas de dilatagdo com mastique de 1cm, de 5m em 5m, incluindo remog&o da existente e todos os trabalhos
acessorios necessarios a um bom acabamento.

m2

50,00

6.6

Fornecimento e colocagdo de pedra de capeamento moleanos bujardada a pico fino, até 4cm de espessura, com
juntas de dilatagdo com mastique de 1cm, de 5m em 5m, incluindo remog&o da existente e todos os trabalhos
acessorios necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

m2

60,00

6.7

Reparacéo e selagem de fendas e fissuras por inje¢éo de resinas epoxidicas (tipo STAPOX IJ, ou equivalente), ou
resinas de poliuretano incluindo todos os materiais e equipamento necessarios para a boa execugéo do trabalho.

20,00
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Reparagéo e selagem de fendas e fissuras por injecdo de resinas epoxidicas (tipo STAPOX IJ, ou equivalente), ou
resinas de poliuretano incluindo todos os materiais e equipamento necessarios para a boa execugéo do trabalho -
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

24,00

6.9

Reparagéo das superficies de betdo degradadas efou que apresentem descasques, incluindo protecgdo de
armaduras, selagem com argamassas ndo retracteis, com espessuras de 5mm a 8 cm (materiais tipo:
anticorrosivo e agente de aderéncia - tipo "Sika Monotop 610", ou equivalente, argamassa tipo "Sika Monotop 612,
618 e 620", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios.

m2

90,00

6.10

Reparagéo das superficies de betdo degradadas efou que apresentem descasques, incluindo protecgdo de
armaduras, selagem com argamassas ndo retracteis, com espessuras de 5mm a 8 cm (materiais tipo:
anticorrosivo e agente de aderéncia - tipo "Sika Monotop 610", ou equivalente, argamassa tipo "Sika Monotop 612,
618 e 620", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios. Trabalhos realizados em
regime de horario extraordinario.

m2

108,00

6.11

Construgdo de elementos de betdo simples - betdo C20/25, incluindo cofragem e descofragem e todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios.

m3

200,00

6.12

Construgdo de elementos de betdo simples - betdo C20/25, incluindo cofragem e descofragem e todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m3

240,00

6.13

Construgdo de elementos de betdo armado - betdo C20/25 - S3 - XC4 e ago A400NR, incluindo cofragem e
descofragem, e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

m3

320,00

6.14

Construgdo de elementos de betdo armado - betdo C20/25 - S3 - XC4 e ago A400NR, incluindo cofragem e
descofragem, e todos os trabalhos acessorios e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de
horario extraordinario.

m3

384,00

6.15

Fornecimento e colocacdo de pilares de cantaria, com as dimensdes de 0,50x0,40x0,20 m, em pedra moleanos,
incluindo limpeza e preparagdo da zona a tratar, equipamento, materiais e todos os trabalhos necessérios a um
bom acabamento.

un

150,00

6.16

Fornecimento e colocagdo de pilares de cantaria, com as dimensdes de 0,50x0,40x0,20 m, em pedra moleanos,
incluindo limpeza e preparacdo da zona a tratar, equipamento, materiais e todos os trabalhos necessérios a um
bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

un

180,00

6.17

Reparagéo de superficie de betdo, através de barramento superficial com argamassas ndo retracteis (materiais
tipo: "Sikamonotop 620", ou equivalente) de espessuras médias de 1,5mm a 5 mm, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a um bom acabamento.

m2

5,00

6.18

Reparagédo de superficie de betdo, através de barramento superficial com argamassas nao retracteis (materiais
tipo: "Sikamonotop 620", ou equivalente) de espessuras médias de 1,5mm a 5 mm, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinério.

m2

6,00

6.19

Fornecimento e aplicagdo de mastique elastico, monocomponente a base de poliuretano, de cor cinza, incluindo
todos os trabalhos e equipamentos necessarios a um bom acabamento.

50,00

6.20

Fornecimento e aplicagdo de mastique elastico, monocomponente a base de poliuretano, de cor cinza, incluindo
todos os trabalhos e equipamentos necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de
horario extraordinario.

60,00

6.21

Reposicionamento / alinhamento e colagem do pilarete em pedra existente, incluindo todos os equipamentos,
meios de elevagdo e materiais necessarios para a boa execugéo dos trabalhos.

un

111,00

6.22

Reposicionamento / alinhamento e colagem do pilarete em pedra existente, incluindo todos os equipamentos,
meios de elevagdo e materiais necessarios para a boa execugdo dos trabalhos. Trabalhos realizados em regime
de horario extraordinario.

un

133,00

6.23

Levantamento e reposicéo de lancil guarda-rodas tipo 'trief' (pecas em bom estado), incluindo regularizagéo de
fundacéo.

24,00
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Fornecimento e colocag&o de lancil guarda-rodas tipo 'trief' incluindo fundagéo de 0.40 x 0.15 m em betéo pobre e
todos os trabalhos preparatérios necessarios.

37,00

6.25

Reparacdo das superficies de betdo degradadas e/ou que apresentem descasques, em cornijas, incluindo
proteccdo de armaduras, selagem com argamassas nao retracteis, com espessuras de 5mm a 8 cm (materiais
tipo: anticorrosivo e agente de aderéncia - tipo "Sika Monotop 610", ou equivalente, argamassa tipo "Sika Monotop
612, 618 e 620", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios os sistemas elevatdrios
necessarios.

125,00

6.26

Reparagdo das superficies de betdo degradadas e/ou que apresentem descasques, em cornijas, incluindo
protecgdo de armaduras, selagem com argamassas ndo retracteis, com espessuras de 5mm a 8 cm (materiais
tipo: anticorrosivo e agente de aderéncia - tipo "Sika Monotop 610", ou equivalente, argamassa tipo "Sika Monotop
612, 618 e 620", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios os sistemas elevatdrios
necessarios. Trabalhos realizados em periodo extraordinario.

150,00

6.27

Fornecimento e colocagdo de Cornijas prefabricadas, iguais as existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento e os sistemas elevatérios necessarios.

200,00

6.28

Fornecimento e colocagdo de Cornijas prefabricadas, iguais as existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos
acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento e os sistemas elevatérios necessarios.
Trabalhos realizados em periodo extraordinario.

240,00

6.29

Reparagdo das superficies de betdo degradadas e/ou que apresentem descasques, em cornijas, incluindo
protecgdo de armaduras, selagem com argamassas ndo retracteis, com espessuras de 5mm a 8 cm (materiais
tipo: anticorrosivo e agente de aderéncia - tipo "Sika Monotop 610", ou equivalente, argamassa tipo "Sika Monotop
612, 618 e 620", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios os sistemas elevatérios
necessarios.

125,00

6.30

Reparagéo das superficies de betdo degradadas e/ou que apresentem descasques, em cornijas, incluindo
proteccdo de armaduras, selagem com argamassas nao retracteis, com espessuras de 5mm a 8 cm (materiais
tipo: anticorrosivo e agente de aderéncia - tipo "Sika Monotop 610", ou equivalente, argamassa tipo "Sika Monotop
612, 618 e 620", ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necesséarios os sistemas elevatérios
necessarios. Trabalhos realizados em periodo extraordinario.

150,00

PAVIMENTOS

74

Arranque de pavimento, incluindo carga, transporte e colocagéo dos produtos em operador de gest&o licenciado,
em conformidade com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos.

m2

15,00

72

Arranque de pavimento , incluindo carga, transporte e colocagdo dos produtos em operador de gestéo licenciado,
em conformidade com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. Trabalhos realizados em regime de

m2

18,00

73

Fresagem de pavimento betuminoso até 4 cm de profundidade, incluindo transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos.

m2

10,00

74

Fresagem de pavimento betuminoso até 4 cm de profundidade, incluindo transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. Trabalhos realizados em
regime de horario extraordinario.

m2

12,00

7.5

Fornecimento e execugdo de tapete em microbetdo betuminoso rugoso, ¢/ 0,04m de espessura média depois do
recalque, ¢/ gravilha de basalto, incluindo a rega de colagem com emulsdo betuminosa modificada e todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios. Neste artigo deverdo estar incluidas eventuais recargas de
enchimento em binder para nivelamento dos pavimentos, a entrada e saida das juntas (zonas a pavimentar). Inclui
a sinalizagdo horizontal, indicada pela DMM da C.M.L.

m2

40,00
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Fornecimento e execugéo de tapete em microbetdo betuminoso rugoso, ¢/ 0,04m de espessura média depois do
recalque, c/ gravilha de basalto, incluindo a rega de colagem com emulsdo betuminosa modificada e todos os
trabalhos acessérios e complementares necessarios. Neste artigo deveréo estar incluidas eventuais recargas de
enchimento em binder para nivelamento dos pavimentos, a entrada e saida das juntas (zonas a pavimentar). Inclui
a sinalizag&o horizontal, indicada pelo DMM da C.M.L.. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

48,00

1.7

Preenchimento ou selagem de fendas no revestimento de via betuminoso, com materiais de massa de betume
modificada de aplicacdo a quente, tipo SEALJOINT GR, ou equivalente, incluindo todos os equipamentos
necessarios para a uma boa execugao dos trabalhos.

18,00

7.8

Preenchimento ou selagem de fendas no revestimento de via betuminoso, com materiais de massa de betume
modificada de aplicacdo a quente, tipo SEALJOINT GR, ou equivalente, incluindo todos os equipamentos
necessarios para a uma boa execugao dos trabalhos. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

22,00

7.9

Fornecimento e construgdo de cal¢ada de vidrago ao trago 1:6 de cimento e areia, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios.

m2

23,00

710

Fornecimento e construgdo de cal¢ada de vidrago ao trago 1:6 de cimento e areia, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

28,00

7.11

Fornecimento e construgdo de calgada de cubos ao trago 1:6 de cimento e areia, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios.

m2

35,00

712

Fornecimento e construgdo de calgada de cubos ao trago 1:6 de cimento e areia, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos acessorios e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

42,00

713

Fornecimento e assentamento de betonilha esquartelada, armada com malha electrossoldada, tipo "Malhasol", ou
equivalente, de argamassa hidraulica com cimento e areia ao trago 1:3 com 3cm de espessura, incluindo todos os
trabalhos de regularizagdo e juntas de pavimento e 0s necessarios a um bom acabamento.

m2

20,00

714

Fornecimento e assentamento de betonilha esquartelada, armada com malha electrossoldada, tipo "Malhasol", ou
equivalente, de argamassa hidraulica com cimento e areia ao trago 1:3 com 3cm de espessura, incluindo todos os
trabalhos de regularizagéo e juntas de pavimento e 0s necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados
em regime de horario extraordinario.

m2

24,00

715

Fornecimento e colocagdo de pavimentos em blocos de encaixe "tipo UNI" com 0,06m de espessura, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.

m2

19,00

7.16

Fornecimento e colocagédo de pavimentos em blocos de encaixe "tipo UNI" com 0,06m de espessura, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

23,00

747

Fornecimento e assentamento de pavimentos em lajetas de betdo com 0,05m de espessura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.

m2

30,00

7.18

Fornecimento e assentamento de pavimentos em lajetas de betdo com 0,05m de espessura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

36,00

719

Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria ¢/ 0,13x0,22m sobre fundagéo de 0,20mx0,25m, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento.

19,00

7.20

Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria ¢/ 0,13x0,22m sobre fundagdo de 0,20mx0,25m, incluindo
todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

23,00

7.21

Fornecimento e aplicagdo de tout-venant, com 0,20m depois do recalque, espalhamento e compactagao e todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios.

m2

22,00
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Fornecimento e aplicagdo de tout-venant, com 0,20m depois do recalque, espalhamento e compactagdo e todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

m2

27,00

7.23

Fornecimento e assentamento de lancis guarda rodas tipo "trief", incluindo todos os trabalhos de implantag&o.

28,00

7.24

Fornecimento e assentamento de lancis guarda rodas tipo "trief", incluindo todos os trabalhos de implantag&o.
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

34,00

7.25

Fornecimento e colocagdo de pedra de enrocamento para revestimento de taludes, com @ de 20cm a 30cm,
incluindo fornecimento e aplicagdo de manta geotextl e todos os materiais e trabalhos acessorios e
complementares necessarios a um bom acabamento.

m3

80,00

7.26

Fornecimento e colocagéo de pedra de enrocamento para revestimento de taludes, com @ de 20cm a 30cm,
incluindo fornecimento e aplicagdo de manta geotextl e todos os materiais e trabalhos acessorios e
complementares necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m3

96,00

7.27

Reparagédo de pavimento de betdo, incluindo: picagem das zonas afectadas, com martelo de agulhas de baixa
poténcia, numa espessura média de 4 cm, limpeza das superficies de armadura expostas por abrasivo por
escovagem manual ou mecanica, prote¢do das armaduras corroidas através da aplicagédo de um produto protector
a base de argamassa cimenticia anticorrosiva, (tipo Mapefer 1 K, ou equivalente), aplicagdo de argamassa
tixotrépica fibro-reforgada (tipo Mapegrout T 40, ou equivalente). A cor da argamassa devera ser 0 mais idéntica
possivel a da pega a reparar. Para a execugdo dos trabalhos devera colocar-se uma protecgéo, ao longo das
extremidades do pavimento do tabuleiro, de modo a se evitar o risco de queda de materiais e/ou equipamento.

m2

80,00

7.28

Reparagédo de pavimento de betdo, incluindo: picagem das zonas afectadas, com martelo de agulhas de baixa
poténcia, numa espessura média de 4 cm, limpeza das superficies de armadura expostas por abrasivo por
escovagem manual ou mecanica, prote¢do das armaduras corroidas através da aplicagédo de um produto protector
a base de argamassa cimenticia anticorrosiva, (tipo Mapefer 1 K, ou equivalente), aplicagdo de argamassa
tixotrépica fibro-reforgada (tipo Mapegrout T 40, ou equivalente). A cor da argamassa devera ser 0 mais idéntica
possivel a da pega a reparar.
Para a execugdo dos trabalhos devera colocar-se uma proteccdo, ao longo das extremidades do pavimento do
tabuleiro, de modo a se evitar o risco de queda de materiais e/ou equipamento. Trabalhos realizados em regime
de horério extraordinério.

m2

96,00

7.29

Fornecimento e aplicagdo de revestimento antiderrapante em pavimentos de betdo (materiais tipo CIN, ou
equivalente), incluindo decapagem com jato abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2, limpeza e desengorduramento da
superficie a pintar com solvente apropriado e pintura, com aplicagdo de 1 deméo primario tipo 7N-180 C-POX
ST80AL (1x100um), ou equivalente, aplicagdo de 1 demdo de intermédio tipo 7P-600 C-Thane RPS HS
(1x100um), ou equivalente e aplicagdo de 1 demao de acabamento tipo 7P-600 C-Thane RPS HS, (1x100um),
ou equivalente e transporte do pavimento existente para operador de gestdo licenciado e todos os materiais e
trabalhos necessarios a um bom acabamento.

m2

96,67

7.30

Fornecimento e aplicagdo de revestimento antiderrapante em pavimentos de betdo (materiais tipo CIN, ou
equivalente), incluindo decapagem com jato abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2, limpeza e desengorduramento da
superficie a pintar com solvente apropriado e pintura, com aplicagdo de 1 demao primario tipo 7N-180 C-POX
ST80AL (1x100um), ou equivalente, aplicagdo de 1 demdo de intermédio tipo 7P-600 C-Thane RPS HS
(1x100um), ou equivalente e aplicagdo de 1 demao de acabamento tipo 7P-600 C-Thane RPS HS, (1x100um),
ou equivalente e transporte do pavimento existente para operador de gestdo licenciado e todos os materiais e
trabalhos necessérios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

116,00
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Execucgéo de pavimento slurry com um minimo 15mm espessura incluindo fornecimento e execugdo dos trabalhos
preparatorios, trabalhos acessorios e complementares a boa execugéo e condi¢cdo de durabilidade. Trabalhos de
acordo com o Caderno de Encargos - Para Passadigos em betéo.

m2

12,00

7.32

Execuc&o de pavimento slurry com um minimo 15mm espessura incluindo fornecimento e execugdo dos trabalhos
preparatorios, trabalhos acessorios e complementares a boa execugéo e condi¢cdo de durabilidade. Trabalhos de
acordo com o Caderno de Encargos - Para Passadicos em betdo. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

14,40

7.33

Remogdo de bandas sonoras com ressaltos do tipo "Reliband" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamento necessarios a um bom acabamento, transporte e encaminhamento a destino final
adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos.

m2

25,00

7.34

Remocao de bandas sonoras com ressaltos do tipo "Reliband" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos,
materiais € equipamento necessarios a um bom acabamento, transporte e encaminhamento a destino final
adequado de acordo com a legislacdo em vigor para o tratamento de residuos. - Trabalhos realizados em regime
de horario extraordinario.

m2

30,00

JUNTAS DE DILATAGAO

8.1

Fornecimento e colocagdo de juntas vedantes de mastique tipo "Sikaflex HP1", ou equivalente, para selagem de
juntas de dilatagdo sobre empanque de cord@o de polietileno ou equivalente, incluindo reparagdo dos bordos,
limpeza e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um bom acabamento.

10,00

8.2

Fornecimento e colocagdo de juntas vedantes de mastique tipo "Sikaflex HP1", ou equivalente, para selagem de
juntas de dilatagdo sobre empanque de cord@o de polietileno ou equivalente, incluindo reparagdo dos bordos,
limpeza e todos os trabalhos e materiais necesséarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de
horario extraordinario.

12,00

8.3

Fornecimento e colocagdo de juntas de compressdo em neoprene tipo MAGEBA ACME, ou equivalente, com 4 a
5 cm de largura, para as juntas de dilatagdo. Estd incluida a reparacéo e preparacéo dos bordos, limpeza e todos
0s materiais acessorios e complementares a um bom acabamento.

150,00

8.4

Fornecimento e colocacgéo de juntas de compressdo em neoprene tipo MAGEBA ACME, ou equivalente, com 4 a
5 cm de largura, para as juntas de dilatagdo. Esta incluida a reparagéo e preparagao dos bordos, limpeza e todos
0s materiais acessorios e complementares a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horério
extraordinario.

180,00

8.5

Corte com disco diamantado dos bordos de juntas de construgdo, em pavimentos/tabuleiros de betdo, incluindo
fornecimento e colocagédo de rede de reboco, selagem com poliuretano expandido, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos complementares e acessorios necessarios a um bom acabamento.

3,00

8.6

Corte com disco diamantado dos bordos de juntas de construgdo, em pavimentos/tabuleiros de betdo, incluindo
fornecimento e colocagédo de rede de reboco, selagem com poliuretano expandido, incluindo todos os materiais,
equipamentos e trabalhos complementares e acessorios necessarios a um bom acabamento. Trabalhos
realizados em regime de horério extraordinério.

4,00

8.7

Execug&o de novo bergo da junta, de forma a que a junta de dilatagdo fique nivelada com a rasante do pavimento,
incluindo reconstrugdo/reparagdo de pegas de betdo da base de assentamento, se necessario, e todos os
trabalhos necessarios a um bom acabamento.

m2

113,00

8.8

Execug&o de novo bergo da junta, de forma a que a junta de dilatagdo fique nivelada com a rasante do pavimento,
incluindo reconstrugdo/reparagdo de pecas de betdo da base de assentamento, se necessario, e todos os
trabalhos necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

135,00
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Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S 80, ou equivalente, execugéo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execucgdo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos.

760,00

8.10

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S 80, ou equivalente, execugéo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execucgdo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos.
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

912,00

8.11

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S100, ou equivalente, execugédo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execucgdo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com méstique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos.

900,00

8.12

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S100, ou equivalente, execugao de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugédo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. -
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

1.080,00

8.13

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S200, ou equivalente, execugédo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugéo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com maéstique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagao em vigor para o tratamento de residuos.

1375,00

8.14

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S200, ou equivalente, execugdo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugédo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagéo em vigor para o tratamento de residuos. -
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

1660,00

8.15

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S350, ou equivalente, execugédo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugédo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagao em vigor para o tratamento de residuos.

1565,00

8.16

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo Multiflex S350, ou equivalente, execugdo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugédo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. -
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

1878,00
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Execucdo de transi¢do da junta/betuminoso, com micro betdo a base de epoxi, do tipo "Artissolo Me", ou
equivalente, aperto dos pernos com chave dinanométrica e enchimento de alvéolos com mastique de poliuretano
e alcatrdo do tipo "Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatérios e os materiais
necessarios para um bom acabamento.

50,00

8.18

Execugdo de transi¢do da junta/betuminoso, com micro betdo a base de epoxi, do tipo "Artissolo Me", ou
equivalente, aperto dos pernos com chave dinanométrica e enchimento de alvéolos com mastique de poliuretano
e alcatrdo do tipo "Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos preparatdrios e os materiais
necessarios para um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

60,00

8.19

Fornecimento e colocagéo de juntas de dilatagéo para pavimentos em tabuleiros nos viadutos (com materiais tipo:
"VIAJOINT" da Freyssinet, ou equivalente), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom
acabamento.

162,00

8.20

Fornecimento e colocagéo de juntas de dilatagéo para pavimentos em tabuleiros nos viadutos (com materiais tipo:
"VIAJOINT" da Freyssinet, ou equivalente), incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a um bom
acabamento - Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

194,00

8.21

Fornecimento e colocagdo de chapa metélica, cobre junta, com 3 mm de espessura, no prolongamento da junta
de dilatacdo na zona dos passeios elou separadores centrais, incluindo todo o equipamento e materiais
necessarios para um bom acabamento.

m2

175,00

8.22

Fornecimento e colocagdo de chapa metélica, cobre junta, com 3 mm de espessura, no prolongamento da junta
de dilatacdo na zona dos passeios elou separadores centrais, incluindo todo o equipamento e materiais
necessarios para um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime extraordinrio.

m2

210,00

8.23

Fornecimento e colocagdo de chapa metélica, cobre junta, com 7 mm de espessura, no prolongamento da junta
de dilatacdo na zona dos passeios elou separadores centrais, incluindo todo o equipamento e materiais
necessarios para um bom acabamento.

m2

417,00

8.24

Fornecimento e colocacdo de chapa metélica, cobre junta, com 7 mm de espessura, no prolongamento da junta
de dilatacdo na zona dos passeios elou separadores centrais, incluindo todo o equipamento e materiais
necessarios para um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinrio.

m2

500,00

8.25

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo COMPOSAN JNA 52, ou equivalente, execugdo de
furagdo com broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugdo de transicdo da
junta/betuminoso, com micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de
alvéolos com mastique de poliuretano e alcatrdo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da
junta existente, transporte, e encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para
o tratamento de residuos.

718,00

8.26

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo COMPOSAN JNA 52, ou equivalente, execugdo de
furagdo com broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugdo de transicdo da
junta/betuminoso, com micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de
alvéolos com mastique de poliuretano e alcatrdo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da
junta existente, transporte, e encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para
o tratamento de residuos. - Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

862,00

8.27

Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo AGFLEX J250, ou equivalente, execugao de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execugédo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagao em vigor para o tratamento de residuos.

1458,00
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Fornecimento e montagem de junta de neoprene do tipo AGFLEX J250, ou equivalente, execugéo de furagdo com
broca diamantada, colocagdo de pernos mais bucha quimica, execucgdo de transi¢do da junta/betuminoso, com
micro betdo a base de epoxi, do tipo Artissolo Me, ou equivalente, e enchimento de alvéolos com mastique de
poliuretano e alcatréo do tipo Tecnokol-40, ou equivalente, incluindo o desmonte da junta existente, transporte, e
encaminhamento a destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. -
Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

1750,00

SINALIZAGAO E SEGURANGA/GRADEAMENTOS

9.1

Reparagéo de perfis de estrutura metalica de limite/balizagem de gabarit vertical, na entrada do tunel da Av. Jo&o
XXI, incluindo: limpeza manual e mecanica das superficies e desengorduramento com solvente apropriado;
aplicagdo de duas demaos de primario anti-corrosivo para o grau Sa 1 - do tipo "Corroless S", ou equivalente, ou
para o grau St 2 - do tipo "Icosit Poxicolor Primer HE", ou equivalente; aplicagdo de duas dem&os de esmalte do
tipo "lcosit Poxicolor", ou equivalente, em cor a definir; transporte € encaminhamento, das pegas danificadas, a
destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos.

un

800,00

9.2

Reparagéo de perfis de estrutura metalica de limite/balizagem de gabarit vertical, na entrada do tlnel da Av. Jodo
XXI, incluindo: limpeza manual e mecanica das superficies e desengorduramento com solvente apropriado;
aplicagdo de duas demaos de primario anti-corrosivo para o grau Sa 1 - do tipo "Corroless S", ou equivalente, ou
para o grau St 2 - do tipo "lcosit Poxicolor Primer HE", ou equivalente; aplicagdo de duas deméos de esmalte do
tipo "lcosit Poxicolor", ou equivalente, em cor a definir; transporte e encaminhamento, das pegas danificadas, a
destino final adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. - Trabalhos
realizados em regime de horério extraordinério.

un

960,00

9.3

Fornecimento e colocagdo de perfis de estrutura metalica de limite/balizagem de gabarit vertical, nas entradas do
tunel da Av. Jodo XXI, iguais as existentes, incluindo galvanizagéo e pintura: limpeza manual e mecénica das
superficies e desengorduramento com solvente apropriado; aplicagdo de duas demé&os de primario anti-corrosivo
para o grau Sa 1 - do tipo "Corroless S", ou equivalente, ou para o grau St 2 - do tipo "lcosit Poxicolor Primer HE",
ou equivalente; aplicagdo de duas deméaos de esmalte do tipo "Icosit Poxicolor", ou equivalente, em cor a definir;
transporte e encaminhamento, dos perfis danificados, a destino final adequado de acordo com a legislagéo em
vigor para o tratamento de residuos. .

un

2500,00

9.4

Fornecimento e colocagdo de perfis de estrutura metalica de limite de gabarit vertical, nas entradas do tinel da Av.
Jodo XXI, iguais as existentes, incluindo galvanizagao e pintura: limpeza manual e mecanica das superficies e
desengorduramento com solvente apropriado; aplicagdo de duas deméos de primario anti-corrosivo para o grau
Sa 1 - do tipo "Corroless S", ou equivalente, ou para o grau St 2 - do tipo "lcosit Poxicolor Primer HE", ou
equivalente; aplicagdo de duas deméos de esmalte do tipo "Icosit Poxicolor", ou equivalente, em cor a definir;
transporte e encaminhamento, dos perfis danificados, a destino final adequado de acordo com a legislagdo em
vigor para o tratamento de residuos. - Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

un

3 000,00

9.5

Fornecimento e colocagdo de barras delimitadoras de altura, incluindo reparagdo da estrutura de apoio se
necessario, € todos os materiais e equipamento necessarios a um bom acabamento.

un

500,00

9.6

Fornecimento e colocagdo de barras delimitadoras de altura, incluindo reparagdo da estrutura de apoio se
necessario, e todos os materiais € equipamento necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em
regime de horério extraordinario.

un

600,00

9.7

Fornecimento e assentamento de balizadores em borracha resistente com material refletor de acordo com o
Codigo da Estrada e restante legislagdo aplicavel, com 0,90m de altura, incluindo mecanismos de fixagao e todos
os trabalhos acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento.

un

100,00

9.8

Fornecimento e assentamento de balizadores em borracha resistente com material refletor de acordo com o
Codigo da Estrada e restante legislagdo aplicavel, com 0,90m de altura, incluindo mecanismos de fixagao e todos
os trabalhos acessérios e complementares necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime
de horario extraordinario.

un

120,00

9.9

Fornecimento e colocagéo de baias direccionais para balizamento de pontos de divergéncia, incluindo todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento.

un

160,00
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Fornecimento e colocagdo de baias direccionais para balizamento de pontos de divergéncia, incluindo todos os
trabalhos acessorios e complementares necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de
horario extraordinario.

un

192,00

9.11

Remogdo para substituicdo dos painéis em chapa metdlica canelada, danificados por acidente (chapas
galvanizadas com esquema de pintura adequado conforme o existente - como exemplo o tinel da Praga José
Queirds), incluindo fornecimento, montagem e fixagdo dos paineis e trabalhos preparatérios necessarios;
transporte e encaminhamento, dos paineis danificados, a destino final adequado de acordo com a legislagdo em
vigor para o tratamento de residuos.

m2

120,00

9.12

Remog&o para substituicdo dos painéis em chapa metdlica canelada, danificados por acidente (chapas
galvanizadas com esquema de pintura adequado conforme o existente - como exemplo o tinel da Praga José
Queirés), incluindo fornecimento, montagem e fixagdo dos paineis e trabalhos preparatérios necessarios;
transporte e encaminhamento, dos paineis danificados, a destino final adequado de acordo com a legislagdo em
vigor para o tratamento de residuos. - Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

m2

144,00

9.13

Reparagéo de gradeamentos metalicos com elementos torcidos e/ou danificados e substituicdo de elementos em
falta efou ruina, incluindo o fornecimento de materiais necessarios, os trabalhos de desmonte, serralharia,
montagem e fixagdo - qualquer que seja a base de suporte.

95,00

9.14

Reparagédo de gradeamentos metalicos com elementos torcidos e/ou danificados e substituicdo de elementos em
falta efou ruina, incluindo o fornecimento de materiais necessarios, os trabalhos de desmonte, serralharia,
montagem e fixagdo - qualquer que seja a base de suporte. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

114,00

9.15

Fornecimento de gradeamentos metalicos, incluindo o tratamento com galvanizagdo e pintura adequada com
aplicagdo de 1 demé&o primario epoxi rico em zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente,
aplicagdo de 1 demdo de intermédio epdxi com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e
aplicagdo de 2 demdos de acabamento poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou
equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica e incluindo todos os equipamentos, materiais necessarios a
um bom acabamento.

290,00

9.16

Fornecimento de gradeamentos metalicos, incluindo o tratamento com galvanizagéo e pintura adequada com
aplicagdo de 1 demé&o primario epoxi rico em zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente,
aplicagdo de 1 deméo de intermédio epdxi com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e
aplicagdo de 2 demdos de acabamento poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou
equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica e incluindo todos os equipamentos, materiais necessarios a
um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

348,00

9.17

Reparacéo de guarda corpos existente, incluindo: cortar base do prumo, retirar guarda, montar guarda provisoria,
decapar e galvanizar a guarda, incluindo pintura, com aplicagdo de 1 demao primario epdxi rico em zinco
(1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicagdo de 1 deméo de intermédio epéxi com
(1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicagéo de 2 demé&os de acabamento poliuretano,
(2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica a cor RAL
a especificar; retirar a extremidade do prumo metalico embutido no betéo; soldar base metalica ao guarda-corpos
existente, para fixacdo do mesmo, através de sistema de aparafusamento (4 parafusos) com bucha quimica,
incluindo todos os materiais e equipamento necessarios a um bom acabamento.

200,00
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Reparagéo de guarda corpos existente, incluindo: cortar base do prumo, retirar guarda, montar guarda proviséria,
decapar e galvanizar a guarda, incluindo pintura, com aplicagdo de 1 demao primario epoxi rico em zinco
(1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicacdo de 1 deméo de intermédio epéxi com
(1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicagéo de 2 demé&os de acabamento poliuretano,
(2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica a cor RAL
a especificar; retirar a extremidade do prumo metalico embutido no betéo; soldar base metalica ao guarda-corpos
existente, para fixacdo do mesmo, através de sistema de aparafusamento (4 parafusos) com bucha quimica,
incluindo todos os materiais e equipamento necessarios a um bom acabamento - Trabalhos realizados em regime
de horario extraordinario.

240,00

9.19

Fornecimento e colocagéo de guarda-corpos metalico, estruturados nos moldes da legislagdo actual e seguranga
da IP,SA - zona pedonal sobre rodovia e linha-férrea, incluindo o fornecimento de todos os materiais, acessorios e
ferragens necessarios para sua correcta fixagao, incluindo também todos os trabalhos e aplicagdo de esquema de
pintura de acordo com as especificagdes técnicas, incluindo também todos os trabalhos e equipamentos
indispensaveis, nomeadamente o fornecimento e colocagdo das barreiras de seguranga (garantindo todas as
situagdes de seguranga em obra) de acordo com o Caderno de Encargos.

390,00

9.20

Fornecimento e colocagéo de guarda-corpos metalico, estruturados nos moldes da legislagdo actual e seguranca
da IP,SA - zona pedonal sobre rodovia e linha-férrea, incluindo o fornecimento de todos os materiais, acessérios e
ferragens necessarios para sua correcta fixagao, incluindo também todos os trabalhos e aplicagdo de esquema de
pintura de acordo com as especificagdes técnicas, incluindo também todos os trabalhos e equipamentos
indispensaveis, nomeadamente o fornecimento e colocagdo das barreiras de seguranga (garantindo todas as
situagBes de seguranga em obra) de acordo com o Caderno de Encargos. Trabalhos realizados em regime de
horario extraordinario.

468,00

Guardas de seguranga metalicas:

9.21

Trabalho de desmonte e remogdo de guardas de seguranga metalicas (danificadas em acidente), para operador
de gestao licenciado, incluindo todos os trabalhos e limpeza do local .

3,50

9.22

Trabalho de desmonte e remogdo de guardas de seguranga metalicas (danificadas em acidente), para operador
de gestdo licenciado, incluindo todos os trabalhos e limpeza do local . Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

5,00

Guardas simples:

9.23

Fornecimento de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' e fixagdo de todos os elementos
necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 2m em 2m ou prumos fixados de 2m em 2m.

32,00

9.24

Fornecimento de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' e fixagdo de todos os elementos
necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 2m em 2m ou prumos fixados de 2m em 2m. Trabalhos
realizados em regime de horério extraordinério.

38,40

9.25

Fornecimento de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' e fixagdo de todos os elementos
necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 4m em 4m ou prumos fixados de 4m em 4m.

25,00

9.26

Fornecimento de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' e fixagdo de todos os elementos
necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 4m em 4m ou prumos fixados de 4m em 4m. Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario.

30,00

9.27

Fornecimento e montagem de extremidade em cauda tipo 'carpa’ - perfil tipo ‘W', incluindo todos os trabalhos e
acessorios de fixagdo necessarios ao seu bom funcionamento.

un

27,00

9.28

Fornecimento e montagem de extremidade em cauda tipo 'carpa’ - perfil tipo ‘W', incluindo todos os trabalhos e
acessorios de fixagdo necessarios ao seu bom funcionamento. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

un

32,00

Guardas de dupla aplicagao:

ba
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Fornecimento de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' com dupla aplicagéo (calha superior e
inferior) e fixacdo de todos os elementos necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 2m em 2m ou
prumos fixados de 2m em 2m.

44,00

9.30

Fornecimento de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' com dupla aplicagéo (calha superior e
inferior) e fixacdo de todos os elementos necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 2m em 2m ou
prumos fixados de 2m em 2m. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario

53,00

9.31

Fornecimento de guardas de seguranca metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' com dupla aplicagéo (calha superior e
inferior) e fixagdo de todos os elementos necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 4m em 4m ou
prumos fixados de 4m em 4m.

80,00

9.32

Fornecimento de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' com dupla aplicagéo (calha superior e
inferior) e fixacdo de todos os elementos necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados de 4m em 4m ou
prumos fixados de 4m em 4m. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

96,00

9.33

Fornecimento e fixagdo de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' em prumos ja existentes,
incluindo todos os trabalhos de montagem (colocagdo de apenas uma das calhas nas zonas com dupla
aplicagao).

ml

70,00

9.34

Fornecimento e fixagdo de guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou 'U' em prumos ja existentes,
incluindo todos os trabalhos de montagem (colocagdo de apenas uma das calhas nas zonas com dupla
aplicagdo). Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

84,00

Guardas com protecgédo para motociclistas:

9.35

Fornecimento e montagem de chapa inferior - 'ecrd' de protegdo para motociclistas do tipo amovivel (com
bragadeira de fixagdo), em guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou perfil tipo 'U', ja existentes,
incluindo os trabalhos de fixagao e todos os elementos necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados ou
fixados de 4m em 4m ou de 2m em 2m.

ml

35,00

9.36

Fornecimento e montagem de chapa inferior - 'ecrd’ de prote¢do para motociclistas do tipo amovivel (com
bracadeira de fixag&o), em guardas de seguranga metalicas de calha tipo 'W' ou perfil tipo 'U', ja existentes,
incluindo os trabalhos de fixagdo e todos os elementos necessarios ao seu funcionamento - prumos cravados ou
fixados de 4m em 4m ou de 2m em 2m. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

42,00

9.37

Fornecimento e montagem de terminal de entrada ou terminal de saida, em chapa 'ecr&', incluindo todos os
trabalhos e acessorios de fixagdo necessarios ao seu bom funcionamento.

un

33,00

9.38

Fornecimento e montagem de terminal de entrada ou terminal de saida, em chapa 'ecr&', incluindo todos os
trabalhos e acessorios de fixagdo necessarios ao seu bom funcionamento. Trabalhos realizados em regime de
horario extraordinario.

un

40,00

Guardas de seguranga em betao:

9.39

Remocgdo dos blocos de betdo 'New-Jersey' (danificados por acidente), para operador de gestdo licenciado,
incluindo o equipamento necessario e todos os trabalhos preparatérios e de limpeza do local.

17,00

9.40

Remog&o dos blocos de betdo 'New-Jersey' (danificados por acidente), para operador de gestdo licenciado,
incluindo o equipamento necessario e todos os trabalhos preparatérios e de limpeza do local. Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario.

20,00

9.41

Realinhamento e fixagdo de guardas de seguranga tipo "New-Jersey" ou equivalente, (deslocados por colisdo de
acidente), incluindo todos os trabalhos preparatorios e equipamentos necessarios. Cravagdo ao pavimento em
20cm de profundidade em cada lado da pega, com vardes @20 // 1.5m, ou seja; 4 vardes de cada lado com igual
afastamento entre si e com resina Ancorfix da Sika ou grout de secagem rapida ou equivalente.

14,00
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Realinhamento e fixagdo de guardas de seguranca tipo "New-Jersey" ou equivalente, (deslocados por coliséo de
acidente), incluindo todos os trabalhos preparatérios e equipamentos necessarios. Cravagdo ao pavimento em
20cm de profundidade em cada lado da pega, com vardes @20 // 1.5m, ou seja; 4 vardes de cada lado com igual
afastamento entre si e com resina Ancorfix da Sika ou grout de secagem rapida ou equivalente. - Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario.

17,00

9.43

Fornecimento e montagem de guardas de seguranca tipo New-Jersey, ou equivalente,de 0.80x0.60m, incluindo
todos os trabalhos . Cravagdo ao pavimento em 20cm de profundidade em cada lado da pega, com vardes @20 //
1.5m, ou seja; 4 vardes de cada lado com igual afastamento entre si e com resina Ancorfix da Sika ou grout de
secagem rapida,ou equivalente.

55,00

9.44

Fornecimento e montagem de guardas de seguranca tipo New-Jersey, ou equivalente,de 0.80x0.60m, incluindo
todos os trabalhos . Cravagao ao pavimento em 20cm de profundidade em cada lado da pega, com vardes @20 //
1.5m, ou seja; 4 vardes de cada lado com igual afastamento entre si e com resina Ancorfix da Sika ou grout de
secagem répida,ou equivalente. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

66,00

Protecg6es metalicas p/ colunas acopladas nas Guardas de Seguranga de betao:

9.45

Fornecimento e colocagdo de protegdes em chapa de ferro de 5mm espessura, metalizadas ou zincadas, para
protecgdo de candeeiros publicos e/ou porticos de sinalizagdo (conforme o existente), incluindo as ferragens e
fixagBes necessarias.

un

145,00

9.46

Fornecimento e colocagdo de protegdes em chapa de ferro de 5mm espessura, metalizadas ou zincadas, para
protecgdo de candeeiros publicos e/ou porticos de sinalizagdo (conforme o existente), incluindo as ferragens e
fixagbes necessarias. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

un

174,00

Pilaretes/Balizadores:

9.47

Fornecimento e colocagao de pilaretes metalicos, com as caracteristicas locais (cor cinza com 90cm de altura livre
e 9cm de didmetro), incluindo fundagdo em betdo C12/15 e todos os trabalhos acessorios e complementares
necessarios.

un

90,00

9.48

Fornecimento e colocagéo de balizas cilindricas em plastico, flexiveis e refletoras com fixagdo ao pavimento por
ancora interna de modelo aprovado pela ex-DGV, incluindo remogéo dos produtos sobrantes a destino final
adequado de acordo com a legislagdo em vigor para o tratamento de residuos. Caracteristicas: Alfura maxima
acima do solo de 65cm, didmetro méaximo de 8cm. A baliza deve ser constituida por um unico tubo com altura
suficiente que garanta resisténcia aos efeitos da passagem dos veiculos, e a permita regressar a sua posi¢éo
inicial. A base deve ser constituida por material ndo metalico preferencialmente em poliuretano. A baliza deve ser
fixada ao pavimento por meio de um sistema de ligagdo metalica roscada tipo &ncora. Para compensar
encastramento, uso de bucha quimica. A base da baliza devera ter pelo menos 3cm e assentar no pavimento e
todo o seu sistema de fixagdo devera ser aplicado a cota abaixo do pavimento, por questdes relacionadas com a
circulagdo e seguranga rodoviaria. Deverd ter 4 bandas em tela reflectora nivel Il em alta visibilidade com
caracteristicas flexiveis tipo 3M e com a largura de 5¢cm (Devera possuir marcagdo CE NB1020/16/EN 12899-
3:2007).

9.48.1

Balizador cor preta com bandas reflectoras amarelas.

un

65,00

9.48.2

Balizador cor cinza com bandas reflectoras brancas.

un

85,00

10

PINTURAS

101

Pintura de protecgdo com tinta acrilica sobre betéo, incluindo: preparagéo das superficies através de jacto de
agua, recorrendo a equipamento de lavagem de alta pressao, com pressdes de servigo que variam entre os 180 e
o0s 200 bar, aplicagéo de primario, aplicagdo de duas demé&o de tinta (tipo "Sikagard - 680 ES Betoncolor", ou
equivalente, em cor a definir).

m2

22,50
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Pintura de protecgdo com tinta acrilica sobre betéo, incluindo: preparagéo das superficies através de jacto de
agua, recorrendo a equipamento de lavagem de alta pressao, com pressdes de servigo que variam entre os 180 e
os 200 bar, aplicagéo de primario, aplicagdo de duas demé&o de tinta (tipo "Sikagard - 680 ES Betoncolor", ou
equivalente, em cor a definir). Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

27,00

10.3

Pintura de gradeamentos metélicos existentes incluindo: decapagem com jacto abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2,
limpeza e desengorduramento das superficies com solvente apropriado; aplicagédo de 1 demé&o de primario epoxi
rico em zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicagdo de 1 dem&o de intermédio
epdxi com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicagdo de 2 demaos de acabamento
poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica
a cor RAL a especificar.

34,00

10.4

Pintura de gradeamentos metalicos existentes incluindo: decapagem com jacto abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2,
limpeza e desengorduramento das superficies com solvente apropriado; aplicagédo de 1 demé&o de primario epoxi
rico em zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicagdo de 1 dem&o de intermédio
epdxi com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicagdo de 2 demaos de acabamento
poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica
a cor RAL a especificar - Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

40,80

10.5

Pintura de superficies metalicas incluindo: decapagem com jacto abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2, limpeza e
desengorduramento das superficies com solvente apropriado; aplicagdo de 1 deméo de primario epoxi rico em
zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicagdo de 1 deméo de intermédio epdxi
com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicagdo de 2 demé&os de acabamento
poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica
a cor RAL a especificar.

m2

66,00

10.6

Pintura de superficies metalicas incluindo: decapagem com jacto abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2, limpeza e
desengorduramento das superficies com solvente apropriado; aplicagdo de 1 demao de primario epdxi rico em
zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicagdo de 1 deméo de intermédio epdxi
com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicagdo de 2 demdos de acabamento
poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica
a cor RAL a especificar - Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

79,20

10.7

Pintura de gradeamentos metalicos (p.e. no tinel da Praga José Queirds), ou locais em que os guarda-corpos
apresentem geometria idéntica incluindo: decapagem com jacto abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2, limpeza e
desengorduramento das superficies com solvente apropriado; aplicagdo de 1 demao de primario epdxi rico em
zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicagdo de 1 deméo de intermédio epdxi
com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicagdo de 2 demdos de acabamento
poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica
a cor RAL a especificar.

18,00

10.8

Pintura de gradeamentos metalicos (p.e. no tinel da Praga José Queirds),ou locais em que os guarda-corpos
apresentem geometria idéntica incluindo: decapagem com jacto abrasivo seco, ao grau Sa 2 1/2, limpeza e
desengorduramento das superficies com solvente apropriado; aplicagdo de 1 demé&o de primario epdxi rico em
zinco (1x75um), tipo " Hempadur Avantguard 550", ou equivalente, aplicagdo de 1 deméo de intermédio epdxi
com (1x85um), tipo "Hempadur Mastic 45880, ou equivalente, e aplicacdo de 2 demé&os de acabamento
poliuretano, (2x80um), tipo "Hempathane Topcoat 55210", ou equivalente, com de elevada resisténcia atmosférica
a cor RAL a especificar. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

21,60

1

VEDAGOES E PORTOES

111

Desmontes:

17/ 24



1111

ANEXO V - Empreitada 185/DMMC/DIOA/DGOA/2021
Pregos Base

Remog&o de paineis de rede e de chapa existentes no local, incluindo caso necessario corte de prumos, corte de
rede de vedacdo, acerto em painéis, todos os trabalhos preparatérios € complementares necessarios,
fornecimentos e execug&o.

m2

20,00

11.1.2

Remog&o de paineis de rede e de chapa existentes no local, incluindo caso necessario corte de prumos, corte de
rede de vedacdo, acerto em painéis, todos os trabalhos preparatérios € complementares necessarios,
fornecimentos e execug&o. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

24,00

11.1.3

Arranque e reposi¢do de cerca em perfil metélico de limite de passeio e fundagéo, incuindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios.

28,00

11.1.4

Arranque e reposi¢do de cerca em perfil metélico de limite de passeio e fundagéo, incuindo todos os trabalhos
acessorios e complementares necessarios. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

34,00

11.2

Vedagoes:

11.21

Fornecimento e colocagdo de vedagdo com 2 m de altura em rede metélica solidaria a prumos e traves de
madeira, incluindo todos os acessorios e trabalhos. Inclui execucdo de fundagdes dos postes

51,00

11.2.2

Fornecimento e colocagdo de vedagdo com 2 m de altura em rede metélica solidaria a prumos e traves de
madeira, incluindo todos os acessodrios e trabalhos. Inclui execugdo de fundagbes dos postes. Trabalhos
realizados em regime de horério extraordinério.

61,00

11.2.3

Fornecimento e montagem de rede do tipo "Dyne", ou equivalente, plastificada, em arame n° 12 e malha 1 1/2",
com 2,00 m de altura, em vedagao, incluindo abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para a
fixagdo de prumos, prumos e escoras em ferro galvanizado plastificado, todos os acessorios, todos os trabalhos
preparatérios e complementares necessarios, fornecimento e execugéo.

61,00

11.2.4

Fornecimento e montagem de rede do tipo "Dyne", ou equivalente, plastificada, em arame n° 12 e malha 1 1/2",
com 2,00 m de altura, em vedagao, incluindo abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para a
fixagdo de prumos, prumos e escoras em ferro galvanizado plastificado, todos os acessorios, todos os trabalhos
preparatorios e complementares necessarios, fornecimento e execug&o. Trabalhos realizados em regime de
horario extraordinario.

73,00

11.2.5

Fornecimento e colocagdo de vedagdo em rede de malha elastica, ou equivalente, em cor a definir e com 2,00ml
de altura, incluindo todos os acessérios de montagem, trabalhos de fixagdo e fundagdo e todos os elementos
necessarios ao seu funcionamento.

65,00

11.2.6

Fornecimento e colocagdo de vedagdo em rede metalizada de malha elastica, ou equivalente, em cor a definir e
com 2,00ml de altura, incluindo todos os acessorios de montagem, trabalhos de fixagdo e fundagéo e todos os
elementos necessarios ao seu funcionamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinério.

78,00

11.2.7

Reparagédo de vedagdo em malha elastica, incluindo todos os materiais e equipamento necessérios a boa
execucdo do trabalho.

30,00

11.2.8

Reparagdo de vedagdo em rede metalizada em malha elastica, incluindo todos os materiais € equipamento
necessarios a boa execucao do trabalho. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

36,00

11.2.9

Fornecimento e montagem de vedag&o em rede de painéis rigidos do tipo "NYLOFOR 3D MULTI", ou equivalente,
de 2,50ml X 2,00ml, em cor verde, idénticos aos existentes, incluindo todos os acessérios de montagem, trabalhos
de fixagao, prumos e fundagao e todos os elementos necessarios ao seu funcionamento.

160,00

11.2.10

Fornecimento e montagem de vedag&o em rede de painéis rigidos do tipo "NYLOFOR 3D MULTI", ou equivalente,
de 2,50ml X 2,00ml, em cor verde, idénticos aos existentes, incluindo todos os acessérios de montagem, trabalhos
de fixagdo, prumos e fundagéo e todos os elementos necessarios ao seu funcionamento. Trabalhos realizados em
regime de horario extraordinario.

192,00
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Fornecimento e montagem de vedagdo em rede de painéis flexiveis do tipo jardim Classic100x200, ou
equivalente, de 3,00ml X 1,00ml, em cor verde, idéntica a existente, incluindo todos os acessdrios de montagem,
trabalhos de fixagdo prumos e fundagéo e todos os elementos necessarios ao seu funcionamento.

60,00

11.2.12

Fornecimento e montagem de vedagdo em rede de painéis flexiveis do tipo jardim Classic100x200, ou
equivalente, de 3,00ml X 1,00ml, em cor verde, idéntica a existente, incluindo todos os acessdrios de montagem,
trabalhos de fixagdo prumos e fundagdo e todos os elementos necesséarios ao seu funcionamento. Trabalhos
realizados em regime de horério extraordinario.

72,00

11.3

Portoes:

11.3.1

Execugao de portdes em estrutura tubular metalica e paineis de enchimento em rede elastica malha DIN arame
517, plastificada, incluindo todos os acessérios de montagem ou fixagdo fechadura com 4 chaves suplentes e
restantes trabalhos complementares.

m2

405,00

11.3.2

Execugao de portdes em estrutura tubular metalica e paineis de enchimento em rede elastica malha DIN arame
517, plastificada, incluindo todos os acessérios de montagem ou fixagdo fechadura com 4 chaves suplentes e
restantes trabalhos complementares. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinério.

m2

486,00

11.3.3

Fornecimento e colocagao de portdo para passagem de pessoas, com corrente e cadeado.

un

513,00

11.3.4

Fornecimento e colocagéo de portdo para passagem de pessoas, com corrente e cadeado. Trabalhos realizados
em regime de horario extraordinario.

un

615,00

11.3.5

Portéo giratorio tipo "Nylofor 3D Single" ou equivalente, com 4,00x2,03m de altura e postes com 80x80x3000 mm,
incluindo abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todos os
trabalhos e acessorios necessarios, ferragens, fechadura, fornecimentos e colocagdo de acordo com as
especificagdes técnicas do fabricante.

un

675,00

11.3.6

Portéo giratorio tipo "Nylofor 3D Single" ou equivalente, com 4,00x2,03m de altura e postes com 80x80x3000 mm,
incluindo abertura de fundagdo com 0,5x0,5x0,5 m, betdo C12/15, para para a fixagdo de postes, todos os
trabalhos e acessorios necessarios, ferragens, fechadura, fornecimentos e colocagdo de acordo com as
especificagdes técnicas do fabricante. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

un

810,00

11.3.7

Fornecimento e colocagéo de porta metalica em chapa galvanizada, com 5 mm de espessura, incluindo aduela,
fechadura e todos os acessorios necessarios a um bom acabamento.

un

99,00

11.3.8

Fornecimento e colocagéo de porta metélica em chapa galvanizada, com 5 mm de espessura, incluindo aduela,
fechadura e todos os acessorios necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

un

118,80

12

ESTRUTURAS METALICAS

121

Fornecimento de de ago para estruturas metalicas, constituido por produtos laminados a quente que satisfagam as
exigéncias indicadas nos requisitos técnicos em acordo com a norma EN 10025: 2004 (partes 1 a 6) S275JR
(Fe430), com acabamento com primario antioxidante, com ligagdes soldadas em obra, com uma quantidade de
aco de 18,75 kg/m?, incluindo perfis estruturados e todos os trabalhos de serralharia indispensaveis e trabalhos
complementares, incluindo ainda o fornecimento de todos os materiais, acessorios e ferragens necessarios. O
preco inclui as soldaduras, os cortes, os desperdicios, as pegas especiais, 0s casquilhos e os elementos auxiliares
de montagem.

kg

5,50

12.2

Remogdo de rede metdlica electrosoldada e pavimento em resina epoxy e silica (exemplo PPSuperior da 2.2
Circular, frente ao C.C.Colombo), com decapagem do passadigo metalico, incluindo transporte para operador de
gestéo licenciado e todos os materiais e equipamentos necessarios a um bom acabamento.

m2

4,00
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Remog&o de rede metdlica electrosoldada e pavimento em resina epoxy e silica (p.e. PPS da 2.2 Circular, frente
ao C.C.Colombo), com decapagem do passadico metalico, incluindo transporte para operador de gestdo
licenciado e todos os materiais e equipamentos necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em
regime de horério extraordinario.

4,80

12.4

Fornecimento e aplicacdo de revestimento anti-derrapante em passadigos metalicos, incluindo
preparagdo/decapagem de superficie com ferramentas manuais ou mecanicas do grau ST3; aplicagdo de 1
demé&o de material tipo de C-Pox ST 170 ref. 7N-170 ou equivalente, diluido 5% com material tipo C-Pox Thinner
ref. 7Q-100, ou equivalente; aplicar 1 dem&o de material tipo C-Floor PU320 HB ref. 7F-320, ou equivalente,
diluido 5% com material tipo diluente C-Thane RT ref. 25-242, ou equivalente e polvilhar em hiimido com silica tipo
Quartz G300 ref. 7S-360, ou equivalente, até saturagdo completa; apds 16 horas, remover os restos de silica ndo
aderente e aplicar 2 demé&os de material tipo C-Floor PU320 HB ref. 7F-320, ou equivalente diluido 5 a 10%, com
material tipo, diluente C-Thane RT ref. 25-242, ou equivalente; inclui transporte do pavimento existente para
operador de gestao licenciado, equipamento e todos os materiais necessarios a um bom acabamento.

m2

92,00

12.5

Fornecimento e aplicagdo de revestimento anti-derrapante em passadigos metalicos, incluindo
preparagao/decapagem de superficie com ferramentas manuais ou mecanicas do grau ST3; aplicagdo de 1
demé&o de material tipo de C-Pox ST 170 ref. 7N-170 ou equivalente, diluido 5% com material tipo C-Pox Thinner
ref. 7Q-100, ou equivalente; aplicar 1 dem&o de material tipo C-Floor PU320 HB ref. 7F-320, ou equivalente,
diluido 5% com material tipo diluente C-Thane RT ref. 25-242, ou equivalente e polvilhar em hiimido com silica tipo
Quartz G300 ref. 7S-360, ou equivalente, até saturagdo completa; apds 16 horas, remover os restos de silica ndo
aderente e aplicar 2 deméos de material tipo C-Floor PU320 HB ref. 7F-320, ou equivalente diluido 5 a 10%, com
material tipo, diluente C-Thane RT ref. 25-242, ou equivalente; inclui transporte do pavimento existente para
operador de gest&o licenciado, equipamento e todos os materiais necessarios a um bom acabamento. - Trabalhos
realizados em regime de horério extraordinério.

m2

110,40

12.6

Aplicacéo de perfis em chapal/folha metélicos e opacos com 2mm de espessura, com forma cunhada no topo, para
‘forrar' em cornijas deterioradas/ fracturadas, apds reparagdo e tratamento das mesmas. As chapas seréo em ago
galvanizado, fixas na estrutura perfilada chumbada na bordadura do tabuleiro. Neste trabalho consideram-se
incluindos o fornecimento de todos os materiais, acessdrios e ferragens necessarios para sua correcta fixagao,
incluindo também todos os trabalhos e equipamentos indispensaveis de acesso e outros.

m2

94,00

12.7

Aplicacéo de perfis em chapa/folha metélicos e opacos com 2mm de espessura, com forma cunhada no topo, para
‘forrar' em cornijas deterioradas/ fracturadas, apds reparagdo e tratamento das mesmas. As chapas seréo em ago
galvanizado, fixas na estrutura perfilada chumbada na bordadura do tabuleiro. Neste trabalho consideram-se
incluindos o fornecimento de todos os materiais, acessérios e ferragens necessarios para sua correcta fixagéo,
incluindo também todos os trabalhos e equipamentos indispensaveis de acesso e outros. Trabalhos realizados em
regime de horario extraordinario.

m2

112,80

12.8

Fornecimento/Substituigdo de ferragens em ago inox e aparafusamento de porcas nas ligagbes pilar / fundagéo,
com perda de sec¢do ou estado avangado de corrosdo, incluindo equipamento elevatorio, todos os trabalhos,
fornecimento de materiais necessarios:

12.81

Porca M 33

un

41,33

12.8.2

Porca M 36

un

45,25

12.8.3

Porca M 42

un

52,88

12.8.4

Porca M 45

un

61,63

12.9

Fornecimento/Substituicdo de ferragens em ago inox e aparafusamento de porcas nas ligagdes pilar / fundagéo,
com perda de secgdo ou estado avangado de corroséo, incluindo equipamento elevatorio, todos os trabalhos,
fornecimento de materiais necessérios. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinério:

12.9.1

Porca M 33

un

49,60
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Porca M 36

un

54,30

12.9.3

Porca M 42

un

63,45

12.9.4

Porca M 45

un

73,95

12.10

Fornecimento e colocagao de chapa inox, em xadrez, com 6mm de espessura, incluindo todo o equipamento e
materiais necessarios a um bom acabamento.

m2

168,00

12.11

Fornecimento e colocagao de chapa inox, em xadrez, com 6mm de espessura, incluindo todo o equipamento e
materiais necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

201,60

12.12

Colocagao de corrimao recto formado por tubo oco de ago inoxidavel AlSI 304, acabamento polido brilhante, de 43
mm de didmetro, com suportes do mesmo material fixados a estrutura através de ancoragem mecénica com
parafusos autoperfurantes de ago galvanizado, incluindo fornecimento de materiais, ferragens (e preparacgéo de
todos os trabalhos preparatérios necessarios e indispensaveis.

50,00

1213

Colocagao de corrimao recto formado por tubo oco de ago inoxidavel AlSI 304, acabamento polido brilhante, de 43
mm de didmetro, com suportes do mesmo material fixados & estrutura através de ancoragem mecanica com
parafusos autoperfurantes de ago galvanizado, incluindo fornecimento de materiais, ferragens (e preparagdo de
todos os trabalhos preparatorios necessarios e indispensaveis. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

60,00

13

ESTRUTURAS EM MADEIRA

1341

Fornecimento de elementos do deck de madeira com dimens&o minima 2500mmx145mmx33mm para substituicio
do elementos deteriorados incluindo trabalhos de remogéo do anterior, fornecimento de materiais, ferragens e
preparacao de todos os trabalhos preparatérios necessarios e indispensaveis.

m2

72,50

13.2

Fornecimento e aplicagao de velatura/ protecgdo do tipo '‘Bondex UV Extra Protect' ou equivalente (de acordo com
a ficha técnica do material), destinado a superficies exteriores de madeira de varias espécies, novas e
envelhecidas (guarda-corpos, pégolas, apoios, vigas, sombreiras), em sistema com o primério tipo Xylophene
SOR2 ou equivalente, incluindo fornecimento de materiais, equipamentos e preparagdo de todos os trabalhos
preparatorios necessarios € indispensaveis. Cor a decidir pelo Dono de obra.

m2

40,00

13.3

Fornecimento e aplicagdo de velatura/ protecgéo do tipo 'Bondex Deck Protect' ou equivalente (de acordo com a
ficha técnica do material), destinado a superficies exteriores de madeira de varias espécies, para a protegao de
pavimentos e decks, novos ou envelhecidos. Deverd possuir boa capacidade de repeléncia & &agua e
caracteristicas de longa durabilidade, com resisténcia a fissuras e prote¢do contra o bolor e o crescimento de
fungos, incluindo todos os equipamentos, materiais e preparagéo de todos os trabalhos preparatérios necessarios
e indispensaveis. Cor a decidir pelo Dono de obra.

m2

40,00

13.4

Tratamento e protecgdo anticorrosiva com spray de zinco com primério anticorrosivo, para elementos de ago
(ferragens, parafusos, porcas, etc.) incluindo fornecimento de materiais e preparagdo de todos os trabalhos
preparatérios necessarios e indispensaveis - critério de utilizagdo por lata de produto e aplicagao.

un

80,00

14

APARELHOS DE APOIO

Este capitulo abrange de forma genérica trabalhos de manutengdo nos Aparelhos de Apoio de
Obras de Arte (Viadutos e PPS), satisfazendo as prescri¢coes relativas do PSS, ou fichas de
Seguranga em obra e medidas previstas na legislagao em vigor para o tratamento de residuos,
incluindo trabalhos de restabelecimento e mobilizagio de todos os equipamentos para execugao
dos trabalhos e materiais necessarios (esta implicito o trabalho realizado em regime de horario
extraordinario) :

141

Limpeza e lubrificagdo dos aparelhos de apoio.

un

175,00
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14.2  [Apoio elastomérico laminar rectangular - composto por laminas de neoprene simples, de 200x200 mm de secgéo
e 30mm (segundo EN 1337-3), para apoios estruturais elasticos, a colocar sobre base de nivelagéo ja existente e
devidamente executada, com a sua superficie de apoio nivelada e livre de qualquer irregularidade. Incluindo a
marcagao € implantagdo de eixos, fornecimento e colocagéo dos apoios, que devera ser ficar isento de gorduras,
6leos ou qualquer material que possa impedir o seu bom funcionamento.
un 50,00
14.3 [Apoio elastomérico armado, rectangular, sobre base de nivelagdo - composto por Iaminas de neoprene com pelo
menos duas placas de ago intercaladas, e uma placa de ago tanto na face inferior como na superior, com quatro
pernos de ancoragem em cada face, de 200x200 mm de secgéo e 30 mm de espessura (segundo EN 1337-3),
para apoios estruturais elasticos, a colocar sobre base de nivelagdo ja existente e devidamente executada, com a
sua superficie de apoio nivelada e livre de qualquer irregularidade. Incluindo a marcagéo e implantagdo de eixos,
fornecimento e colocagdo dos apoios, que devera ser ficar isento de gorduras, 6leos ou qualquer material que
possa impedir o seu bom funcionamento.
un 110,00
14.4 |Em neoprene cintado dotado de placa de deslizamento em teflon, com guiamento e de capacidade 300kN.
un 1.800,00
14.5 |Em neoprene cintado dotado de placa de deslizamento em teflon, com guiamento e de capacidade 500kN.
un 2300,00
14.6 |Batentes nos encontros para uma PPS (genérica), em neoprene cintado dotado de placa de deslizamento em
teflon, incluindo fornecimento e colocag&o. un 350,00
14.7 |[Transporte, fornecimento e montagem de estrutura de suporte para instalagdo do sistema hidraulico para
substitui¢do de aparelhos de apoio.
un 3 500,00
15 |ENSAIOS
Este capitulo abrange de forma genérica trabalhos de manutengdo, inspecgdo, diagndstico,
conservagao e monitorizagdo, para avaliagdo do comportamento de Obras de Arte, incluindo
trabalhos de restabelecimento e mobilizagdo de todos os equipamentos para execugdo dos
trabalhos e materiais necessarios:
15.1 [Realizagdo de ensaios de vibragdo ambiental e ensaios com passagem de pedes a fim de caracterizar as
propriedades dindmicas das estruturas, PPS, e a sua resposta a acgao do vento e dos pedes. un 200000
15.2 [Realizagdo de ensaios de vibragdo ambiental e ensaios com passagem de pedes a fim de caracterizar as
propriedades dinamicas das estruturas, PPS, e a sua resposta a a¢do do vento e dos pedes. Trabalhos realizados
em regime de horario extraordinario. un 2 400,00
15.3 [Medicéo da espessura do recobrimento das armaduras. un 140,00
15.4 [Medigédo da espessura do recobrimento das armaduras. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario
un 168,00
15.5 [Ensaios para determinag&o do nivel de concentragdo de cloretos a trés profundidades. un 840.00
15.6 [Ensaios para determinagdo do nivel de concentragdo de cloretos a trés profundidades.- Trabalhos realizados em
regime de horario extraordinario un 1.008,00
15.7 |Ensaios para determinagéo da espessura de betdo carbonatado. un 95,00
15.8 [Ensaios para determinagdo da espessura de betdo carbonatado. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario un 114,00
15.9 |Avaliagdo do nivel de corrosdo das armaduras através da medigdo da resisténcia de polarizagao. R 140.00
u )
15.10 |Avaliagdo do nivel de corrosdo das armaduras através da medigdo da resisténcia de polarizagdo. Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario. un 168,00
15.11 |Ensaios de determinag&o da resisténcia a compressdo do betéo e respectiva extracgdo de carotes. un 20000
15.12 |Ensaios de determinagio da resisténcia & compresséo do betdo e respectiva extracgdo de carotes. Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario un 240.00
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Pregos Base

Andlises petrograficas para despiste de reacgdes expansivas, do tipo alcalis-agregado (RAA) ou sulfatica interna
(RSI) e respectiva extraccdo de carotes.

un

1700,00

15.14

Andlises petrograficas para despiste de reacgdes expansivas, do tipo alcalis-agregado (RAA) ou sulfatica interna
(RSI) e respectiva extracgao de carotes. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario

un

2 040,00

15.15

Ensaios de avaliagéo da corrosividade do solo.

un

400,00

15.16

Ensaios de avaliagdo da corrosividade do solo. Trabalhos realizados em regime de horério extraordinario.

un

480,00

15.17

Fornecimento e colocagdo de alvos topograficos, incluindo todos os trabalhos, e materiais necessarios.

un

7,00

15.18

Fornecimento e colocagéo de alvos topograficos, incluindo todos os trabalhos, e materiais necessarios. Trabalhos
realizados em regime de horario extraordinario.

un

8,40

15.19

Fornecimento e colocagdo de fissurometros para monitorizagdo de fendas, incluindo todos os trabalhos, e
materiais necessarios.

un

180,00

15.20

Fornecimento e colocagdo de fissurdmetros para monitorizagdo de fendas, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

un

216,00

15.21

Utilizagdo de meios elevatdrios mecanizados, para aceder em altura, incluindo o fornecimento/aluguer do
equipamento com operador/manobrador, e todos os trabalhos indispensaveis - Trabalhos de manutengéo de
Viadutos e Tuneis. Devera possuir um alcance de pelo menos 10 m de altura maxima de trabalho. Devera Incluir
ficha de manutencdo e seguro de responsabilidade civil para garantir a sua estabilidade e condigdes de
segurancga. NOTA: Este artigo serve de apoio aos artigos do Capitulo 14 - Ensaios, e apoio a inspegdes principais
arealizar nas Obras de Arte. Ndo contempla os restantes artigos dos Mapas de Trabalho.

dia

500,00

16

DIVERSOS

16.1

Fornecimento e colocagdo de azulejo 15x15 cm, juntas de 3mm - utilizagdo de "cruzetas" - para manutengéo dos
revestimentos existentes em Obras de Arte (cores as mesmas dos suportes), incluindo todos os materiais,
trabalhos preparatorios necessarios (colas de fixagdo do tipo "Fermaflex, ou equivalente e betumagem de juntas)
€ equipamento necessarios para a execugao dos trabalhos.

m2

30,00

16.2

Fornecimento e colocagéo de azulejo 15x15 cm, juntas de 3mm - utilizag&o de "cruzetas" - para manutengéo dos
revestimentos existentes em Obras de Arte (cores as mesmas dos suportes), incluindo todos os materiais,
trabalhos preparatorios necessarios (colas de fixagdo do tipo "Fermaflex, ou equivalente e betumagem de juntas)
e equipamento necessarios para a execugdo dos trabalhos. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

36,00

16.3

Fornecimento e assentamento de azulejos de 197x197mm, em grés porcelénico, com acabamento em vidrado
mate (idéntico ao colocado no restante tinel do Marqués de Pombal), no material e cores, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua correcta aplicagao.

m2

40,00

16.4

Fornecimento e assentamento de azulejos de 197x197mm, em grés porceldnico, com acabamento em vidrado
mate, idéntico ao colocado no restante tunel do Marqués de Pombal, no material e cores, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua correcta aplicagdo. Trabalhos realizados em regime de horario
extraordinario.

m2

48,00

16.5

Repintura de Sinalizagdo Horizontal, de acordo com o cadastro de Transito incluindo preparagéo e fornecimento
de materiais. Trabalhos de acordo com o esquema de implementagdo, tratamento, caracteristicas de
reflectorizacdo, ferragens e materiais. Incluir-se-a também neste artigo a implementagdo de bandas cromaticas,
sondras .

m2

15,00

16.6

Substituicdo de Sinalizagdo Vertical, de acordo com o cadastro de Transito, incluindo preparagéo e fornecimento
de materiais. Trabalhos de acordo com o esquema de implementagao, caracteristicas de reflectorizagéo, ferragens
e materiais de fixag&o. - chapas/sinais.

un

70,00
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Fornecimento e fixagdo de chapas para proibigéo de afixagdo de publicidade de acordo com EDITAL N° 35/92 —
Regulamento de Publicidade, Secgdo VII - Publicidade em viadutos rodoviarios, ferroviarios e passagens
superiores para pedes. (Capitulo V - Penalidades, Capitulo VI - Disposigdes Finais, incluindo todos os materiais e
trabalhos. Pilares e encontros.) Trabalhos de acordo com as indicagdes do Dono de Obra face a protecgéo e
preservacdo das Obras de Arte.

un

40,00

16.8

Fornecimento e aplicagéo de rede anti-pombos, malha 50x50, arame 2.8mm, tipo Rede HAGRO Electrosoldada
Galvanizada, ou equivalente, e materiais acessorios de fixagdo, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, e
materiais necessarios a um bom acabamento.

m2

17,00

16.9

Fornecimento e aplicagéo de rede anti-pombos, malha 50x50, arame 2.8mm, tipo Rede HAGRO Electrosoldada
Galvanizada, ou equivalente, e materiais acessorios de fixagao, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, e
materiais necessarios a um bom acabamento. Trabalhos realizados em regime de horario extraordinario.

m2

20,40

17

APOIO POLICIAL A OBRA

171

Trabalhos de policiamento.

NOTA: O valor de cada trabalho de policiamento, sera liquidado mediante a apresentagédo da
factura da entidade policial, devidamente identificada (com local e trabalhos acompanhados
pela policia)
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