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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Direcdo Regional de Estradas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

A presente memoria diz respeito ao estudo desenvolvido para a empreitada de “Construcéo
de muros na E.R. 223 - Paul do Mar”.

Esta obra, promovida pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da
Diregdo Regional de Estradas, tem como principal objetivo a reconstrugdo de dois muros de suporte

na E.R. 223, na freguesia da Paul do Mar, concelho da Calheta.

Um dos muros a reconstruir estd localizado no “miradouro do Santa Maria”, sendo que a
intervenc&o se deve ao facto do muro existente apresentar sinais de degradagéo que podem por em

causa a sua estabilidade.

Figura 1 - Vista ao nivel da estrada do muro localizado no “miradouro do Santa Maria”.

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso | 9064-506 Funchal | Tel. 291207272 | Telefax 291225688 | e.mail: dre.srei@madeira.gov.pt.
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Figura 2 - Vista de “nascente para poente’ do muro localizado no “miradouro do Santa Maria”.

3

O outro muro a construir, localiza-se em zona de escarpa a montante do "miradouro do Santa

Maria”, onde o pavimento se apresenta fissurado e com evidéncias significativas de assentamentos.

De um modo geral, esta intervencao tem como finalidade repor as condi¢cdes de seguranca na

Estrada Regional E.R. 223 neste trogo.

Figura 3 — Zona de implantagao do muro a montante do “miradouro do Santa Maria”.
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Assim, dado que o objeto da empreitada é a construg&o e reconstrugdo de muros na Estrada
Regional E.R. 223, haverd necessidade de se realizar todo um conjunto de trabalhos,

nomeadamente:

* Montagem e desmontagem do estaleiro de obra, incluindo instalagdes de apoio a frente
de obra, mobilizagdo de pessoal e equipamentos para a realizacdo de todos os

trabathos previstos, incluindo o arranjo paisagistico da &area ocupada apos

desmontagem;
* Sinalizag&o temporéria dos trabalhos e execug&o de desvios provisérios de trafego;
* Demoli¢ao parcial de muros de guarda e de muros de suporte em bet&o ciclopico;

e Execugdo de escavagdes para abertura de fundagbes para muros de suporte e de
aterros a tardoz dos muros de suporte;

e Execugdo dos muros de suporte em bet&o ciclépico - serdo executados como se indica

no projeto, conforme as pegas desenhadas e no pleno respeito pelas caracteristicas
fixadas neste Caderno de Encargos para os correspondentes materiais:

e Execucgao de guardas;
* Execugdo de sistemas de drenagem de dguas junto & zona de execugdo do muro;
e Execucio de valetas;

* Pavimentagéo, executada como se indica no projeto, conforme as pecas desenhadas e
no pleno respeito pelas caracteristicas fixadas neste Caderno de Encargos para os

correspondentes materiais;

¢ Trabalhos de pintura de guardas e de pavimento:;

2. GEOMETRIA

No que respeita & geometria, ndo havera alteragdes aos tracados atuais e as caracteristicas

geomeétricas das vias nos trechos objeto das intervengdes manter-se-3o inalteradas.

Rua Dr. Pestana Junior, 6 — 2.° Piso | 9064-506 Funchal | Tel. 291207272 | Telefax 291225688 | e.mail: dre.srei@madeira.gov.pt.
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3.  CLASSIFICACAO DA ESTRADA

A E.R. 223 integra a rede regional complementar, de acordo com o disposto no artigo 2.° do
Decreto Legislativo Regional n.° 15/2005/M, de 9 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.° 1/2013/M, de 2 de janeiro e pelo Decreto Legislativo Regional n.° 15/2016/M, de 14 de

margo.

4. CARATERIZACAO DA OBRA

4.1, LOCALIZAGAO

Os dois muros de suporte a reconstruir estdo localizados na E.R. 223, na freguesia da Paul
do Mar, concetho da Calheta, Regido Autdnoma da Madeira, devidamente identificados no esbogo
corografico em anexo (Des. N.° 01-A4).

4.2. DESCRIGAO DA INTERVENGAO

A intervengdo a realizar consiste na reconstrugdo de um muro localizado no “miradouro do
Santa Maria”, por apresentar sinais de degradagédo acentuada, e a construgado de um muro localizado
em zona de escarpa a montante do “miradouro do Santa Maria”, onde o pavimento apresenta
evidéncias significativas de assentamentos. Serdo também realizados trabalhos de construgdo de
muros de guarda, ameias e de pavimentagdo, cujas dimensdes estdo definidas nas pecas

desenhadas, presentes em anexo (Medigdes Detalhadas de Trabalhos).

5. ESTIMATIVA DE CUSTO E FINANCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Estima-se que a empreitada tenha um custo de 198.000,00€ (cento e noventa e oito mil
euros), sendo financiada pelo orgamento da Regido Autdnoma da Madeira / Secretaria Regional de

Equipamentos e Infraestruturas (Diregdo Regional de Estradas).

6. PRAZO

O prazo estimado para a realizagdo da obra é de 90 (noventa dias) consecutivos, a contar da

data da consignagao.

Dire¢do Regional de Estradas

Funchal, outubro de 2022
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5.1.1

REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
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SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Dire¢éo Regional de Estradas

Execug@o de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para
abertura de caboucos de fundagéo, incluindo entivagdo e
drenagem de terras se necessario, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios & sua execucéo.

m3

104,74

1,00

1,00

104,74

104,74

Execugéo de aterro de fundagbes com terras provenientes da
escavagdo, incluindo  espalhamento, regularizacdo e
compactagdo, bem como todos os trabalhos e materiais
Necessarios a sua execugao.

m3

17,94

1,00

1,00

17,94

17,94

51.3

Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente
licenciado, incluindo 25% de empolamento.

m3

86,80

1,25

1,00

108,50

108,50

Fornecimento e colocagdo de betdo cicldpico em muros,
conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betdo da
classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméx22-S3 e 40% de pedra de
basalto limpa, com dimensdo maxima de 50 cm, bueiros
dispostos numa matha em quincéncio em PVC PN6 @90,
cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos
os trabalhos necessarios a sua execugao.

m3

87,13

1,00

1,00

87,13

87,13

5.1.5

Fornecimento e aplicagéo de tela drenante com filtro geotéxtil.

m2

150,00

2,64

396,00

396,00

5.1.6

Fornecimento e colocagdo de tubo drenante @200.

mi

150,00

150,00

150,00

517

Fornecimento e colocagéo de brita n°3 para recobrimento de
tubo drenante.

m3

150,00

0,50

0,60

45,00

45,00

Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade
de 200 gr/imz.

m2

150,00

2,00

300,00

300,00

Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-
Ci1,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pecgas desenhadas,
cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos
os trabalhos necessarios a sua execucao.

m3

150,00

0,40

0,60

36,00

42,80

5.1.10

Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e
areia, ao trago 1:3 com 0,02m de espessura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

m2

150,00

0,60

90,00

90,00

5.1.11

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor
branca em ameias, incluindo barramento com argamassa de
cimento e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugio.

m2

63,00

71.82

71,82

5.2

Reconstrugdo do Muro Existente

52.1

Execugdo de demoligdo do muro existente num trogo de 15
metros de comprimento, incluindo escavagdo em terreno de
qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundagéo,
incluindo entivagao e drenagem de terras se necessario, bem
como todos os frabalhos e materiais necessarios a sua
execugdo.

m3

15,00

4,00

4,00

240,00

240,00

522

Execugdo de aterro de fundagdes com terras provenientes da
escavagao, incluindo  espalhamento, regularizacdo e
compactaggo, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua execugio.

m3

1,00

170,55

1,00

170,55

170,55

523

Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente
licenciado, incluindo 25% de empolamento.

m(i

1,00

69,45

1,25

86,81

86,81
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ﬁ;igg Designagdo dos trabalhos a executar Un C?r':)p' La(rr?]‘;ra Aéx;a (P%lﬁii;ti.s ) (QTL(’)atglt)
i |ESTALEIRO
11 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo v 1,00 100
" | paisagistico da area ocupada apds desmontagem. ’ '
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do
1.2 | Adjudicatario equipado com todo o material necessario ajvg 1,00 1,00
execucdo dos ensaios previstos para o controlo de qualidade.
13 Implementagdo do plano de seguranga e salde incluindo os vg 100 100
~ | meios humanos, materiais € equipamentos. ' '
Implementagéo do plano de prevencdo e gestdo de residuos
1.4 |da construgdo e demoligdo incluindo os meios humanos, | vg 1,00 1,00
materiais € equipamentos.
Fornecimento de todos os elementos e informagéo (incluindo
15 |preparacdes e levantamentos topograficos), necessarias a|vg 1,00 1,00
producdo de telas finais.
i | TRABALHOS PREPARATORIOS
Remocdo de pavimentos existentes numa altura de
2 1 aproximadamente O,3§m, carga transporte e golocagéo em | 2| 16000 | 3.00 480,00 | 480,00
vazadouro dos produlos sobrantes e eventual indemnizagdo
por deposito.
| PAVIMENTACAO
Execugdo da camada de base em agregado britado de
granulometria extensa, ABGE, com 0,20m de espessura apos
3.1 | compactagdo, a uma baridade de 98% AASTHO modificado, | m*| 160,00 | 3.00 480,00 | 480,00
incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagédo, com
3.2 | betume fluidificado MC-70 a taxa de 1,0kg/m?, incluindo todos | m* | 160,00 | 3,00 480,00 | 480,00
os trabalhos e materiais necessarios.
Fornecimento e execugdo de camada de regularizagdo
betuminosa (binder), AC20 Reg 35/50, com 0,06m de
3.3 |espessura apds compactagdo, incluindo fornecimento, | m*| 160,00 | 3,00 480,00 | 480,00
transporte, aplicacdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, com emulséo
3.4 |catiénica rapida do tipo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m?, incluindo | m?| 1800,00 | 1,00 1800,00 | 1800,00
todos os trabalhos e materiais necessarios.
Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo
15 betummoso_, AQ14 Surf 35/50, com 0,05m de espessura apos | .| .00 00| 100 180000 | 1800,00
compactagdo, incluindo fornecimento, transporte, aplicagéo e
todos os trabalhos e materiais necessarios.
iv | DRENAGENS
4.1 | Drenagens longitudinais
Reparagédo e revestimento de valeta de berma "in situ”, com
41.1 | 5cm de espessura, em betdo de classe C20/25-X0(P)-CI1,0-| mt| 233,00 233,00 | 233,00
Dmax22-S3, com secgdo conforme a existente.
vV | OBRAS ACESSORIAS
51 | Muros em betéo ciclopico
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Fornecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros,
conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betdo da
classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de
basalto limpa, com dimensdo maxima de 50 cm, bueiros
dispostos numa malha em quincéncio em PVC PN6 @90,
cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos
os trabalhos necessarios a sua execug3o.

m3

15,00

3,90

64,35

64,35

525

Fornecimento e aplicacdo de tela drenante com filtro geotextil.

m2

17,00

4,00

68,00

68,00

52.6

Fornecimento e colocagdo de tubo drenante @200.

ml

17,00

17,00

17,00

52.7

Fornecimento e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de
tubo drenante.

17,00

0,50

0,60

5,10

5,10

5.2.8

Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade
de 200 gr/m?2.

17,00

2,64

44,88

44,88

529

Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-
Cl1,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pegas desenhadas,
cofragem, vibrag8o, cura, descofragem, escoramento e todos
os trabalhos necessarios a sua execucéo.

m3

15,00

0,40

0,71

4,27

4,27

5.2.10

Execugdo de trabalhos de correcdo altimétrica de
muros/guardas rigidas com ameias existentes com betdo da
classe C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dmax22-S3, incluindo, demoli¢do
do coroamento, cofragem, descofragem, ferrolhos de ligagéo,
crespido hidraulico, todos os trabalhos necessarios ao bom
acabamento, e de acordo com o pormenor de execugio.

m3

82,94

0,40

0,51

16,99

16,99

5211

Execugéo de crespido hidraulico em muros de suporte com
0,01 m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia
ao trago 1:2:5, pigmentagado com pigmento antracite, andaimes
e todos os trabalhos necessarios

97,94

0,60

58,76

68,76

5.2.12

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de 4gua na cor
branca em ameias, incluindo barramento com argamassa de
cimento e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugio.

41,00

46,74

46,74

5.2.13

Fornecimento e colocagdo de guia em betdo, assente sob
fundacdo de 0,30x0,30m, em betdo simples classe C20/25-
X0(P)-ClI1,0-Dmé&x22-S3, incluindo abertura de fundagao,
regularizagdo, compactagdo, reaterro, e todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugio, coforme desenho de
pormenor.

mi

11,10

11,10

11,10

Vi

SINALIZACAO

6.1

Sinalizagao horizontal

Execugdo de pintura termoplastica refletora, LBC, com a
espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execucio.

m

250,00

250,00

250,00

Execucdo de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1, com a
espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execucao.

m

250,00

250,00

250,00
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REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Diregdo Regional de Estradas

0
ﬁ.rtigg Designacgéao dos trabalhos Un | Quantidade | Preco (Parcial) gfgﬁ)
1 ESTALEIRO
11 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo
. A . . vg 1,00
paisagistico da area ocupada apos desmontagem.
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratérioc do
1.2 | Adjudicatario equipado com todo o material necessario a| vg 1,00
execucdo dos ensaios previstos para o controlo de qualidade.
13 Implementagéo do plano de seguranga e salde incluindo os vg 100
) meios humanos, materiais e equipamentos. ’
Implementag&o do plano de prevengao e gestdo de residuos da
1.4 | construgio e demoligao incluindo os meios humanos, materiais | vg 1,00
e equipamentos.
Fornecimento de todos os elementos e informagéo (incluindo
1.5 |preparagbes e levantamentos topograficos), necessarias a| vg 1,00
producdo de telas finais.
Il | TRABALHOS PREPARATORIOS
Remogdo de pavimentos existentes numa altura de
21 aproximadamente 0,35m, carga transporte e colocagdo em 2
. . o m 480,00
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por
depésito.
il | PAVIMENTAGAO
Execucdo da camada de base em agregado britado de
granulometria extensa, ABGE, com 0,20m de espessura apés
3.1 | compactagdo, a uma baridade de 98% AASTHO modificado, | m? 480,00
incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo e todos os
trabalhos e materiais necessarios.
Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagdo, com
3.2 | betume fluidificado MC-70 a taxa de 1,0kg/m?, incluindo todos | m? 480,00
os trabalhos e materiais necessarios.
Fornecimento e execugdo de camada de regularizacdo
betuminosa (binder), AC20 Reg 35/50, com 0,06m de
3.3 |espessura apds compactagdo, incluinde fornecimento,| m? 480,00
transporte, aplicagdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.
Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, com emulsdo
3.4 | cationica rapida do tipo ECR-1 & taxa de 0,5kg/m?, incluindo| m? 1 800,00
todos os trabalhos e materiais necessarios.
Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo
35 betuminoso, AC14 Surf 35/50, com 0,05m de espessura apos 2
. S ; . O m 1 800,00
compactagao, incluindo fornecimento, transporte, aplicagdo e
todos os trabalhos e materiais necessarios.
IV | DRENAGENS
4.1 | Drenagens longitudinais
Reparacdo e revestimento de valeta de berma "in situ", com
4.1.1 | 5cm de espessura, em betdo de classe C20/25-X0(P)-CI1,0-| ml 233,00
Dmax22-83, com seccio conforme a existente.
V | OBRAS ACESSORIAS
5.1 | Muros em betao ciclopico
Execug&o de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para
5.1.1 abertura de caboucos de fundagdo, incluindo entivacido e m? 104.74

drenagem de terras se necessario, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execucso.
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Execucdo de aterro de fundagbes com terras provenientes da
512 escavagdo, incluindo  espalhamento, regularizagdo e

3
compactagdo, bem como todos os frabalhos e materiais m 17,04
Necessarios a sua execucao.
513 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente me 108,50

licenciado, incluindo 25% de empolamento.

Fornecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros,
conforme pecas desenhadas, utilizando 60% de betao da classe
C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto
5.1.4 |limpa, com dimensdo maxima de 50 cm, bueiros dispostos| m? 87,13
numa malha em quinconcio em PVC PN6 @90, cofragem,
vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios a sua execucao.

5.1.5 | Fornecimento e aplica¢do de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 396,00

5.1.6 | Fornecimento e colocagao de tubo drenante @200. ml 150,00

517 Fornecimento e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de

3
tubo drenante. m 45,00

+ o | Fornecimento e colocagé@o de manta geotéxtil, com densidade | __ AN
5.!.0 2 it 300,U\J
de 200 gr/m?.

Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-
519 Cl1,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pecgas desenhadas,
* 7 | cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os
trabalhos necessérios a sua execucao.

m? 42,80

Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e
5.1.10 | areia, ao trago 1:3 com 0,02m de espessura, incluindo todos os| m? 90,00
trabalhos e materiais necessarios a sua execucao.

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor
5111 b}"anca em ameias, incluindo parramento com argamassa de
o cimento e areia ao trago 1:3, incluinde todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugao.

m? 71,82

5.2 Reconstrugdo do Muro Existente

Execugdo de demolicdo do muro existente num trogo de 15
metros de comprimento, incluindo escavagdo em terreno de
521 gualquer nat.urezua, para abertura de caboucos de fqndagéo
=" lincluindo entivag@o e drenagem de terras se necessario, bem
como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
€XeCcucao.

m? 240,00

Execugdo de aterro de fundacdes com terras provenientes da
502 escavagéoL incluindo  espalhamento,  regularizagao e
"= ) compactagdo, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua execucao.

m? 170,55

523 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente

3
licenciado, incluindo 25% de empolamento. m 86.81

Fornecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros,
conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe
C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto
5.2.4 | limpa, com dimensdo méaxima de 50 cm, bueiros dispostos| m?® 64,35
numa malha em quinconcio em PVC PN6 @90, cofragem,
vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios a sua execucao.

5.2.5 | Fornecimento e aplicagéo de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 68,00

5.2.6 | Fornecimento e colocagéo de tubo drenante &200. ml 17,00

5.97 Fornecimento e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de

3
tubo drenante. m 5,10
508 Fornecrmentzo e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade m2 44.88
de 200 gr/m?.
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Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-
Ci1,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pecas desenhadas,
cofragem, vibrag8o, cura, descofragem, escoramento e todos os
trabalhos necessarios a sua execugéo.

m? 4,27

5.2.10

Execugdo de trabalhos de corregdo altimétrica de
muros/guardas rigidas com ameias existentes com betdo da
classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3, incluindo, demolicdo do
coroamento, cofragem, descofragem, ferrolhos de ligagdo,
crespido hidraulico, todos os trabalhos necessarios ao bom
acabamento, e de acordo com o pormenor de execucéo.

m? 16,99

5.2.11

Execugao de crespido hidraulico em muros de suporte com 0,01
m de espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao
trago 1:2:5, pigmentagdo com pigmento antracite, andaimes e
todos os trabalhos necessarios

m? 58,76

5212

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor
branca em ameias, incluindo barramento com argamassa de
cimento e areia ao traco 1:3, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugao.

m? 46,74

5213

Fornecimento e colocagdo de guia em betdo, assente sob
fundagdo de 0,30x0,30m, em bet&o simples classe C20/25-
X0(P)-Cl1,0-Dmax22-83, incluindo abertura de fundagéo,
regularizaggdo, compactagdo, reaterro, e todos os trabathos e
materiais necessarios a sua execucdo, conforme desenho de
pormenor.

ml 11,10

Vi

SINALIZAGAO

6.1

Sinalizagdo horizontal

6.1.1

Execucdo de pintura termoplastica refletora, LBC, com a
espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e | ml 250,00
materiais necessarios a sua execugao.

Execucdo de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1, com a
espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e | ml 250,00
materiais necessarios a sua execucio.

TOTAL ORGAMENTO
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GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Direc@o Regional de Estradas

ANEXO 3 - PecAs DESENHADAS
Tamanho A4:
01 — Esbogos Corograficos
02 — Plantas de Condicionantes
03 — Plantas de Ordenamento.

Tamanho A3:
01 — Planta de localizac¢ao
02 - Planta

03 — Perfil Longitudinal 0+00 a 0+150.00

04 - Perfis transversais 0+00 a 0+55.00

05 — Perfis transversais 0+57.50 a 0+100.00
06 — Perfis transversais 0+102.50 a 0+127.50
07 — Perfis transversais 0+130.00 a 0+150.00
08 — Pormenores

Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso | 9064-506 Funchal | Tel. 291207272 | Telefax 291225688 | e.mail: dre.srei@madeira.gov.pt.



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Diregdo Regional de Estradas

Figura 1 - Vista ao nivel da estrada do muro localizado no miradouro do “Santa Maria’.

Figura 2- Vista de “nascente para poente” do muro localizado no miradouro do “Santa Maria”.

1271/INF/DSCE/2022



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA

GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Direg@o Regional de Estradas

Figura 3 — Zona de implantagdo do muro a montante do “Santa Maria”
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Luisa Cristina de Andrade

ENG.2 ADERITO AGUIAR

De: Sérgio Nunes - Socicorreia <sergionunes@socicorreia.pt>

Enviado: 30 de junho de 2022 18:39 25 ‘ @M?

Para: Direcao Regional de Estradas Y

Assunto: S066-22 | Proposta | Consulta Preliminar Empreitada: "CON;;B.U@AO MUROS
NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA"

Anexos: 5066-22 Proposta.pdf

Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas

Entrada

s, S E 7993 2022107/04  7.12.2798 Y9 9798

Enviamos a nossa proposta de preco relativa a consulta preliminar ao mercado, empreitada supramencionada.

Importancia: Alta

Melhores Cumprimentos,

Sérgio Nunes, Eng.® | Departamento Comercial - Madeira | Telemovel: (+351) 961 933 106

So Gl co n n E IA SOCICORREIA ENGENHARIA S.A. [ NIF: 511 283 805

Sede: Parque Empresarial Machico, It 3~ 9200-082 Machico | TEL.291 963 388 | FAX. 291 963 391
Escritério Lisboa: Avenida Joao Crisostomo 52B, — 1050-128 Lisboa | TEL.213 540 747 | FAX. 253 287 554

socicorreiaengenharia@socicorreia.pt | Site: www.socicorreia.pt | Facebook: www.facebook.comisocicorreia

CONFIDENCIAL: Esta mensagem destma -se exclusivamente a quem nela conste como destma[ano contém mformacao confidencial, encontra se proteg)da por segredo profissional e a sua divulgagio &
proibida por lei. Caso ndo seja o destinatario desta mensagem agradecemos que a elimine imediatamente do seu sistema e informe o remetente, via telefone ou e-mail.

CONFIDENTIAL: This message is intended exciusively for its addressee and contains confidential information. is protected by professional privilege and its disclosure is prohibited by faw. If you are not the
addresses of this message please delete it immediately from your system and informnotify the sender by telephone or by e-mail.

From: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Date: sexta-feira, 17 de Junho de 2022 3s 17:20
Subject: «”"CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO. »

Exmos. Senhores,

A Diregao Regional de Estradas estd a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstrugao
de um muro localizado no miradouro do “Santa Maria” e de construcio de um muro de suporte, localizado a montante
deste miradouro, com a finalidade de melhorar as condicoes de seguranca da Estrada Regional E.R. 223.

Com vista a fixagao do Preco Base do procedimento, e nos termos do n.? 3 do art.2 47 do Codigo dos Contratos
Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos um projeto (constituido por pecas escritas e desenhadas) e uma lista de precos unitarios
em formato xls, referente aos trabalhos a efetuar, pelo que solicitamos o seu preenchimento (nao incluindo o valor do

IVA) e envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.ptaté ao dia 30/06/2022.

A disponibilizacao da informacgao solicitada ¢ de cariz facultativo, serd tratada de forma confidencial e nio
resultara, em sede de andlise de propostas do procedimento, em qualquer condigao de vantagem perante os restantes
candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Escritério Braga: Parque Industrial de Celeirés - 22 fase - 4705-414 Braga | TEL.253 573 523 | FAX.253 287 554



Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Diregdo Regional de Estradas

oL Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso - 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.; +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688

da Madeira www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.gov.pt
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CONSULTA PRELIMINAR

SOCICORREIA

5014001
150 45001

agcer” 5@@— ALVARA: 62093

S066-22

CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA

SREI - DIREGAO REGIONAL ESTRADAS

30-06-2021




SDGICORREIA,

ALVARA: €2033

CONSULTA PRELIMINAR

Socicorreia Engenharia, SA., contribuinte n° 511 283 806 com sede no Parque Empresarial de Machico lote 3,
Machico, titular do certificado de classificagdo de empreiteiro de obras publicas n.° 62093 - PUB, propbe-se a executar
todos os trabalhos que constituem a empreitada denominada "Construgao de Muros na ER 223 - Faja da Ovelha" em
conformidade com a Lista de Pregos Unitarios, pelo valor TOTAL de 190.065,19€ (cento e noventa mil, sessenta e cinco
euros e dezanove céntimos).

Aos valores acresce o IVA & taxa legal em vigor.

Machico, 30 de junho de 2022
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SOCICORREIA

Empreitada:  "Construgdo de Muros na ER 223 - Faja da Ovelha" : ;
'G?:@ rasank 6209
Entidade: ~ SREI - Diregéo Regional Estradas TOTAL SEM iVA
Prazo : 90 di
(820 0 das cad. S066-22 180 065,19 €
Data : 30 de junho de 2022

Consuita Preliminar ao Mercado
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s
SOCICORREIA
Empreitada:  “Construgdo de Muros na ER 223 - Faja da Ovelha" Elrvedmmbrmpiin O
Entidade: ~ SRE! - Diregéo Regional Esiradas TOTAL SEM IVA
Prazo : 90 dlas. céd. $066-22 190 065,19 €
Data 30 de junho de 2022
Consulta Preliminar ao Mercado
44400,00€
1.4 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada apds desmontagem. |vg 1 33280,00€ 33280,00€
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratorie do Adjudicatario equipade com todo o material
1.2 necessério a execugdo dos ensaios previstos para o controlo de qualidade. vy i 5 460,00 € 546000 €
1.3 Implementagéo do plano de seguranga e salide incluindo os meios humanos, ials e equipamentos. vy 1 1830,00 € 1830,00 €
implementacén do plana de prevengdo e gestao de residuos da construao e demolico incluindo os meios q.-
1.4 humanos, materiais e equipamentos. vg 1 1 830,00 € 1830,00 €
Fornecimento de tedos os elementos e informagao (incluinde preparagdes e levantamentos topograficos), N
1.5 3 produgdo de telas finais. vg 1 2 000,00 € 2000,00€
It TRABALHOS PREPARATORIOS . : : : 5880,00¢
Remogao de pavimentos existentes numa altura de aproximadamente 0,35m, carga {ransporte e coloca@ao em .
2.1 vazadouro dos produtos sobrantes e eventua! indemnizagdo por depésito. m? 480 12,25 € 5880,00€
i PAVIMENTACAD Sl 51.786,00 €
Execugéo da camada de base em agregado britado de granu!ometna extensa, ABGE com 0,20m de
espessura apos compactagéo, a uma baridade de 98% AASTHO modificade, incluindo fornecimento,
3.1 transporte e aplicago e todos os trabalhos e materiais necessérios. m 480 9,35¢€ 4 488,00 €
Fomecimento e aplicagdo de rega de impregnagao, com betume fluidificado MC-70 & taxa de 1,0kg/m?,
3.2 incluindo todos os trabalhos e ials necessarios, m? 480 1,70€ 816,00 €
Fornecimento e execugdo de camada de regularizaggo bstuminosa (binder), AC20 Reg 35/50, com 0,06m de
espessura apos compactagao, inchindo fomecimento, transparte, aplicagao e todos os trabalhes e materiais
3.3 necessarios. m? 480 2240¢€ 10 752,00 €
Fomecimento & aplicagdo de rega de colagem, com emulsdo cationica rapida do tipo ECR-1 2 taxa de
3.4 0,5kgim?, incivinde 1odos os trabalhos e materiais necessarios. li 1860 1,40 € 2520,00€
Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, AC14 Surf 35/50, com 0,05m de
espessura apos compactagdo, incluindo fornecimente, transporte, aplicagéo e todos os trabalhos e materiais
3.5 necessaros. m? 1800! 18,45€ 33210,00€
iV '|DRENAGENS : : 4048500 €
4.1 Drenagens longitudinais
Reparagao e revestimento de valeta de berma "in situ®, com 5cm de espessura, em betdo de classe C20/25-
4.9.1 X0(P)-C11,0-Dmax22-S3, com secgao conforme a eXislenle mi 233 45,00 € 10 485,00 €
vV {OBRAS ACESSORIAS : : S 76139,19°€
5.4 Muros em betdo ciclopico
Execugao de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundagao, incluindo
entivagao e drenagem de terras se necessario, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
5.1.1 £Xecugao. m 104,74 12,35€ 120354 €
Execugéo de atero de fundagdes com terras provenientes da escavaco, incluindo espalhamento,
51.2 regularizagdo e compactagdo, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios & sua execugao. m 17,94 6,25¢€ 112,13 €
51.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, incluindo 25% de empolamento. m 108,5 15,00 € 1627,50 €
Fornecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros, conforme pegas desenhadas, utifizando 60% de betdo
da classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-83 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensao maxima de 50 cm,
bueiros dispostos numa malha em quinconcio em PVC PN @30, cofragem, vibragao, cura, descofragem,
5.1.4 escoramento e todos os trabathos necessarios 3 sua execugao. m 8713 112,40 € 979341€
515 Fornecimento e aplicagao de tela drenante com filtro geotéxtil m? 396 20,25€ 8019,00€
51.6 Fornecimento e colocagao de tubo drenante @200, mi 150 22,75€ 341250 €
547 Formecimento e colocagio de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. m 45 4150 € 1867,50 €
51.8 Fornecimento e colocagio de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m?. m 300 425€ 127500 €
Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/26-X0(P)-Cl1,0-Dméx22-53 em guardas, conforme pegas
desenhadas, cofragem, vibrag3o, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios & sua
5.1.9 eXecugdo. m 428 175,00 € 7490,00€
5.1.10
Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao trago 1:3 com 0,02m de espessura,
5.1.11 incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. m? a0 5,60€ 504,00 €
Fornecimento e execug#o de pintura a tinta de agua na cor branca em ameias, incluindo barramento com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua
5.1.12 execugao. m? 71,82 27,00€ 1939,14 €
5.2 Reconstrugio do Muro Existente
Execucao de demoligdo do muro existente num trogo de 15 metros de comprimento, incluindo escavagéo em
terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundagao, incluindo entivagdo e drenagem de
5.2.1 terras se necessario, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios  sua execugio. m? 240 34,00 € 8 160,00 €
Execuggio de aterro de fundagdes com teiras provenientes da escavagéo, incluindo espalhamento,
5.2.2 regularizagdio e compactagio, bem como todos os trabalhos e materiais necessérios & sua execugdo. m 170,55 6,25€ 106594 €
5.2.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente ficenciado, incluindo 25% de empolamento. m 86,81 15,00 € 130215 €
Fornecimento e colocagdo de betéo ciclopico em muros, conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betdo
da classe C20/25-X0(P)-CH,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimens&o méxima de 50 cm,
bueiros dispostos numa malha em quincdncio em PVC PN6 290, cofragem, vibragao, cura, descofragem,
5.2.4 escoramento e todos os trabalhos necessarios & sua execugso. m 64,35 250,00 € 16 087,50 €
5.2.5 Fornecimento e aplicagao de tela drenante com filtro geotéxtil. m2 68| 20,25 € 137700 €
5.2.6 Formecimento e colocagéo de tubo drenante £200. ml 17 22,75€ 386,75 €
5.2.7 Formnecimento e colocago de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. m3 5.1 41,50 € 211,65€
5.2.8 Fornecimento e colocagao de manta geotéxtil, com densidade de 200 grim®, m2 44,88 425€ 190,74 €
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Empreitada:  "Construgao de Muros na ER 223 - Faja da Ovelha"
RIVARA: E2095
Entidade:  SRE!- Diregdo Regional Estradas TOTAL SEM VA
Prazo: 90 dias cod, $066-22 190 065,19 €
Data : 30 de junho de 2022

SOCICORREIA

5.2.9

Consulta Preliminar ao Mercado

Fornecimento e colocagéo de betdo simples C20/25-X0(F)-CH,0-Dmax22-S3 em guarda, fo! pgas o
desenhadas, cofragem, vibrag2o, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios & sua
execugso.

345,00 €

147315 €

5.2.10

Execugao de trabathos de corregao altimétrica de muros/guardas rigidas com ameias existentes com betdo da
classe C20/25-X0(P)-CI1,0-Dmax22-83, incluindo, demoligo do coroamento, cofragem, descofragem,
ferrothos de ligagdo, crespido hidraulico, todos os trabathos n i0s a0 bom acab o, & de acordo com
0 pormenor de execugao,

m

375,00 €

6371,25€

5.2.11

Execug&o de crespido hidraulico em muros de suporte com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de
cimento e areia ao trago 1:2:5, pigmentagéio com pigmento antracite, andaimes e todos 0s trabathos
necessarios

m2

58,76,

560€

329,06 €

5.2.12

Fornecimento e execugao de pintura a tinta de dgua na cor branca em ameias, incluindo barramento com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execugdo.

m2

46,74

27,00 €

126198€

Fornecimento e colocagéio de guia em beto, assente sob fundagéo de 0,30x0,30m, em betao simples classe
C20/25-X0{P)-Ci1,0-Dmax22-S3, incluindo abertura de fundagéo, regularizagdo, compactagao, reaterro, e

todos os trabalhos e materiais necessarios & sua execugo, conforme desenho de pormenor,
SNALZACRG. R - . e e
Sinalizagdo horizontal

53,00 €

588,30 €

131500 €]

Execugdo de pintura termoplastica refletora, LBC, com a espessura de 0,12m. a0 eixo, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

m!

250

2,75€

687,50 €

Execugéo de pintura termopiastica refietora, LBT 1:1, com a espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos os

trabathos e iais 1

arios & sua

687.50 €

. 19DDE5ANE:
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" Luisa Cristina de Andrade

* De: monicavalerio@jap-sa.com

Enviado: 30 de junho de 2022 09:13

Para: Direcao Regional de Estradas

Assunto: RE: «"CONSTRUGCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA". CONSULTA
PRELIMINAR AO MERCADO.»

Anexos: Lista Precos Unitarios_52.2022.pdf ENG.? ADERITO AGUIAR

Exmos Senhores,

quantidades para execugdo dos trabalhos “CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R.223 — FAJA DA OVELHA".

Com os melhores cumprimentos,
JAP

Coomsaihn  Goggioninas, L4

Telefone: 291 224 357 e 291 237 094 - Telefax: 291 228 755

email: geral@jap-sa.com

P19, 939y

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviada: 17 de junho de 2022 17:21

Para: Undisclosed recipients:
Assunto: «"CONSTRUGCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO. »

Exmos. Senhores,
A Diregao Regional de Estradas esté a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstrugio
de um muro localizado no miradouro do “Santa Maria” e de construcao de um muro de suporte, localizado a montante

deste miradouro, com a finalidade de melhorar as condi¢des de seguranca da Estrada Regional E.R. 223,
Com vista a fixagdo do Prego Base do procedimento, e nos termos do n.2 3 do art.2 47 do Codigo dos Contratos

Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.
Em anexo juntamos um projeto (constituido por pegas escritas e desenhadas) e uma lista de prec¢os unitarios

em formato xls, referente aos trabalhos a efetuar, pelo que solicitamos o seu preenchimento (ndo incluindo o valor do

IVA) e envio para o correio eletrénico dre.sreiemadeira.gov.pt até ao dia 30/06/2022.
A disponibilizagdo da informagao solicitada é de cariz facultativo, serd tratada de forma confidencial e nio

resultara, em sede de anélise de propostas do procedimento, em qualquer condigio de vantagem perante os restantes

candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade. Seoretaria Regional de
Equipamentos e Infraestuturas

Com os melhores cumprimentos, Entrada

Antonio Ferreira E 7048 2022/06/30  7.12.2798

Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

1



Direcao Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
Regiao Autonoma www.madeira.gov.pt ~ dre srei@madeira. gov.pt

da Madeiva
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Comatntns  Brapunsio. § A

Alvard n® 28565

"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA"
CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

N/CODIGO: 52/2022 30-06-2022
CLIENTE: Diregido Regional de Estradas

LISTA DE PREGCOS UNITARIOS

1.1

Mgntagem e d(’esmontagem do‘ estaleiro, incluindo o arranjo vg 1,00 15 000,00 € 15 000,00 €
paisagistico da drea ocupada ap6s desmontagem.

Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratéric do
1.2 Adjudicatario equipado com todo o material necessario a vg 1,00 7 200,00 € 7 200,00 €
execugdo dos ensaios previstos para o controlo de qualidade.

Implementacdo do plano de seguranca e satde incluindo os vg 1,00 2000,00 € 200000 €

1.3 . . ;
meios humanos, materiais e equipamentos.

Implementagdo do plano de prevencédo e gestao de residuos da
1.4 construgéo e demoligdo incluindo 0s meics humanos, materiais vg 1,00 1200,00 € 1 200,00 €
e equipamentos.

Fornecimento de todos os elementos e informacéo (incluindo
1.5 preparages e levantamentos topograficos), necessarias a vg 1,00 2000,00 € 2 000,00 €
produgao de telas finais.

Totall 27 400,00 €

ALHOS PREPARATORIOS

Remogdio de pavimentos existentes numa altura de

21 aproximadamente 0,35m, carga transporte g cdo;agaf) em m 480,00 14,08 € 6 758,40 €
vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizag&o por
deposito.
675840 €
o |PAVIMENTAGAO

Execucdo da camada de base em agregado britado de
granulometria extensa, ABGE, com 0,20m de espessura apés
31 compactagdo, a uma baridade de 98% AASTHO modificado, m? 480,00 12,08 € 579840 €
incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo e todos os
trabathos e materiais necessarios.

Fornecimento e aplicacéo de rega de impregnagéo, com betume
3.2 fluidificado MC-70 & taxa de 1,0kg/m? incluindo todos os m? 480,00 242¢€ 1161,60 €
frabalhos e materiais necessarios.

Fornecimento e execugdo de camada de regularizagdo
betuminosa (binder), AC20 Reg 35/50, com 0,06m de

3.3 espessura apds compactagdo, incluindo fornecimento, m? 480,00 28,18 € 13 526,40 €
transporte, aplicacdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem, com emulsdo
34 catidénica rapida do tipo ECR-1 & taxa de 0,5kg/m?, incluindo m? 1 800,00 2,09€ 3762,00€
todos os trabalhos e materiais necessarios.

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUGAOD E ENGENHARIA, S.A.
Mod.4.02 JAP-Ditc Rua da Cooperativa Agricoks do Funchal, BI D-5°A - 8050-555 Funchal

Elaborado por: £V Telef.: Escritorio: 291 224 357 - Fax: 291 228 755 - E-mait geral@jap-sa.com 1de4



"CONSTRUCAGC DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA"
CONSULTA PRELIMINAR AQ MERCADO

N/CODIGO: 52/2022 30-06-2022
CLIENTE: Direcdo Regional de Estradas

LISTA DE PRECOS UNITARIOS

Fornecimento e execucdo de camada de desgaste em betdo
betuminoso, AC14 Surf 35/50, com 0,05m de espessura apos me 1.800,00 25,60 € 46 080,00 €

35 compactagado, incluindo fornecimento, transporte, aplicacéo e
todos os trabalhos e materiais necessarios.
Total it ' 7832840 €
' DRENAGENS
4.1 Drenagens longitudinais

Reparacio e revestimento de valeta de berma "in situ”, com
411 5cm de espessura, em betfo de classe C20/25-X0(P)-Ci1,0- mi 233,00 4428 € 10317,24 €
Dmax22-S3, com seccio conforme a existente.

Total iV 10317,24 €

v OBRAS ACESSORIAS

5.1 Muros em betao ciclépico

Execucdo de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para

dacdo. inclui S
abertura de caboucos de fun agao, incluindo entivagéo e me 104,74 15.30 € 1602.52 €
drenagem de terras se necessario, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

Execucdo de aterro de fundagbes com terras provenientes da
escavagdo, incluindo  espalhamento, regularizagdo e 3

compactagdo, bem como todos os trabalhos e materiais m 17,94 1208¢€ 216,72€
necessarios a sua execucao.

5.1.2

Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente 5
licenciado, incluindo 25% de empolamento. m 108,50 12,08€ 131068 ¢€

Formecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros,
conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe
C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto
514 limpa, com dimensdo maxima de 50 cm, bueiros dispostos m? 87,13 160,20 € 13 958,23 €
numa malha em quinconcioc em PVC PN6 @90, cofragem,
vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios a sua execugéo.

515 Fornecimento e aplicagéo de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 396,00 1530 € 6 058,80 €
5.1.6 Fornecimento e colocacdo de tubo drenante 3200. ml 150,00 12,08 € 1812,00€
5.1.7 Ejzrgz?;mnzgt:e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de ms 45,00 56,35 € 263575 €
5.1.8 Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade m? 300,00 564€ 1692,00 €

de 200 gr/m?,

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUGAO E ENGENHARIA, S.A.
Mod.4.02 JAP-Dtc Rua da Cooperativa Agricola do Funchal, Bl B-5°A - §050-555 Funchal

Etaborado por: EV Telef : Escritério: 201 224 357 - Fax: 291 228 755 - £-mait gerak@jap-sa.com 2ded
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Alvara n? 28565

sa

“"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA"

CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO

N/CODIGO: 52/2022

CLIENTE:

Dire¢do Regional de Estradas

LISTA DE PRECOS UNITARIOS

30-06-2022

5.1.10

51.11

5.1.12

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.25
526
5.2.7

5.2.8

5.2.9

Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-
C11,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pegas desenhadas,
cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os
trabalhos necessarios a sua execugéo.

Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e
areia, ao trago 1:3 com 0,02m de espessura, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execucdo.

Fornecimento e execug@o de pintura a tinta de agua na cor
branca em ameias, incluindo barramento com argamassa de
cimento e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execug&o.

Reconstrugio do Muro Existente

Execucdo de demolicdo do muro existente num trogo de 15
metros de comprimento, incluindo escavagdo em terreno de
qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundagéo,
incluindo entivagéio e drenagem de terras se necessario, bem
como todos os trabalhos e materiais necessarios & sua
execucso.

Execugdo de aterro de fundagbes com terras provenientes da
escavacdo, incluindo espalhamento, regularizagcdo e
compactagdo, bem como todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua execugio.

Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente
licenciado, incluindo 25% de empolamento.

Fornecimento e colocagéo de betdo ciclépico em muros,
conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe
C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméx22-S3 e 40% de pedra de basalto
limpa, com dimensdo maxima de 50 cm, bueiros dispostos
numa malha em quinconcio em PVC PN6 ©90, cofragem,
vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios & sua execugao.

Fornecimento e aplicacdo de tela drenante com filtro geotéxtil.

Fornecimento e colocagdo de tubo drenante @200.
Fornecimento e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de

tubo drenante.
Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade

de 200 gr/m2.

Fornecimento e colocagdo de bet3o simples C20/25-X0(P)-
ClI1,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pecas desenhadas,
cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os
trabathos necessarios & sua execugao.

Mod.4.02 JAP-Dic
Elaborado por: EV

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUCAO E ENGENHARIA, S.A.
Rua da Cooperativa Agricota do Funchal, Bf D-5°A - 9050-555 Funchal
Telef.: Escritério: 291 224 357 - Fax: 291 228 755 - E-mail: geral@jap-sa.com

m3

m2

m?

m3

mJ

m3

m3

42,80

90,00

71,82

240,00

170,55

86,81

64,35

68,00
17,00
5,10

44,88

4,27

201,25€

15,30 €

13,69€

40,25 €

12,08 €

12,08 €

160,20 €

15,30 €
12,08 €
56,34 €

5,64 €

201,25€

8 613,50 €

1377,00 €

983,22 €

9 660,00 €

2060,24 €

1048,66 €

10 308,87 €

104040 €
205,36 €
287,33 €

253,12 €

859,34 €

3ded



“"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA™
CONSULTA PRELIMINAR AQO MERCADO

N/CODIGO: 52/2022 30-06-2022
CLIENTE: Direcéo Regional de Estradas

LISTA DE PRECOS UNITARIOS

Execucdo de trabalhos de corregdo altimétrica de
muros/guardas rigidas com ameias existentes com betdo da
classe C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dmax22-S3, incluindo, demolicio
do coroamento, cofragem, descofragem, ferrolhos de ligagéo,
crespido hidraulico, todos os frabalhos necesséarios ao bom
acabamento, e de acordo com o pormenor de execucdo.

5.2.10 m* 16,99 297,82 € 5059,96 €

Execugdo de crespido hidraulico em muros de suporie com
0,01 m de &spe§sura, mclumuo argamassa de clr‘nento e fawela 2 58.76 15,30 € 899,03 €
ao trago 1:2:5, pigmentagdo com pigmento antracite, andaimes
e todos os trabalhos necessarios

5.2.11

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor
branca em ameaas, incluindo parramento com argamassa de 2 4674 13.69 € 639.87 €
cimento e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugio.

5.2.12

Fornecimento e colocacdo de guia em betdo, assente sob
fundagéio de 0,30x0,30m, em betdo simples classe C20/25-
XO(P)-QI1,(2—Dmax22~83, _lnclumdo abertura de fundacgo, ml 1110 52,33 € 580,86 €
regularizagdo, compactacdo, reaterro, e todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua execugdo, conforme desenho de
pormenor.

5.2.13

Total' v ) 73063,46 €
vi SINALIZAGAO

6.1 Sinalizagdo horizontal

Execucdo de pintura termoplastica refletora, LBC, com a
6.1.1 espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e mi 250,00 10,47 € 261750 €
materiais necessarios a sua execugao.

Execugdo de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1, com a

6.1.2 espessura de 0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e ml 250,00 10,06 € 251500 €
materiais necessarios a sua execugdo.

Total Vi 5132,50 €

TOTAL 193000,00 €

JOSE PAULO
PINTO

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUGAOQ E ENGENHARIA, S.A.
Mod.4.02 JAP-Dtc Rua da Cooperaliva Agricols do Funchal, BI D-5°A - 9050-855 Funchal
E1aborado por: EV Telef. Escritorio: 291 224 357 - Fax: 281 228 755 - E-mail: gerakijap-sa.com 4ded
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" Luisa Cristina de Andrade o

De: Fatima Goncalves | AFA <fatimagoncalves@afa.pt>

Enviado: 30 de junho de 2022 11:21

Para: Direcao Regional de Estradas

Assunto: RE: «"CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA". CONSULTA
PRELIMINAR AO MERCADO.»

Anexos: Muros ER 112 - Lista de Precos Unitarios.pdf; Muros ER 112 - Lista de Precos

Unitarios.xlsx

ENG.2 ADERITO AGUIAR

Exmos. Senhores, ﬂé/ﬂzz/pgﬁﬁ

Na sequéncia do vosso e-mail infra, junto se remete a informacao solicitada. /
PR v/ A

Com os melhores cumprimentos,
Elizabeth Nunes
(Procuradora) $.9. 91ag

De: GeralAfa <geralafa@afa.pt>
Enviada: 17 de junho de 2022 17:32
Para: Paulo J Lourenco | AFA <paulo.lourenco@afa.pt>; Martinho Caires | AFA <martinhocaires@afa.pt>; Fatima

Goncalves | AFA <fatimagoncalves@afa.pt>
Assunto: FW: «”"CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”. CONSULTA PRELIMINAR AQ MERCADO.»

De: Direcao Regional de Estradas <dre srei@madeira.gov pt>
Enviada: 17 de junho de 2022 17:21
Assunto: «"CONSTRUGCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

Exmos. Senhores,

A Diregao Regional de Estradas esta a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstru¢io
de um muro localizado no miradouro do “Santa Maria” e de construcao de um muro de suporte, localizado a montante
deste miradouro, com a finalidade de melhorar as condicdes de seguranca da Estrada Regional E.R. 223.

Com vista a fixagdo do Preco Base do procedimento, e nos termos don.? 3 do art.2 47 do Codigo dos Contratos
Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos um projeto (constituido por pegas escritas e desenhadas) e uma lista de precos unitarios
em formato xls, referente aos trabalhos a efetuar, pelo que solicitamos o seu preenchimento (nio incluindo o valor do

IVA) e envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.pt até ao dia 30/06/2022.

A disponibiliza¢do da informacio solicitada é de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e nio

resultara, em sede de analise de propostas do procedimento, em qualquer condicio de vantagem perante os restantes

candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade. coorataria Regional de
Eaquipamentos e Infraestuturas

Com os melhores cumprimentos, Ent r«ada

Dietor Regiona C T NNGIN 712,279

Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e infraestruturas

1
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ESTRADAS pa MADEIRA

—

DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS
"CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA"

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

MARIA
ELIZABETH
RODRIGUES
NUNES

Assinada de forma
digital por MARIA
ELIZASETH RODRIGUES
NUNES

Dados: 2022.06.30
11:17:54 +01'00°

’%

AFAVIAS

N.° do
Artigo

Designagao dos trabalhos

Un

Quantidade

Prego (Parcial)

Preco (Total)

ESTALEIRO

1.1

Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o amanjo paisagistico da
area ocupada apos desmontagem.

vg

$25 500,000

25 500,00

1.2

Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do Adjudicatario
equipado com todo o material necessario a execugio dos ensaios previstos
para o controlo de qualidade.

vg

3 000,00

3 000,00

1.3

Implementagdo do plano de seguranca e satide incluindo os meios
humanos, materiais e equipamentos.

vg

3 250,00

3 250,00

1.4

Implementac¢do do plano de prevengdo e gestao de residuos da construgéo
e demoligéo incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.

vg

3 250,00

3 250,00

Fornecimento de todos os elementos e informagéo (incluindo preparagdes e
levantamentos topograficos), necessarias a producéo de telas finais.

vg

2 250,00

2 250,00

TRABALHOS PREPARATORIOS

21

Remogdo de pavimentos existentes numa altura de aproximadamente
0,35m, carga transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes
e eventual indemnizagao por deposito.

m?

480,00

9,35

4 488,00

PAVIMENTACAO

3.1

Execugdo da camada de base em agregado britado de granulometria
extensa, ABGE, com 0,20m de espessura apos compactagdo, a uma
baridade de 88% AASTHO modificado, incluindo fornecimento, transporte e
aplicagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m?

480,00

8,45

4 056,00

3.2

Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacéo, com betume fluidificado
MC-70 a taxa de 1,0kg/m? incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios,

mZ

480,00

1,45

696,00

3.3

Fornecimento e execug@o de camada de regularizagdo betuminosa (binder),
AC20 Reg 35/50, com 0,06m de espessura apds compactacéo, incluindo
fornecimento, transporte, aplicagdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m?2

480,00

8 942,40

3.4

Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem, com emulsdo catidnica
rapida do tipo ECR-1 3 taxa de 0,5kg/m?, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios.

m2

1.800,00

2 018,00

Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso,
AC14 Surf 35/50, com 0,05m de espessura apds compactagao, incluindo
fornecimento, transporte, aplicagdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

1800,00

15,97

28 746,00

DRENAGENS

Drenagens longitudinais

Reparagdo e revestimento de valeta de berma “in situ®, com 5cm de
espessura, em betdo de classe C20/25-X0(P)-CI1,0-Dmax22-S3, com
seccdo conforme a existente.

mi

233,00

39,63

9 233,79

OBRAS ACESSORIAS

Muros em betdo ciclopico

Execucgéo de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de
caboucos de fundagdo, incluindo entivacdo e drenagem de terras se
necessario, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execucgao.

m3

104,74

9,80

1026,45

Execugéo de aterro de fundagdes com terras provenientes da escavacéo,
incluindo espalhamento, regularizagdo e compactagdo, bem como todos
os trabalhos e materiais necessarios a sua execucéo.

mIX

17,94

5,95

106,74

Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado,
incluindo 25% de empolamento.

m3

108,50

15,90

172515

Fornecimento e colocagdo de betdo cicldpico em muros, conforme pegas
desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe C20/25-X0(P)-Ci1,0-
Dmax22-S3 e 40% de pedra de basaito limpa, com dimensdo maxima de 50
cm, bueiros dispostos numa malha em quinconcio em PVC PN6 @90,
cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios a sua execugao.

m?

87,13

105,35

9179,15

515

Fornecimento e aplicacdo de tela drenante com fiitro geotéxtil.

m2

396,00

19,25

7 623,00

5.1.6

Fornecimento e colocagdo de tubo drenante ©200.

ml

150,00

24,35

3 652,50

5.1.7

Fornecimento e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante.

m3

45,00

37,30

1678,50

5.1.8

Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m?.

m2

300,00

3,87

1161,00
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"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA"
LISTA DE PREGOS UNITARIOS

Fornecimento e colocag@o de betdo simples C20/25-X0(P)-CIt,0-Dma&x22-
51.9 S$3 em guardas, conforme pecas desenhadas, cofragem, vibragdo, cura,
o descofragem, escoramento e todos os trabalhos necesséarios & sua
execugao. 142,50 6 099,57
5.1.10 z

Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao trago
5.1.11 |1:3 com 0,02m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais| m? 90,00
necessarios a sua execugao. 4,50 405,00

DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS ,

AFAVIAS

m? 42,80

Fomecimento e execucdo de pintura a tinta de agua na cor branca em
5.1.12 {ameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago] m? 71,82

1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. 20,90 150104

5.2 Reconstrucdo do Muro Existente

Execucdo de demoligdo do muro existente num trogco de 15 metros de
comprimento, incluindo escavagio em terreno de qualguer natureza, para
5.2.1 |abertura de caboucos de fundagdo, incluindo entivagdo e drenagem de] m?® 240,00
terras se necessario, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios
a sua execugéo. 27,30 6 552,00
Execugao de aterro de fundagBes com terras provenientes da escavagéo,

5.2.2 lincluindo espalhamento, regularizagdo e compactagdo, bem como todos| m?* 170,55
os trabalhos e materiais necessarios & sua execugao.

15,30 2608,42

523 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, me /6.81
- incluindo 25% de empolamento. ) 26,85 2 330,92

Fomecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros, conforme pegas
desenhadas, utiizando 60% de betdo da classe C20/25-X0(P)-CI1.0-
Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensao maxima de 50
cm, bueiros dispostos numa malha em quincéneio em PVC PNG6 @90,
cofragem, vibragéo, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios a sua execucao.

o
B
I

m? 54,35

294,26 18 935,63
5.2.5 |Fornecimento e aplica¢do de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 68,00 19,25 1.309,00
5.2.6 |Fornecimento e colocagdo de tubo drenante 3200. mi 17,00 24,35 413,85

) x S . 3
5.2.7 |Fornecimento e colocagao de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. | m 5,10 37.30 190,23

i 5 Axti ; 2 2
5.2.8 [Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m?.| m 44.88 387 173,69

Fornecimento e colocagao de betdo simples C20/25-X0(P)-CH,0-Dmax22-
S3 em guardas, conforme pecas desenhadas, cofragem, vibragdo, cura,
descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessérios a sua

execucao. 272,15 1162,62

529 m? 4,27

Execugdo de trabalhos de corregao altimétrica de muros/guardas rigidas
com ameias existentes com betdo da classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-
5.2.10 |83, incluindo, demolicdo do coroamento, cofragem, descofragem, ferrothos| m? 16,99
de ligagdo, crespido hidraulico, todos os trabalhos necessarios ao bom

acabamento, e de acordo com o pormenor de execugao. 294.26 4998.33

Execugdo de crespido hidraufico em muros de suporte com 0,01 m de
espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5, 2
; ' . . . m 58,76
pigmentacdo com pigmento antracite, andaimes e todos os trabalhos

necessarios 4,50 264,44

521

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor branca em
5.2.12 |ameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago| m’ 46,74

3 inclui 4 . ISR S0
1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. 20,90 976,87

Fornecimento e colocagdo de guia em betdo, assente sob fundagdo de
0,30x0,30m, em betdo simples classe C20/25-X0(P)-CH,0-Dmax22-S3,
5.2.13 lincluindo abertura de fundacdo, regularizagdo, compactagdo, reaterro, e| ml 11,10
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo, conforme
desenho de pormenor. 39,75 441,23
Vi SINALIZACAO

6.1 Sinalizacdo horizontal

Execugio de pintura termoplastica refletora, LBC, com a espessura de
6.1.1  |0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sual ml 250,00
execugao. 2,50 625,00
Execugéo de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1, com a espessura de
6.1.2 0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua| mi 250,00
execucao. 2,25 562,50

TOTAL ORCAMENTO 171 132,12
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ESTRADAS oa MADEIRA

DIREGAO REGIONAL DE ESTRADAS
"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA"

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

AFAVIAS

N.° do
Artigo

Designagéo dos trabalhos

Un

Quantidade

Prego (Parcial)

Preco (Total)

ESTALEIRO

1.1

Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da
area ocupada apds desmontagem.

vg

1,00

$25 500,000

25 500,00

1.2

Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratéric do Adjudicatario
equipado com todo o material necessario a execugdo dos ensaios previstos
para o controlo de qualidade.

vg

1,00

3 000,00

3 000,00

1.3

Implementagdo do plano de seguranga e saude incluindo os meios
humanos, materiais e equipamentos.

vg

1,00

3 250,00

3250,00

14

Implementacéo do planc de prevengéo e gestdo de residuos da construgio
e demoli¢&o incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.

vg

1,00

3 250,00

3250,00

Fornecimento de todos os elementos e informagéo (incluindo preparagdes e
levantamentos topograficos), necessarias a produgéo de telas finais.

vg

1,00

2 250,00

2 250,00

TRABALHOS PREPARATORIOS

2.1

Remogao de pavimentos existentes numa altura de aproximadamente
0,35m, carga transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes
e eventual indemnizacdo por deposito.

m2

480,00

9,35

4 488,00

PAVIMENTACAO

3.1

Execugdo da camada de base em agregado britado de granulometria
extensa, ABGE, com 0,20m de espessura ap6s compactagdo, a uma
baridade de 98% AASTHO modificado, incluindo fornecimento, transporte e
aplica¢éo e todos os trabathos e materiais necessarios.

m2

480,00

845

4 056,00

3.2

Fornecimento e aplicacédo de rega de impregnagao, com betume fluidificado
MC-70 a taxa de 1,0kg/m? incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

480,00

1,45

696,00

3.3

Fornecimento e execugdo de camada de regularizagéo betuminosa (binder),
AC20 Reg 35/50, com 0,06m de espessura apds compactagéo, incluindo
fornecimento, transporte, aplicagdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

480,00

18,63

8 942,40

3.4

Fornecimento e aplicagdo de rega de colagem, com emulsdo catidnica
rapida do tipo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m?, incluindo todos os trabalhos e
materiais necessarios.

m2

1 800,00

1,12

2 016,00

3.5

Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso,
AC14 Surf 35/50, com 0,05m de espessura apds compactagdo, incluindo
fornecimento, transporte, aplicagdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios.

m2

1 800,00

15,97

28 746,00

DRENAGENS

Drenagens longitudinais

Reparagdo e revestimento de valeta de berma ‘"in situ®, com 5cm de
espessura, em betdo de classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméax22-S3, com
seccdo conforme a existente.

ml

233,00

39,63

9 233,79

OBRAS ACESSORIAS

Muros em betio ciclopico

Execucgdo de escavagdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de
caboucos de fundagdo, incluindo entivagdo e drenagem de terras se
necessario, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execucido.

mJ

104,74

9,80

1026,45

Execugdo de aterro de fundagbes com terras provenientes da escavacio,
incluindo espalhamento, regularizacdo e compactagdo, bem como todos
os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

m3

17.94

5,95

106,74

Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado,
incluindo 25% de empolamento.

m3

108,50

15,90

172515

5.1.4

Fornecimento e colocacdo de betdo ciclopico em muros, conforme pegas
desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe C20/25-X0(P)-Ci1,0-
Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensdo maxima de 50
cm, bueiros dispostos numa malha em quincéncio em PVC PN6 @90,
cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios a sua execucao.

m3

87,13

105,35

917915

515

Fornecimento e aplicagdo de tela drenante com filtro geotéxtil.

m2

396,00

19,25

7623,00

5.1.6

Fornecimento e colocacéo de tubo drenante &3200.

ml

150,00

24,35

3 652,50

517

Fornecimento e colocagio de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante.

m3

45,00

37,30

1678,50

Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m?,

m2

300,00

3,87

1161,00

Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-
S3 em guardas, conforme pegas desenhadas, cofragem, vibragdo, cura,
descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios a sua
execucao.

m3

42,80

142,50

6 099,57

5.1.10

1/2
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Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao trago b
51.11 [1:3 com 0,02m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais| m? 90,00
necessarios a sua execugao. 4,50 405,00

Fornecimento e execucdo de pintura a tinta de agua na cor branca em
5.1.12 |ameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago| m? 71,82

1:3, incluindo todos os trabalthos e materiais necessarios a sua execugao. 20,90 1501,04

5.2 Reconstrugdo do Muro Existente

Execucdo de demoligdo do muro existente num trogo de 15 metros de
comprimento, incluindo escavacdo em terreno de qualquer natureza, para
5.2.1 labertura de caboucos de fundagdo, incluindo entivagdo e drenagem de| m® 240,00
terras se necessario, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios
A sua execugao. 27,30 6 552,00
Execucgdo de aterro de fundagdes com terras provenientes da escavagéo,
5.2.2 lincluindo espalhamento, regularizagdo e compactacdo, bemn como todos| m® 170,55
os trabalhos e materiais necessarios a sua execucao. 15,30 2 609,42
Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, me 86.81
incluindo 25% de empolamento. ' 26,85 2 330,82
Fornecimento e colocagio de betdo cicldpico em muros, conforme pecas
desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-
Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensao maxima de 50
cm, bueiros dispostos numa malha em quincéncio em PVC PNE @90,
cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos
necessarios a sua execugao. 294,26 18 935,63
5.2.5 [Fornecimento e aplicagdo de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 68,00 19,25 1 309,00
5.2.6 |Fornecimento e colocacdo de tubo drenante @200. mi 17,00 24,35 413,95

523

52.4 m? 64,35

: 5 it O ; 3
5.2.7 |Fornecimento e colocacio de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. | m 510 37.30 190,23

; 5 At ; 2 2
5.2.8 |Fornecimento e colocacdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m?.| m 44,88 387 173,69

Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dméx22-
S3 em guardas, conforme pegas desenhadas, cofragem, vibragdo, cura,
descofragem, escoramento e todos os trabalhos necesséarios a sua
execugao. 272,15 1162,62

529 m? 4,27

Execucdo de trabalhos de corregdo altimétrica de muros/guardas rigidas
com ameias existentes com betdo da classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméax22-
5.2.10 |S3, incluindo, demoligdo do coroamento, cofragem, descofragem, ferrothos| m? 16,99
de ligagdo, crespido hidraulico, todos os trabalhos necessarios ao bom

b ,ed d cucdo.
acabamentio, e de acordo com o pormenor de execugao 294,26 4 998,33

Execucéo de crespido hidrdulico em muros de suporte com 0,01 m de
espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5, 2
) L . . ) m 58,76
pigmentagdo com pigmento antracite, andaimes e todos os trabalhos

necessarios 4,50 264,44

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor branca em
5.2.12 |ameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago| m? 46,74
1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo.

5211

20,90 976,87

Fornecimento e colocacdo de guia em betdo, assente sob fundagdo de
0,30x0,30m, em betdo simples classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméx22-S3,
5.2.13 lincluindo abertura de fundacéo, regularizagdo, compactagdo, reaterro, e| ml 11,10
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucgdo, conforme
desenho de pormenor. 39,75 441,23
Vi SINALIZACAO

6.1 Sinalizagao horizontal

Execucdo de pintura termoplastica refletora, LBC, com a espessura de
6.1.1 |0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua| mi 250,00
execucdo. 2,50 625,00
Execucdo de pintura termopldstica refletora, LBT 1:1, com a espessura de
6.1.2 ]0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sual mi 250,00
execucdo. 2,25 562,50

TOTAL ORCAMENTO 171 132,12

2/2
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Luisa Cristina de Andrade

' De: Maxima Dinamica, Lda. <geral@maximadinamica.pt> ENG.2 ADERITO AGUIAR
Enviado: 30 de junho de 2022 16:33 Zf?
Para: Direcao Regional de Estradas %é;’ M
Cc: elvioalves@maximadinamica.pt - h
Assunto: RE: «<"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA". CONSULTA

PRELIMINAR AO MERCADO.»

Anexos: 1094-2214-2022 SREI Construcdo Muros ER223 Faja Ovelha.pdf

Exmos. Senhores,

Vimos pelo presente enviar a nossa proposta de prego para a execugdo dos trabalhos de “CONSTRUCAO DE MUROS
NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA".

Com os melhores cumprimentos,

Maxima Dindmica — Reparagbes e Construcdes, Lda.

' Y M ' Secretaria Regional de
. J mr@* @ Equipamentos e Infraestuturas
2 Entrada

P Viddee 17

Maxima Dindmica a0 2200 7.12.27%

L D P e
Reparagoes e Construgbes, Lda.

Geral + 351 291 962 100 | Fax +351 291 962 300

Email geral@maximadinamica.pt \ ~ . q K
Morada Caminho do Ti Cipriano n.2 1 | 9135-400 Camacha | Santa Cruz | Portugal :P”( Q : 97

NIPC 507881982 | Alvara N2 57338

www.maximadinamica.pt | www.facebook.com/maximadinamica

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da (s) pessoa (s) nela
indicada (s) como destinatéria (s). Se ndo ¢ o seu destinatario, solicitamos que ndo faga qualguer uso do respetivo contetdo e proceda a sua destruicdo, notificando o remetente.
LIMITAGAO DE RESPONSABILIDADE: A seguranga da fransmissdo de informagédo por via eletrénica ndo pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequéncia, ndo se
responsabiliza por qualquer facto suscetivel de afetar a sua integridade. CONFIDENTIALITY NOTICE: This message, as well as existing attached files, is confidential and intended
exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, you are kindly requested not to make any use whatsoever of its contents and to proceed to
the destruction of the message, thereby notifying the sender. DISCLAIMER: The sender of this message cannot ensure the security of it's electronically transmission and consequently
does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content.

#4. Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e no seu compromisso com o Meio Ambiente.
Before printing, think about your responsability and your pledge to the Environment

De: Direcao Regional de Estradas [mailto:dre.srei@madeira.gov.pt]

Enviada: sexta-feira, 17 de junho de 2022 17:21 .
Assunto: «"CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”. CONSULTA PRELIMINAR AOQ MERCADO.»

Exmos. Senhores,
A Diregao Regional de Estradas estd a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstrucio
de um muro localizado no miradouro do “Santa Maria” e de construgdo de um muro de suporte, localizado a montante

deste miradouro, com a finalidade de melhorar as condigdes de seguranga da Estrada Regional E.R. 223.
Com vista a fixagdo do Prego Base do procedimento, e nos termos do n.? 3 do art.2 47 do Cédigo dos Contratos

Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.
Em anexo juntamos um projeto (constituido por pegas escritas e desenhadas) e uma lista de precos unitarios

em formato xls, referente aos trabalhos a efetuar, pelo que solicitamos o seu preenchimento (nio incluindo o valor do

IVA) e envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.pt até ao dia 30/06/2022.

1



A disponibilizagio da informagao solicitada é de cariz facultativo, serd tratada de forma confidencial e nao

resultara, em sede de andlise de propostas do procedimento, em qualquer condigao de vantagem perante os restantes

candidatos.; ..,
Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direcdo Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso ~ 9064-506 Funchal
Tel.; +351 291 207 272 — Fax; +351 291 225 888

da Madeira www.madeira.gov.pt — dre.srei@madeira.qov.pt

Cevet i Boegioegesl
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ESTALEIRO

area ocupada apos desmontagem.

para o controlo de qualidade.

materiais e equipamentos.

I TRABALHOS PREPARATORIOS

eventual indemnizagdo por depdsito.

Il PAVIMENTAGCAO

necessarios.

necessarios.

necessarios.

1.2 Montagem e desmontagem no estaleiro, do faboratério do Adjudicatario
equipado com todo o material necessario & execugao dos ensaios previstos

3.2 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacgéo, com betume fluidificado
MC-70 a taxa de 1,0kg/m?, incluindo todos os trabalhos e materiais

1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da

1.3 Implementacéo do plano de seguranga e satde incluindo os meios humanos,

1.4 Implementacéo do plano de prevengéo e gestdo de residuos da construgéo e
demoli¢do incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.

1.5 Fornecimento de todos os elementos e informagao (incluindo preparacdes e
levantamentos topograficos), necessérias a produgao de telas finais.

2.1 Remocéo de pavimentos existentes numa altura de aproximadamente 0,35m,
carga transporte e colocagio em vazadouro dos produtos sobrantes e

3.1 Execucao da camada de base em agregado britado de granulometria
extensa, ABGE, com 0,20m de espessura apds compactagéo, a uma
baridade de 98% AASTHO modificado, incluindo fornecimento, transporte e
aplicag@o e todos os trabalhos e materiais necessarios.

3.3 Fornecimento e execugdo de camada de regularizagéo betuminosa (binder),
AC20 Reg 35/50, com 0,06m de espessura apds compactacgéo, incluindo
fornecimento, transporte, aplicagio e todos os trabalhos e materiais

3.4 Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem, com emulsdo catisnica rapida
do tipo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m?, incluindo todos os trabalhos e materiais

3.5 Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betio

vg

vg

vg

vg

m2

m2

mZ

m2

m2

m?

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

480,000

480,000

480,000

480,000

1.800,000

1.800,000

9.602,05

3.200,68

800,17

456,90

800,17

19,20

14,94

1,71

55,48

1,71

25,61

9.602,05

3.200,68

800,17

456,90

800,17

9.216,00

7.171,20

820,80

26.630,40

3.078,00

46.098,00

Aos precos indicados acresce IVA i taxa legal em vigor.
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betuminoso, AC14 Surf 35/50, com 0,05m de espessura apos compactagao,
incluindo fornecimento, transporte, aplicagdo e todos os trabalthos e materiais
necessarios.
IV DRENAGENS
4.1 Drenagens longitudinais
4.1.1 Reparacgao e revestimento de valeta de berma "in situ”, com 5cm de mi 233,000 32,01 7.458,33
espessura, em betdo de classe C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dmax22-83, com secgao
conforme a existente.
V OBRAS ACESSORIAS
5.1 Muros em betdo cicldpico
5.1.1 Execugdo de escavacdo em terreno de qualquer natureza, para aberturade m?® 104,740 12,80 1.340,67
caboucos de fundagéao, incluindo entivacdo e drenagem de terras se
necessario, bem como todos os trabathos e materiais necessarios a sua
execugao.
5.1.2 Execugdo de aterro de fundagdes com terras provenientes da escavagao, m? 17,940 11,74 210,62
incluindo espalthamento, regularizagdo e compactagdo, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
5.1.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, m? 108,500 14,94 1.620,99
inciuindo 25% de empolamento.
5.1.4 Fornecimento e colocagdo de betdo ciclopico em muros, conforme pecas m? 87,130 160,03 13.943,41
desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe
C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dmax22-83 e 40% de pedra de basalto impa, com
dimensdo maxima de 50 cm, bueiros dispostos numa malha em quincéncio
em PVC PN6 @90, cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e
todos os trabalhos necessarios a sua execugio.
5.1.5 Fornecimento e aplicagéo de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 396,000 21,34 8.450,64
5.1.6 Fornecimento e colocagdo de tubo drenante @200. ml 150,000 32,01 4.801,50
5.1.7 Fornecimento e colocagéo de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. m® 45,000 58,68 2.640,60
5.1.8 Fornecimento e colocacac de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m?. m? 300,000 10,67 3.201,00
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5.2 Reconstrugédo do Muro Existente

sua execucao.

incluindo 25% de empolamento.

5.1.9 Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-CI1,0-Dmax22-S3 ~ m® 42,804 176,04
em guardas, conforme pecas desenhadas, cofragem, vibragéo, cura,
descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios & sua execugéo.

5.1.10

5.1.11 Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao traco m? 90,000 14,94
1:3 com 0,02m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua execucgao.

5.1.12 Fomnecimento e execugao de pintura a tinta de agua na cor branca em m? 71,820 10,67

ameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago
1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo.

5.2.1 Execugéo de demoligdo do muro existente num trogo de 15 metros de m* 240,000 21,34
comprimento, incluindo escavacéo em terreno de qualquer natureza, para
abertura de caboucos de fundagéo, incluindo entivagdo e drenagem de
terras se necessario, bern como todos os trabalhos e materiais necessarios a

5.2.2 Execucdo de aterro de fundacGes com terras provenientes da escavacéo, m? 170,550 11,74
incluindo espalhamento, regularizagdo e compactagéo, bem como todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo.

5.2.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado, m? 86,813 14,94

5.24 Fornecimento e colocagdo de betdo ciclépico em muros, conforme pecas m? 64,350 160,03
desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe
C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com
dimens&o maxima de 50 cm, bueiros dispostos numa malha em quincéncio
em PVC PN6 @90, cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e
todos os trabalhos necessarios & sua execugao.

5.2.5 Fomecimento e aplicagéo de tela drenante com filtro geotéxtil. m2 68,000 21,34

5.2.6 Fornecimento e colocagédo de tubo drenante §200. ml 17,000 32,01
5.2.7 Fornecimento e colocacéo de brita n®3 para recobrimento de tubo drenante. - m3 - 5,100 58,68

ai
7.535,22

1.344,60

766,32

5.121,60

2.002,26

1.296,98

10.297,93

1.451,12
544,17

299,27

Aos precgos indicados acresce IVA 3 taxa legal em vigor,
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5.2.8 Fornecimento e colocacdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m?.

5.2.9 Fomecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dmax22-53
em guardas, conforme pegas desenhadas, cofragem, vibragao, cura,
descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios & sua execugéo.

5210 Execucdo de trabathos de corregdo altimétrica de muros/guardas rigidas com
ameias existentes com betédo da classe C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dmax22-83,
incluindo, demoligdo do coroamento, cofragem, descofragem, ferrolhas de
ligagéao, crespido hidraulico, todos os trabalhos necessdrios ao bom
acabamento, e de acordo com o pormenor de execugao.

5.2.41 [xecugéo de crespido hidraufico cm muros de suporto com 0,01 m de
espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5,
pigmentagdo com pigmento antracite, andaimes e todos os trabalhos
necessarios

5212 Fornecimento e execucdo de pintura a tinta de agua na cor branca em
ameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago
1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo.

5.2.13 Fornecimento e colocagdo de guia em betdo, assente sob fundagéo de
0,30x0,30m, em betdo simples classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméax22-53,
incluindo abertura de fundagao, regularizacéo, compactagéo, reaterro, e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao, conforme
desenho de pormenor.

\

SINALIZAGAO

6.1 Sinalizagéo horizontal

6.1.1 Execugao de pintura termoplastica refletora, LBC, com a espessura de
0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execucao.

6.1.2 Execucdo de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1, com a espessura de
0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execugdo.

m2

mi

mi

mi

Software PHC - Processado por programa certificado n° 0006/AT (20210508)-Este documento ndo serve de fatura

44,880

4,272

16,986

58,764

46,740

11,100

250,000

250,000

480,10

14,04

10,67

96,02

14,94

14,94

8.1585,03

/77,93

498,72

1.065,82

3.735,00

3.735,00

Aos pregos indicados acresce IVA a taxa legal em vigor.
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l'uisa Cristina de Andrade B
De: Elisabete Adro <e.adro@etermar.pt>
Enviado: 30 de junho de 2022 14:39
Para: Direcao Regional de Estradas
Assunto: «"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA". CONSULTA
PRELIMINAR AO MERCADO.»
Anexos: 22-CP117.pdf ,
ENG.2 ADERITO AGUIAR

Exmos. Senhores,

Juntamos em anexo a nossa resposta para a Consulta Preliminar ao Mercado da empreitada “CON RUCAO DE
MUROS NA E.R. 223 — FAJA DA OVELHA”.

Com os melhores cumprimentos,
ETERMAR

, ETERMAR Seoretaria Resignal de
Estrada Nacional 10 -4 E 8005 202210704 7.12.279%

Mitrena-Estuario do Sado,
2910-738 Setubal, Portugal
Tel: +351 265700800
www. etermar.pt

Y.19. 9798

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 20 de junho de 2022 11:36
Assunto: «”"CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

Exmos. Senhores,

A Direcio Regional de Estradas esté a preparar um procedimento para proceder aos trabalhos de reconstrucéo

de um muro localizado no miradouro do “Santa Maria” e de construcio de um muro de suporte, localizado a montante

deste miradouro, com a finalidade de melhorar as condigdes de seguranca da Estrada Regional E.R. 223.

Com vista a fixagao do Preco Base do procedimento, e nos termos don.? 3 do art.2 47 do Cédigo dos Contratos

Publicos, promovemos esta Consulta Preliminar ao Mercado.

Em anexo juntamos um projeto (constituido por pegas escritas e desenhadas) e uma lista de precos unitarios

em formato xls, referente aos trabalhos a efetuar, pelo que solicitamos o seu preenchimento (n3o incluindo o valor do

IVA) e envio para o correio eletrénico dre.srei@madeira.gov.pt até ao dia 30/06/2022.

A disponibilizagio da informacao solicitada é de cariz facultativo, sera tratada de forma confidencial e nio

resultara, em sede de analise de propostas do procedimento, em qualquer condi¢io de vantagem perante os restantes

candidatos.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.



Com os melhores cumprimentos,

Antdnio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e infraestruturas
Direcdo Regional de Estradas

) Rua Dr. Pestana Janior, 6 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
Regiao Autonoma Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688

da Madeira www.madeira.gov.pt ~ dre.srei@madeira.gov.pt

Tlones N Hedehind




Bid VEVATY

ETERMAR

ENGENHARIA E CONSTRUGAO. SA

DECLARAGAO

ETERMAR - Engenharia e Construgao S.A., NIPC n° 500101531, com sede na Estrada
Nacional 10-4, Mitrena — Estuario do Sado, 2910-738 Setlbal, na sequéncia do vosso
prezado convite datado de 20 de junho de 2022, que agradecemos, para apresentacéo de
proposta relativa ao procedimento de Consulta Preliminar ao Mercado para a Empreitada
de “CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”, vem pela presente
informar V/Exas. que de momento ndo dispomos de pessoal e equipamento disponiveis
para execug¢do da empreitada em apreco.

Certos da V/ melhor compreensao e manifestando nossa disponibilidade para futuras
consultas, apresentamos 0s nossos melhores cumprimentos.

Setubal, 30 de junho de 2022

d po ALYARD XOSE

£5
Diaghos: 25220530 143229 ~010F







Luisa Cristina de Andrade
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De: Sergio Nunes - Socicorreia <sergionunes@socicorreia.pt>

Enviado: 4 de agosto de 2022 09:38

Para: Direcao Regional de Estradas

Assunto: FW:5066-22 1 Proposta | Consulta Preliminar Empreitada: "CONSTRUCAO DE
MUROS NA ER. 223 - PAUL DO MAR"

Anexos: S066-22 Proposta.pdf

importancia: Alta

- 30HCHagac para corresao da tenoming

: Avenida Jodo Crisostomo 528, - 18

5
14 Braga } TEL.253 573 523 [ FAX 253 287 55:

cicorreia,ni | Site: www socicorreia.nt | Facebook: www facebock.comisociooreia

Secretaria Regicriai de
Equipamentos e Infraestutura

Entrada

£ 9h14 '?(7)’?"?!!"@”’251 ST AT
=W Y SWALT G S fod Ll
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De: Sérgio Nunes - Socicorreia <sergionunes@socicorreia.pt>

Enviada: 30 de junho de 2022 18:39

Para: 'dre.srei@madeira.gov.pt’ <dre.srei@madeira.gov.pt>

Assunto: S066-22 | Proposta | Consulta Preliminar Empreitada: "CONSTRUGAO DE
OVELHA"

o .
Importancia: Alia
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From: Direcac Regional de Estradas <grg 572
Date: sexta-feira, 17 de Junho de 2022 as 17:20
Subject: «”CONSTRUCAD DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”. CONSULTA PRELIMINAR AC MERCADO.»




I o | P i -4
Com 08 methoras cu nonMmentos,

Antdnio Ferreira
Diretor Regional de Esir:

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direc@o Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior. 5 - 2.7 Piso — 8084-506 Funchal
Tel: +351 291 207 272 - Fax: +351 291 225 588
www.madeira.gov.pt - dre.srei@madeira.qov.pt

(%3]






CONSULTA PRELIMINAR

ALVARA: 62093

S066-22

CONSTRUGCAO DE MUROS NA E.R. 223 - PAUL DO MAR

SREI - DIREGAO REGIONAL ESTRADAS

~ 30-06-2021




CONSULTA PRELIMINAR

Socicorreia Engenharia, SA., contribuinte n® 511 283 806 com sede no Parque Empresarial de Machico lote 3,
Machico, titular do certificado de classificagio de empreiteiro de obras publicas n.° 62093 - PUB, propbe-se a executar
todos os trabalhos que constituem a empreitada denominada "Construcéo de Muros na ER 223 - Paul do Mar” em
conformidade com a Lista de Pregos Unitérios, pelo valor TOTAL de 190.065,19€ (cento e noventa mil, sessenta e

¢inco euros e dezanove céntimos).

Aos valores acresce o IVA & taxa legal em vigor.

Machico, 30 de junho de 2022

Pag.1



SOCICORREIA
Empreitada:  "Construgdo de Muros na ER 223 - Paul do Mar” = sy o0 ]
& ] advnns s
Eniidade:  SREI - Direcdo Regional Estradas
Prazo 90 dias Cad. SG65.-22
Data: 30 de junho de 2022
Consulta Preliminar ao Mercade

pag 1de 1



Empreitada:  “Construcdo de Muros na ER 223 - Paul do Mar”
Entidgade:  SRE! - Direcdo Regional Estradas
Prazo . 90 dias Cod.
Data : 30 de junho de 2022
Consults Preliminar 20 Mercado
£4.490,00€
1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da drea ocupada apds desmontagem. vg 1 3328000 € 33 280,00 €
Moniagem e desmontagem no estaleiro, do laboratorio do Adjudicatario equipado com todo o materal
i2 necessario & execucao dos ensaios previstos para o controlo de qualidade. Vg 1 5460,00 € 5460,00 €
13 Implementacio do plano de sequranca e saude incluindo os meios humanos, maeriais e equipamentos. va 1 1830,00€ 1830,00€
Implementacéo do plano de prevencio e gestao de residuos da construcio e demolicdo incluindo os meios
14 humanos, materiais e equinamantos, ) vg 1] 1 830,00 € 1830.00 €
Fornecimento de todos os efementos e ir\.formaqéo (inclusindo preparacbes e levantamentos topograficos),
1.5 necessarias a produgdo de lelas finais. Vg 1 200000€ 2000008 ) B
f TRABALHOS PREPARATORIOS 5886.00€
Remogao de pavimentos existentes numa aftura de aproxxmadameme 0.35m, carga transporte e colocacao em
2.1 vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizacdo por depdsito. m? 4801 1225¢€) 5880.00€ )
i PAVIMENTAGAC S178600€
Execucio da camada de base em agregado britado de granulomefna extensa, ABGE. com 0,20m de
espessura apds compactacio, a uma baridade de 98% AASTHO modificado, incluindo fornecimenio,
3.1 transporte e aplicacdo e todos os trabathos e materiais necessarios., m? 480 935€ 4 488.00 €]
Fomecimento e aplicacac de rega de impregnacao, com betume fluidificado MC- 70 & taxa de 1,0kg/m?,
3.2 incluindo tedos os trabathos e materais necessarios. m? 480 1,70€ 816,00 €
Fomacimento & execugao de camada de reguianizagio betuminosa (binder), AC20 Reg 3550, com 0,08m de
espessura apds compactago, incluindo fomecimento, transporte, aphca(;z\o e todos os trabalhos e materfais
3.3 necessarios, m* 480 2240€ 10 752,00 €
Fomecimento e aplicagdc de rega de colagem, com emuiséo calionica rapida do tips ECR-1 3 taxa de
3.4 0,5kg/m? incluindo todos os trabalhos & materiais necessarios. m? 1800 140€ 2520.00€
Fomecimento e execusao de camada de desgaste em betdo betuminoso, AC14 Surf 35/50, com 0,05m de
espessura apds compactaglo, incluinds fomnecimento, fransporte, aplicacdo e fodos os trabalhos e materiais
3.5 necessarios. m 1800 18,45 € | 3321000 €] )
v DRENAGENS 10 485,00 €
4.1 Drenagens longitudinais
Reparagao e revestimento de valeta de berma "in sity”, com 5cm de espessura. em betdo de classe C20/26-
4,11 X0(P)-Cl1,0-Dmax22-83, com secqéo conforme a existente. mi 233 4500 € 1048500 €
W [OBRAS ACESSORIAS o 75139,19€
5.1 Muros em betdo ciciopico
Execucao de escavagio em terreno de qualquer natureza, para abertura de caboucos de fundago, incluindo
entivagdo e drenagem de terras se necessanio, bem come todos os rabalhos e materials necessaros a sua
5.4.1 execucio. m 104,74 12,388 129354 €
Execugso de aterro de fundagdes com terras proveniehtes da escavagao, incluindo espalhamento,
5.1.2 reqularizagio e compactacio, bem como todos os irabalhos e materials necessanos a sua execucao. m* 17,94 6,25€ 1213€
5.1.3 Transpurle de lenas subranles a vazaduuty Uevidamente licenciado, incluindo 25% de empolamento. m* 1085 15.00 € 162750 €
Fomecimento e colocagdo de betdo cicldpico em muros, conforme pegas desenhadas, utilizando 60% de betao
da classe C20/25-X0{P)-Ci1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalio limpa, com dimensdo maxima de 50 cm,
bueiros disposios numa matha em quinconcio em PVC PNB @90, cofragem, vibragdo, cura, descofragem.
5.1.4 escoramento e todos 0 trabalhos necessarios & sua execlgao. m* 87,13 11240 € 9793.41€|
5.1.5 |Fomecimento e aplicacao de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 396 2025€ 8019,00€
516 Fomecimento e colocagdo de tubo drenante 9200. mi 150 22,75€ 341250 €
517 Formecimento e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. m 45 4150 € 186750 €
5.1.8 Fomecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 grim?’, m? 300 4,25€ 127500 €
Fomecimento e colocagdo de betdo simples C20/25- XD(P) -C1,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pegas
desenhadas, cofragem., vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os frabalnos necessarios a sua
5.1.8 EXECUGAD, m 428 175,00 € 7 490,00 €
5.1.10
Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ac frago 1:3 com 0,02m de espessura,
5111 incluindo todos os trabalhos e materiais necesadrios 8 aug oxeecugdo. m? 90 5806 a04,00 €
Fomecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor branca em ameias, incluindo barramento com
argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
5.1.12 |execugdo. m? 71,82 27,00€ 193314 €
5.2 Reconstrugéo do Muro Existente
Execugdio de demolicdo do muro existente num irogo de 15 metros de comprimento. incluindo escavagéo em
terreno de qualquer nalureza, para abertura de caboucos de fundagéo, incluindo entivacdo e drenagem de
5.2.1 teras se necessario, bem como todos 0s trabathos e materiais necessarios a sua execugao. m’ 240 34,00€ 816000 €
Execugdo de aterro de fundagdes com terras provenientes da escavagao, inciuindo espahamento,
5.2.2 reqularizagio e compactagio, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao. m? 170,55 6,25 € 106594 €
5.2.3 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente ficenciado, incluindo 25% de empolamento m* 86,81 15,00 € 1302,15€
Fomecimento e coloca(;ao de betao ciclopico em muros, conforme pegas desenhadas, utilizando 50% de betdo
da classe C20/25-X0(P)-C11.0-Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensdo méxima de 50 cm,
bueiros dispostos numa malha em quincéncio em PVC PN6 D90, cofragem, vibragéo, cura, descofragem.
5.2.4 escoramento e todos os trabalhos necessarios 3 sua execugao. m’ 64,35 250,00 € 16 087,50 €
5.2.5 Fomecimento e aplicagao de tela drenante com filtro geotéxtil m2 68 20,25€ 1377,00€
5.2.8 Fomecimento e colocagao de tubo drenante @200. ml 7 2275¢€ 386,75 €
5.2.7 Fomecimento e colocagio de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. m3 51 4150€ 211,65€
5.2.8 Fomecimento e colocagio de manta geotéxtil, com densidade de 200 grim?, m2 44,88 425€ 190,74 €
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SOCICORREIA

Empreitada:  "Construgdo de Muros na ER 223 - Paul do Mar”

Entidade:  SRE!- Diregdo Regional Estradas
. an i
Prazo . 90 dias Cod. S066-2 “ap
Data : 30 de junho de 2022

et

Censulta Preliminar ao Mercado

Fomecimento e colocagdo de betao simples C20/25-X0(P)-C11,0-Dmax22-S3 em guardas, conforme pecas
desenhadas, cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios 3 sua
5.2.9 execugio. o m? | 427 34500€|  1473,15€
Execugao de trabalhos de coi'regéo altimétrica de muros/guardas rigidas com ameias existentes com betdo da
classe C20/25-X0{P)-Cl1 0-Dmax22-S3, incluindo, demoligio do coroamento, cofragem, descofragem,
ferrolhos de ligagao, crespido hidraulico, todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento, e de acordo com
5.2.10 . |o pormenor de execugdo. 7 ) m 1899 375,00 € 637125€
Execugao de crespido hidraulico em muros de suporte com 0,01 m de espessura, incluindo argamassa de
cimento ¢ areia ao irago 1:2:5, pigmentagao com pigmento antracite, andaimes e todos os trabathos
5241 necessarios ) o ) o m2 58,76 560€ 329,06 €
Fomecimento e execug:éo de pintura a tinta de égu'a na cor branca em ameias, incluindo baramento com
argamassa de cimento e areia ao trago 1.3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
5.2.12 execucio. y , S m | 464 700€)  126198€
Fomecimento e colocacao de guia em betdo, assente sob fundacao de 0,30x0,30m, em betao simples classe
C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméx22-53, incluindo abertura de fundagao, regularizagdo, compactagio, reaterro, e

5.213  jtodos os trabalhos e materiais necessarios & sua execugéo, conforme desenho de pormenor. m A 5300€| ~ 588.30€ ]
Vi ISINALIZAGAD : : 1375,00% |
6.1 Sinalizacao horizontal o )

Execucao de pintura termoplastica refletora, LBC, com a espessura de 0,12m, ao sixo, incluindo todos 0s
6.1.1 trabathos & iais necessarios a sua execugdo, i 250 275€ 687,50 €
) Execugao de pintura termopiastica refietora, LBT 1:1, com a espessura de 0,12m, ao eixo. inciuindo todos 0s | 1 T ! o
6.1.2 trabalhos e materiais necessarios & sua execugio 687,50 €
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Luisa Cristina de Andrade

De: Fatima Goncalves | AFA <fatimagoncalves@afa.pt>

Enviade: 3 de agosto de 2022 16:38

Para: Direcao Regional de Estradas

Assunto: RE: «<ALTERAGAO DE DENOMINACAO DA OBRA DE "CONSTRUCAQO DE MUROS NA
E.R. 223 - FAJA DA OVELHA" PARA "CONSTRUGCAO DE MUROS NA E.R. 223 — PAUL
DO MAR". CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.» Yy Lu

o B e 7 (j:;j/
E //?/7"’///98 ' "
Xmos. Senhores, e

Vimos pelo presente informar V. Exas. que os pregos unitarios apresentados para a empreitada "Construcao
de Muros na E.R. 223 - Faja da Ovelha", se mantém para os trabalhos da empreitada denominada
‘Construgdo de Muros na E.R. 223 = Paul do Mar”.

Com os melhores cumprimentos,

Elizabeth Nunes

(Procuradora)
Secretaria Regional de
/ AFAVEAS Equipamentos e Infraestuturas
‘ Entrada

P

L

Fatima Gongalves E 9618 2022/08/03  7.12.2198

Ty

¥ 4351291911010
£ +351291911011
www.afa.pt

L19.979¢

De: GeralAfa <geralafa@afa.pt>

Enviada: 1 de agosto de 2022 16:17

Para: Paulo J Lourenco | AFA <paulo.lourenco@afa.pt>; Martinho Caires | AFA <martinhocaires@afa.pt>

Cc: Fatima Goncalves | AFA <fatimagoncalves@afa.pt>

Assunto: FW: «ALTERACAO DE DENOMINACAO DA OBRA DE "CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA
OVELHA” PARA "CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 — PAUL DO MAR”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@mads
Enviada: 1 de agosto de 2022 15:01

Assunto: «<ALTERACAC DE DENOMINACAC DA OBRA DE "CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”
PARA "CONSTRUGCAO DE MUROS NA E.R. 223 — PAUL DO MAR”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

Exmos. Senhores,

Na consulta preliminar ao mercado referida em assunto, por lapso denominou-se a obra "Construcao de
Muros na E.R. 223 - Faja da Ovelha”, quando se deveria ter denominado "Construgiao de Muros na E.R. 223 - Paul do

Mar”, dado que a zona de intervencio se encontra localizada na freguesia do Paul do Mar.



a-sea VoI

Assim, solici

Xa. gque se 'pi'(?f"ﬂ.lﬁ("iif sobre o assunto no caso de os valores

Ppe

L

VEATIOS 1

netidos nao

poderem ser mantidos, procedendo a apresentacao de uwma nova lista de valores unitarios, com base nos mesmos

o, até ao dia 04/08/2022.

correio eletronico o

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

o H e + - - & o
Com os methores cumprimenios,

&)

Antonio Ferreira
Diretor Regional de Esiradas

elementos que vos foram remetidos, aquando da consulta preliminar realizada em 17 de junho de 2022 (17:20), para o

Secretaria Regional de Equipamentos e infrassiruturas
Direcdo Regional de Estradas

Rua Dr. Pestana Junior, 6 -
361281207 272 - F

i-506 Funcihai
25 688
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[—SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

-1
Sacretaria Regional da
Equipamentos e Infraestuturas

Para:  Diretor Regional de Estradas

De: Diregéo de Servigos de Conservacao e Exploracdo

Internos
[ 5012 2022/08/02 7.12.2798

AO MERCADO.»

Processo Entrada n.? Data Entrada Nossa Informagdo Data Informacao
7.(9.273¢Q 1292/INF/IDSCE/2022 2022/07/20
ASSUNTO: «ALTERAGAO DE DENOMINAGAO DA OBRA DE "CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA

OVELHA” PARA "CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - PAUL DO MAR”. CONSULTA PRELIMINAR

Pareceres / Encaminhamento

Clottar o coville

o el aeen (i,

Pty

AA

A consideragao superior.

Relativamente ao assunto referido em epfgrafe, somos a informar V. Exa que por lapso denominou-se a obra
"Construgéo de Muros na E.R. 223 - Faja da Ovelha”, quando se deveria ter denominado "Construgdo de Muros na

E.R. 223 - Paul do Mar” dado que a zona de intervencgdo se encontra localizada na freguesia do Paul do Mar.

Assim, no ambito da consulta preliminar realizada, somos de parecer que as empresas deverdo ser
novamente consultadas, no sentido de se pronunciarem se mantém os mesmos valores unitarios, e caso nao seja

possivel, procedam a apresentagéo de uma nova ficha de valores unitérios.

Em anexo: comprovativo da data da consuita preliminar,

O Técnico,

17




Luisa Cristina de Andrade

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>
Enviado: 1 de agosto de 2022 15:01
Assunto: «ALTERACAO DE DENOMINACAO DA OBRA DE "CONSTRUCAO DE MUROS NA ER.

223 - FAJA DA OVELHA" PARA "CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 — PAUL DO
MAR". CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO.»

Exmos. Senhores,

Na consulta preliminar ao mercado referida em assunto, por lapso denominou-se a obra "Construcio de
Muros na E.R. 223 - Faja da Ovelha”, quando se deveria ter denominado "Construcgio de Muros na E.R. 223 - Paul do
Mar”, dado que a zona de intervengio se encontra localizada na freguesia do Paul do Mar.

Assim, solicita-se a V. Exa. que se pronuncie sobre o assunto no caso de os valores unitérios remetidos nio
poderem ser mantidos, procedendo a apresentacdo de uma nova lista de valores unitarios, com base nos mesmos
elementos que vos foram remetidos, aquando da consulta preliminar realizada em 17 de junho de 2022 (17:20), para o

correio eletronico dre.srei@madeira.gov.pt, até ao dia 04/08/2022.

Agradecemos desde j4 a Vossa disponibilidade.

Com o0s methores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direcao Regional de Estradas
S Rua Dr. Pestana Junior, 8 - 2.° Piso — 9064-506 Funchal
* Regiao Autdénoma Tel.: +351 291 207 272 ~ Fax: +351 291 225 688
da Madeira www.madeira.gov.pt ~ dre.srel@madeira.gov.pt

trovernn Bevtagial

Sacretaria Regional de
Equipamentos e Infrasstuturas

Saida
S 5249 2022108102  7.12.2798

Y.i9. A9



Luisa Cristina de Andrade

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviado: 1 de agosto de 2022 17.01
FW: «<ALTERACAO DE DENOMINAGAO DA OBRA DE "“CONSTRUCAO DE MUROS NA

ER. 223 - FAJA DA OVELHA" PARA "CONSTRUGCAO DE MUROS NA E.R. 223 — PAUL
DO MAR". CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO »

Assunto:

De: Direcao Regional de Estradas <dre.srei@madeira.gov.pt>

Enviada: 1 de agosto de 2022 15:01
Assunto: «<ALTERAGCAO DE DENOMINAGAO DA OBRA DE “CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA OVELHA”

PARA "CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 — PAUL DO MAR”. CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO. »

Exmos. Senhores,

Na consulta preliminar ao mercado referida em assunto, por lapso denominou-se a obra "Construgio de
Muros na E.R. 223 - Faja da Ovelha”, quando se deveria ter denominado "Construgdo de Muros na E.R. 223 — Paul do
Mar”, dado que a zona de intervengao se encontra localizada na freguesia do Paul do Mar.

Assim, solicita-se a V. Exa. que se pronuncie sobre o assunto no caso de os valores unitarios remetidos nio
poderem ser mantidos, procedendo a apresenta¢do de uma nova lista de valores unitdrios, com base nos mesmos
elementos que vos foram remetidos, aquando da consulta preliminar realizada em 17 de junho de 2022 (17:20), para o

correio eletronico dre.srei@émadeira.gov.pt, até ao dia 04/08/2022.

Agradecemos desde jd a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

Anténio Ferreira
Diretor Regional de Estradas

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
Direcao Regional de Estradas
Rua Dr. Pestana Junior, 6 - 2.° Piso — 8064-506 Funchal
¥ Regiao Auténoma Tel.: +351 291 207 272 — Fax: +351 291 225 688
da Madeira www.madeira.qov.pt - dre.srei@madeira.gov.pt

LGoverno Regpoand




REGIAQO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
Direcdo Regional de Estradas

Diregdo de Servicos de Conservagio e Exploragao

(e-mail a enviar relativo & inf. 1292/INF/DSCE/2022)

Bee:

- Maxima dindmica-Reparacdes e Construcdes, Lda. (geralemaximadinamica.pt)
- Socicorreia Engenharia, Lda. (madeira@socicorreia.pt)

- José Avelino Pinto, S.A. (geral@jap-sa.com)

- Afavias, S.A. (geralata@afa.pt)

- Etermar - Engenharia e Construgio, S.A. (del.madeira@etermar.pt)

Assunto: «ALTERACAO DE DENOMINACAO DA OBRA DE “CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - FAJA DA
OVELHA” PARA "CONSTRUCAO DE MUROS NA E.R. 223 - PAUL DO MAR”. CONSULTA PRELIMINAR
AO MERCADO.»

Exmos. Senhores,

Na consulta preliminar ao mercado referida em assunto, por lapso denominou-se a obra "Construgio de
Muros na E.R. 223 - Faji da Ovclha”, quando se deveria ter denominado "Construgio de Muros na E.R. 223 - Paul

do Mar”, dado que a zona de intervengdo se encontra localizada na freguesia do Paul do Mar.

Assim, solicita-se a V. Exa. que se pronuncie sobre o assunto no caso de os valores unitérios remetidos
ndo poderem ser mantidos, procedendo a apresentagio de uma nova lista de valores unitdrios, com base nos
mesmos elementos que vos foram remetidos, aquando da consulta preliminar realizada em 17 de junho de 2022

(17:20), para o correio eletrénico dre.srei@madeira.cov.pt, até ao dia 04/08/2022.

Agradecemos desde ja a Vossa disponibilidade.

Com os melhores cumprimentos,

P’lo DIRETOR REGIO“

e s,

puwses -

s

. " Ricardo Fernandes

' Por despacho de designacdo ent substituicdo n.? 1/2020 de 15 de Janetro do Diretor Regional de Estradas, publicado no
JORAML, U série, n.2 13, de 20 de janeiro de 2020.
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CONSTRUGAO DE MUROS NA ER 223
PAUL DO MAR

Contém:
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01
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Desenhou:

Dino Rodrigues
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Data:
14/10/2022







r Secretaria Regional
h de Equipamentos e Infraestruturas

<

DIRECAO REGIONAL pe ESTRADAS

Titulo:

CONSTRUCAO DE MUROS NA ER 223
PAUL DO MAR
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02
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CONSTRUGAO DE MUROS NA ER 223
PAUL DO MAR
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03

PLANTA DE CONDICIONANTES
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RECONSTRUGCAO DE MURO - ER 223 - PAUL DO MAR

Data:
0UT/2022

Desenhou: Designacgéo:

ArqUIVO: Planta de Localizagdo - Ortofoto Desenho no.
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— Legena :

Pavimento

Muro

Reconstrugdo de muro existente

Guia em betao

&

Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas

DIRECAQ REGIONAL pe ESTRADAS

Escalas:

1:500
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O Técnico:

Data:

0UT/2022
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Folha:

Desenho no,

03

Obra:

RECONSTRUGAO DE MURO - ER 223 - PAUL DO MAR

Designagao:

Perfil Longitudinal
P.K. 0+0.00 a 0+155.00
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Desenhou:
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MURO DE
SUPORTE
Corte Tipo

Esc. 1:50
O,ZOF [0,40
Guarda e _gmeigs 0,30
- -
0,60

Geocompdsito drenante

10

Material drenante envolvido
em geotextil 200g/m?®

/// O
Geodreno _em tubo

corrugado PVC #200mm
perfurado

Bueiros 90 // 2.0m
(em quincdncio)

DIMENSIONAMENTO DAS AMEIAS
Esc. 1:50

0,30

GUIA EM BETAO

EFsc. 1:20
0,15
0,07 ,075
PAVIMENTO ) ., JARDIM
hi
015 |
— 0,30
0,30

REPOS[QAO DE PAVIMENTO
Esc. 1:20

-
|

Qr

3 -

compactagdo.

Camada de Base, com 20 cm de espessura em A.B.G.E., apds compactagdo.

Rega de impregnaglio em emulsdo betuminosa de rotura lenta do tipo C 50 BF 5 (ECI),
taxa de 1,0kg por m? de betume residual.

Camada de regularizago em AC20 bin 35/50 (Binder) com 6 cm de espessura, apds

4 — Rega de colagem em emulsdo catibnica de rotura rdpida do tipo C 60 B 4 (ECR-1), &
taxa de 0,5kg por m?.

5 — Camada de desgaste do pavimento "tapete” em AC14 surf 35/50 (Betdo Betuminoso)
com a espessura de 5 cm, apds compactagdo.

>
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Escalas: Obra: O Técnico:
As Indicadas RECONSTRUCAO DE MURO - ER 223 - PAUL DO MAR T
0UT/2022
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DIREGAO REGIONAL DE ESTRADAS
ESTRADAS pa MADEIRA "CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - PAUL DO MAR"

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dméax22-
83 em guardas, conforme pegas desenhadas, cofragem, vibragdo, cura,

519 descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios & sua m* 42,80
execugao. .
Crespido hidraulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao trago

5.1.10 |1:3 com 0,02m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais] m? 90,00

necessarios a sua execugio. -

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor branca em
5.1.11 Jameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago| m? 71,82
1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

5.2 Reconstrucdo do Muro Existente -
Execucdo de demolicdo do muro existente num trogo de 15 metros de
comprimento, incluindo escavagdo em terreno de qualquer natureza, para
521 |abertura de caboucos de fundagdo, incluindo entivagdo e drenagem de| m? 240,00
terras se necessario, bem como todos os trabathos e materiais necessarios
a sua execugao. -

Execugdo de aterro de fundagdes com terras provenientes da escavagio,
5.2.2 [incluindo espalhamento, regularizagdo e compactagdo, bem como todos| m? 170,55
os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.

Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado,

3
52.3 incluindo 25% de empolamento. m 86,81 -
Fornecimento e colocag8o de betdo ciclopico em muros, conforme pecas
desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe C20/25-X0(P)-CI1,0-
524 Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensdo maxima de 50 m? 64.35
- cm, bueiros dispostos numa matha em quinconcio em PVC PN6 @90, !
cofragem, vibragdo, cura, descofragem, escoramento e todos os trabathos
necessarios a sua execugdo.
5.2.5 |[Fornecimento e aplicacdo de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 68,00 -
5.2.6 |Fornecimento e colocacio de tubo drenante @200. mi 17,00 -
52.7 |Fornecimento e colocagdo de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. | m® 510 .
5.2.8 |Fornecimento e colocagdo de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m2.| m? 44,88 ;
Fornecimento e colocagdo de betdo simples C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dméax22-
529 S3 em guardas, conforme pegas desenhadas, cofragem, vibragdo, cura, m? 427

descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessarios a sua
execugao. -

Execugdo de trabalhos de correcdo altimétrica de muros/guardas rigidas
com ameias existentes com betdo da classe C20/25-X0(P)-Ci1,0-Dméax22-
5.2.10 |83, incluindo, demoli¢do do coroamento, cofragem, descofragem, ferrolhos| m?® 16,99
de ligagdo, crespido hidraulico, todos os trabalhos necesséarics ao bom
acabamento, e de acordo com o pormenor de execugio.

Execucdo de crespido hidraulico em muros de suporte com 0,01 m de

espessura, incluindo argamassa de cimento e areia ao trago 1:2:5, 2
52.11 : '« . . . m 58,76
pigmentagdo com pigmento antracite, andaimes e todos os trabalhos
necessarios -

Fornecimento e execugdo de pintura a tinta de agua na cor branca em
5.2.12 |ameias, incluindo barramento com argamassa de cimento e areia ao trago] m? 46,74
1:3, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execucio.

Fornecimento e colocagdo de guia em betdo, assente sob fundagéo de
0,30x0,30m, em betdo simples classe C20/25-X0(P)-CI1,0-Dmax22-S3,
5213 |incluindo abertura de fundagéo, regularizagdo, compactagdo, reaterro, ef mi 11,10
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugdo, conforme
desenho de pormenor. -
Vi SINALIZACAO -
6.1 Sinaliza¢ao horizontal -
Execucdo de pintura termoplastica refletora, LBC, com a espessura de

6.1.1 ]0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sual] mi 250,00
execucao. -
Execugéo de pintura termoplastica refletora, LBT 1:1, com a espessura de
6.1.2 ]0,12m, ao eixo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sual ml 250,00
execucao. -
TOTAL ORCAMENTO -
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DIREGCAQ REGIONAL DE ESTRADAS
"CONSTRUGAO DE MUROS NA E.R. 223 - PAUL DO MAR"

LISTA DE PREGOS UNITARIOS

ESTRADAS pa MADEIRA

o
xlrtig:)) Designacgio dos trabalhos Un | Quantidade Prego (Parcial) Preco (Total)
[ ESTALEIRO
11 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da vg 1.00
) area ocupada ap6s desmontagem. ' -
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do Adjudicatéario
1.2 equipado com todo o material necessario a execucdo dos ensaios previstos| vg 1.00

para o controlo de qualidade. -
13 Implementacdo do plano de seguranga e sadde incluindo os meios

L ; vg 1,00
humanos, matleriais e equipamentos. -
14 Implementacéo do plano de prevencdo e gestao de residuos da construgdo v 1.00
' e demoligdo incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. 9 ' }
15 Fornecimento de todos os elementos e informacéo (incluindo preparagbes e vg 100

levantamentos topograficos), necessarias a producao de telas finais.

1l TRABALHOS PREPARATORIOS -

Remogao de pavimentos existentes numa altura de aproximadamente
2.1 0,35m, carga transporte e colocagdo em vazadouro dos produtos sobrantes| m? 480,00
e eventual indemnizagao por deposito.

i PAVIMENTACAO -

Execucdo da camada de base em agregado britado de granulometria
31 extensa, ABGE, com 0,20m de espessura apds compactagdo, a uma
’ baridade de 98% AASTHO modificado, incluindo fornecimento, transporte e
aplicagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios.

m? 480,00

Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnagao, com betume fluidificado
3.2 MC-70 a taxa de 1,0kg/m? incluindo todos os trabalhos e materiaisj m? 480,00
necessarios. -
Fomecimento e execucdo de camada de regularizacdo betuminosa (binder),
AC20 Reg 35/50, com 0,06m de espessura apds compactacéo, incluindo
3.3 . T | m? 480,00
fornecimento, transporte, aplicacdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios. -
Fornecimento e aplicacdo de rega de colagem, com emulsdo catidnica
3.4 rapida do tipo ECR-1 a taxa de 0,5kg/m? incluindo todos os trabalhos e] m? 1 800,00
materiais necessarios. -
Fornecimento e execugdo de camada de desgaste em betdo betuminoso,
AC14 Surf 35/50, com 0,05m de espessura apdés compactacdo, incluindo N
. L L fm 1 800,00
fornecimento, transporte, aplicacdo e todos os trabalhos e materiais
necessarios. -
\4 DRENAGENS -
4.1 Drenagens longitudinais -
Reparagdo e revestimento de valeta de berma "in situ", com Scm de
4.1.1 Jlespessura, em betdo de classe C20/25-XO(P)-Cl1,0-Dmax22-S3, com] mi 233,00
sec¢do conforme a existente. -
\ OBRAS ACESSORIAS -
5.1 Muros em betdo ciclopico -
Execugao de escavacgio em terreno de qualquer natureza, para abertura de
caboucos de fundagdo, incluindo entivagdo e drenagem de terras se 3
. L S m 104,74
necessario, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execucao. -

51.1

Execugdo de aterro de fundagbes com terras provenientes da escavagéo,
5.1.2 [incluindo espalhamento, regularizagdo e compactagdo, bem como todos| m? 17.94
os trabalhos e materiais necessarios a sua execugéo.

513 Transporte de terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado,

3

incluindo 25% de empolamento. m 108,50 -

Fornecimento e colocacdo de betdo ciclépico em muros, conforme pecas

desenhadas, utilizando 60% de betdo da classe C20/25-X0(P)-Cl1,0-
514 Dmax22-S3 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimenso maxima de 50 me 87 13

o cm, bueiros dispostos numa malha em quincéncio em PVC PN6 @90, '

cofragem, vibragao, cura, descofragem, escoramento e todos os trabalhos

necessarios a sua execucgéo.
5.1.5 [Fornecimento e aplicacdo de tela drenante com filtro geotéxtil. m? 396,00 -
5.1.6 ]Fornecimento e colocacdo de tubo drenante @200. mi 150,00 -
5.1.7 |Fornecimento e colocagao de brita n°3 para recobrimento de tubo drenante. | m? 45,00 3
5.1.8 [Fornecimento e colocagédo de manta geotéxtil, com densidade de 200 gr/m2. | m? 300,00
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