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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1.1 Lote 19
1 1.1.1 Montagem manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com as normas legais em vigor, implementagao das normas de higiene e segurancga no trabalho, vedagéo | vg 1
do perimetro de toda obra, aplicacédo de placa de obra identificativa legalmente exigida e limpeza da obra durante o decorrer da empreita e na final da mesma.
2 1.1.2 Desenvolvimento e implementagdo do plano de seguranca e saude da obra vg 1
3 1.1.3 Desenvolvimento e Implementacdo da Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD), reduzindo a sua producdo e garantindo a recolha, separagéo, | vg 1
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizagéo, valorizagdo ou eliminagéo, por
esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestao licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.
1.2 Lote 22
4 1.2.1 Montagem manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com as normas legais em vigor, implementagao das normas de higiene e segurancga no trabalho, vedagéo | vg 1
do perimetro de toda obra, aplicacédo de placa de obra identificativa legalmente exigida e limpeza da obra durante o decorrer da empreita e na final da mesma.
5 1.2.2 Desenvolvimento e implementagdo do plano de seguranca e saude da obra vg 1
6 1.2.3 Desenvolvimento e Implementacdo da Gestdo dos Residuos de Constru¢do e Demolicdo (RCD), reduzindo a sua producédo e garantindo a recolha, separacéo, | vg 1
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizagéo, valorizagdo ou eliminagéo, por
esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestao licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.
1.3 Lote 23
7 1.3.1 Montagem manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com as normas legais em vigor, implementagao das normas de higiene e segurancga no trabalho, vedagéo | vg 1
do perimetro de toda obra, aplicagdo de placa de obra identificativa legalmente exigida e limpeza da obra durante o decorrer da empreita e na final da mesma.
8 1.3.2 Desenvolvimento e implementagdo do plano de seguranca e saude da obra vg 1
9 1.3.3 Desenvolvimento e Implementacdo da Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD), reduzindo a sua producédo e garantindo a recolha, separacéo, | vg 1
armazenamento temporario e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilizagéo, valorizagdo ou eliminagéo, por
esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestao licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.
2 MOVIMENTAGAO DE TERRAS E DEMOLIGOES
2.1 Lote 19
10 |2.11 Decapagem e desmatacao geral e limpeza geral do terreno, com meios mecanicos ou manuais, incluindo remocao de terra vegetal; plantas pequenas, arbustos, ervas | m2 480
daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, numa profundidade média de 0,30m, incluindo carga; transporte e descarga dos produtos
sobrantes em vazadouro autorizado.
11 (2.1.2 Escavacé@o necesséaria em solos de qualquer natureza com meios mecéanicos para estabelecimentos das cotas previstas, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua | m3 1538,543
execucdo.Cave, Sapatas e Lintéis de Fundagéo
12 |2.1.3 Execucéo de aterro, em zonas escavadas para implantacio da obra e para implatacéo da envolvente, com produtos provenientes da escavacéo ou outros "importados", | m3 52,172
incluindo transporte, espalhamento, compactacdes mecéanicas, bem como todos os trabalhos e fornecimento ou acessérios complementares.Zonas das paredes/ muros
enterrados e zona das sapatas
13 (2.14 Transporte/ ou espalhamento de material sobrante a vazadouro autorizado m3 1486,371
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14 |2.15 Execucéo de escavacédo em terreno de solo brando com meios manuais, para implantagdo da obra, abertura de caboucos para fundagdes até ao solo estavel e firme, | vg 1
incluindo entivagdo, escoramento, drenagem, bombagem de aguas (de infiltragédo ou pluviais).
- Caboucos para lancis;
- Caixas de visita (aguas, esgotos, pluviais);
- Valas para redes enterradas.
2.2 Lote 22
15 221 Decapagem e desmatacao geral e limpeza geral do terreno, com meios mecanicos ou manuais, incluindo remocao de terra vegetal; plantas pequenas, arbustos, ervas | m2 379
daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, numa profundidade média de 0,30m, incluindo carga; transporte e descarga dos produtos
sobrantes em vazadouro autorizado.
16 (2.2.2 Escavacé@o necesséaria em solos de qualquer natureza com meios mecénicos para estabelecimentos das cotas previstas, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua | m3 706,77
execucdo.Cave, Sapatas e Lintéis de Fundagéo
17 |2.2.3 Execucéo de aterro, em zonas escavadas para implantacio da obra e para implatacéo da envolvente, com produtos provenientes da escavacéo ou outros "importados", | m3 47,97
incluindo transporte, espalhamento, compactacdes mecéanicas, bem como todos os trabalhos e fornecimento ou acessérios complementares.Zonas das paredes/ muros
enterrados e zona das sapatas
18 (2.24 Transporte/ ou espalhamento de material sobrante a vazadouro autorizado m3 658,8
19 (2.25 Execucdo de escavagdo em terreno de solo brando com meios manuais, para implantagdo da obra, abertura de caboucos para fundagées até ao solo estavel e firme, | vg 1
incluindo entivagdo, escoramento, drenagem, bombagem de aguas (de infiltragéo ou pluviais).
- Caboucos para lancis;
- Caixas de visita (dguas, esgotos, pluviais);
- Valas para redes enterradas.
23 Lote 23
20 |23.1 Decapagem e desmatacdo geral e limpeza geral do terreno, com meios mecanicos ou manuais, incluindo remocao de terra vegetal; plantas pequenas, arbustos, ervas [ m2 297
daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, numa profundidade média de 0,30m, incluindo carga; transporte e descarga dos produtos
sobrantes em vazadouro autorizado.
21 |2.3.2 Escavacéo necessaria em solos de qualquer natureza com meios mecéanicos para estabelecimentos das cotas previstas, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua | m3 626,75
execucdo.Cave, Sapatas e Lintéis de Fundagéo
22 |2.33 Execucéo de aterro, em zonas escavadas para implantacio da obra e para implatacéo da envolvente, com produtos provenientes da escavacéo ou outros "importados", | m3 42,19
incluindo transporte, espalhamento, compactagGes mecéanicas, bem como todos os trabalhos e fornecimento ou acessérios complementares.Zonas das paredes/ muros
enterrados e zona das sapatas
23 |2.34 Transporte/ ou espalhamento de material sobrante a vazadouro autorizado m3 584,56
24 1235 Execucdo de escavacdo em terreno de solo brando com meios manuais, para implantagédo da obra, abertura de caboucos para fundagées até ao solo estavel e firme, | vg 1
incluindo entivacdo, escoramento, drenagem, bombagem de aguas (de infiltrac&o ou pluviais).
- Caboucos para lancis;
- Caixas de visita (dguas, esgotos, pluviais);
- Valas para redes enterradas.
3 ESTRUTURA
3.1 Betdo Armado - Fundacbes
3.11 Lote 19
25 [3.1.1.1 Fornecimento e aplicagcdo de betédo de limpeza C12/15 S2 com 10cm de espessura em sapatas isoladas, continuas e vigas de lintél. | m3 | 16,075
3.1.1.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dméx 20mm, incluindo armaduras em agco A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessérios em:
26 |3.1.1.2.1 |[Sapatas m3 73,56
27 [3.1.1.2.2 |[Lintel m3 8,712
3.1.2 Lote 22
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28 |3.1.21 Fornecimento e aplicagdo de betéo de limpeza C12/15 S2 com 10cm de espessura em sapatas isoladas, continuas e vigas de lintél. | m3 | 15
3.1.2.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dméax 20mm, incluindo armaduras em aco A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessarios em:
29 ([3.1.2.2.1 |Sapatas m3 80,1
30 [3.1.2.2.2 |Lintel m3 1,8
3.1.3 Lote 23
31 |3.1.31 Fornecimento e aplicagéo de betédo de limpeza C12/15 S2 com 10cm de espessura em sapatas isoladas, continuas e vigas de lintél. | m3 | 12,93
3.1.3.2 Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dméx 20mm, incluindo armaduras em aco A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necesséarios em:
32 |3.1.3.2.1 |[Sapatas m3 70,95
33 [3.1.3.2.2 |[Lintel m3 1,56
3.2 Betdo Armado - Elevacéo
3.21 Lote 19
3211 Fornecimento e aplicagdo de betdo C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dméax 20mm, incluindo armaduras em ago A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessarios em:
34 [3.21.1.1 |[Pilares m3 27,296
35 |3.2.1.1.2 |Vigas m3 36,47
36 (3.2.1.1.3 [Muros Suporte m3 49,683
37 |3.2.1.1.4 |Lajes Macicas m3 22,15
38 |3.2.1.1.5 |[Lajes das Escadas m3 5,744
39 [3.2.1.1.6 [Paredes da caixa de elevador m3 13,011
322 Lote 22
3.2.21 Fornecimento e aplicagao de betdo C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dméax 20mm, incluindo armaduras em agco A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessarios em:
40 ([3.2.2.1.1 |Pilares m3 25,292
41 |3.2.2.1.2 |Vigas m3 40,015
42 13.2.2.1.3 |Muros Suporte m3 73,136
43 |3.2.2.1.4 |Lajes Macicas m3 14,15
44 13.2.2.1.5 |[Lajes das Escadas m3 5,42
45 |3.2.2.1.6 |Paredes da caixa de elevador m3 13,011
3.2.3 Lote 23
3.2.31 Fornecimento e aplicagao de betdo C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dméax 20mm, incluindo armaduras em aco A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessarios em:
46 |3.2.3.1.1 |Pilares m3 23,208
47 |3.2.3.1.2 |Vigas m3 41,571
48 13.2.3.1.3 |Muros Suporte m3 63,01
49 [3.2.3.1.4 |Lajes Macicas m3 11,5
50 |3.2.3.1.5 |[Lajes das Escadas m3 6
51 [3.2.3.1.6 [Paredes da caixa de elevador m3 13,087
3.3 Lajes Aligeiradas
3.3.1 Lote 19
52 ]3.3.11 Execucéo de lajes aligeiradas com altura maxima de 25cm, constituidas por vigas simples e duplas de betdo pré esforcadas do tipo 2B3, abobadilha do tipo BL48x20-25, | m2 34,8
lamina de compresséo, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necesséarios a uma boa execugéo e acabamento. (LA2)
53 |3.3.1.2 Execucéao de lajes aligeiradas com altura maxima de 28cm, constituidas por vigas simples e duplas de betéo pré esforcadas do tipo B4, abobadilha do tipo BL22x25-28, [ m2 405,2
lamina de compressao, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento. (LA3)
54 13.3.1.3 Execucéo de lajes aligeiradas com altura maxima de 28cm, constituidas por vigas simples e duplas de betdo pré esfor¢cadas do tipo 2B4, abobadilha do tipo BL22x25-28, [ m2 128,4
lamina de compresséo, tarugos e malhasol AR60, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. (LA4)
3.3.2 Lote 22
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55

3.3.21

Execucéo de lajes aligeiradas com altura maxima de 25cm, constituidas por vigas simples e duplas de betdo pré esforcadas do tipo 2B3, abobadilha do tipo BL48x20-25,
lamina de compresséo, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. (LA2)

m2

544

3.3.3

Lote 23

56

3.33.1

Execucéo de lajes aligeiradas com altura maxima de 25cm, constituidas por vigas simples e duplas de betao pré esforgadas do tipo 2B3, abobadilha do tipo BL48x20-25,
lamina de compresséo, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. (LA2)

m2

91

57

3.3.3.2

Execucéo de lajes aligeiradas com altura maxima de 34cm, constituidas por vigas simples e duplas de betdo pré esforcadas do tipo 2B4, abobadilha do tipo BL22x30-34,
lamina de compressao, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento. (LA1)

m2

401,2

3.4

Pavimento Térreo

3.4.1

Lote 19

58

34.1.1

Fornecimento e aplicagéo de pavimento térreo constituido por 15 cm de betdo C25/30, armado com fibras metélicas a razao de 25 kgs/m3 do tipo Dramix e endurecedor
de superficie a bse de quartzo cor natural a razéo de 4,00 kgs/m3, com acabamento afagado a helicéptero, incluindo preparacéo do suporte e verificacdo das condi¢cdes
de aplicabilidade das diferentes camadas, nomeadamente, filme de polietileno, Brita n°2 com 20cm espessura e camada de geotéxtil polipropileno 150g/m2, tendo em
atencdo as pendentes necesséarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugdo e acabamento.
(Garagens / Arrumos e Estacionamento Exterior - Piso -1)

m2

262,4

59

3.4.1.2

Fornecimento e aplicacédo de pavimento térreo constituido por 15 cm de betdo C25/30, armado com malha dupla em aco A500Nr @8 af. 15cm, pronto a receber betonilha,
incluindo preparagcdo do suporte e verificacdo das condi¢cdes de aplicabilidade das diferentes camadas, homeadamente, filme de polietileno, Brita n°2 com 20cm
espessura e camada de geotéxtil polipropileno 150g/m2, tendo em atengdo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios a uma boa execucgéo e acabamento. (Frag6es Piso -1)

m2

108

3.4.2

Lote 22

60

3421

Fornecimento e aplicacéo de pavimento térreo constituido por 15 cm de betdo C25/30, armado com fibras metalicas a razao de 25 kgs/m3 do tipo Dramix e endurecedor
de superficie a bse de quartzo cor natural a razao de 4,00 kgs/m3, com acabamento afagado a helicoptero, incluindo preparagéo do suporte e verificagdo das condi¢des
de aplicabilidade das diferentes camadas, nomeadamente, filme de polietileno, Brita n°2 com 20cm espessura e camada de geotéxtil polipropileno 150g/m2, tendo em
atencdo as pendentes necessdarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessérios e trabalhos necessarios a uma boa execugdo e acabamento.
(Garagens / Arrumos e Estacionamento Exterior - Piso -1)

m2

335

3.4.3

Lote 23

61

3.43.1

Fornecimento e aplicacéo de pavimento térreo constituido por 15 cm de betdo C25/30, armado com fibras metalicas a razao de 25 kgs/m3 do tipo Dramix e endurecedor
de superficie a bse de quartzo cor natural a razao de 4,00 kgs/m3, com acabamento afagado a helicoptero, incluindo preparagdo do suporte e verificagdo das condi¢des
de aplicabilidade das diferentes camadas, nomeadamente, filme de polietileno, Brita n°2 com 20cm espessura e camada de geotéxtil polipropileno 150g/m2, tendo em
atencdo as pendentes necessdarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugdo e acabamento.
(Garagens / Arrumos e Area Exterior - Piso -1)

m2

275,5

ALVENARIAS

4.1

Exteriores

4.1.1

Lote 19

62

41.1.1

Fornecimento e execugéo de parede em alvenaria de pano simples constituida por bloco térmico 50x19x25cm, incluindo travamento entre os panos, ligacéo dos panos a
estrutura, argamassa de assentamento nas juntas verticais e horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com
as indicacdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2

347,24

63

4.1.1.2

Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indica¢des das pegas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Varandas

m2

21
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64 |4.1.1.3 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x07, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 169,86
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagées das pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Floreiras
Vao das Escadas, Zonas comuns e Varandas
4.1.2 Lote 22
65 [4.1.2.1 Fornecimento e execugéo de parede em alvenaria de pano simples constituida por bloco térmico 50x19x25cm, incluindo travamento entre os panos, ligacédo dos panos a | m2 311,721
estrutura, argamassa de assentamento nas juntas verticais e horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com
as indicacdes das pecgas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
66 |4.1.2.2 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 16,625
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos véos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessérios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagdes das pegas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Varandas
67 4.1.2.3 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x07, incluindo travamento entre os panos, ligagdo dos panos a estrutura, | m2 120,395
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicac6es das pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Floreiras
Vao das Escadas, Zonas comuns e Varandas
4.1.3 Lote 23
68 [4.1.3.1 Fornecimento e execugéo de parede em alvenaria de pano simples constituida por bloco térmico 50x19x25cm, incluindo travamento entre os panos, ligagéo dos panos a | m2 292,355
estrutura, argamassa de assentamento nas juntas verticais e horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessérios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com
as indicagdes das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
69 [4.1.3.2 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x07, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 105,37
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessérios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagdes das pegas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Floreiras
Vao das Escadas, Zonas comuns e Varandas
4.2 Interiores
421 Lote 19
70 |4.2.1.1 Fornecimento e execugéo de parede em alvenaria de pano duplo constituida por tijolo ceramico furado 30x20x11 no pano exterior € no pano interior com caixa de ar | m2 59,4
totalmente preenchida com 6 cm de poliestireno extrudido, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessérios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagGes das pecas escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separagédo Fragao/ Garagem
71 14.2.1.2 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria de pano duplo constituida por tijolo ceramico furado 30x20x11 no pano exterior € no pano interior com caixa de ar | m2 68,025
totalmente preenchida com 8cm de 1& mineral com 40kg/m3, incluindo travamento entre os panos, ligacéo dos panos a estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagdes das pegas escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separagéo Fragao/ Fracédo
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72 |4.2.1.3 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 378,885
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagées das pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Cave: Divisao entre garagens.
Divisérias interiores das frages
73 |4.2.14 Execucéo de abertura de rogos para as diversas especialidades, incluindo fechamento & posteriori com argamassas préprias, incluindo todos os materiais e trabalhos | vg 1
necessarios.
422 Lote 22
74 14221 Fornecimento e execugé@o de parede em alvenaria de pano duplo constituida por tijolo cerdmico furado 30x20x11 no pano exterior e no pano interior com caixa de ar | m2 125,97
totalmente preenchida com 8cm de 1& mineral com 70kg/m3, incluindo travamento entre os panos, ligagdo dos panos a estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagdes das pegas escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separagédo Fragao/ Fragao
75 14.2.2.2 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 270,338
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagées das pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Cave: Divisdo entre garagens.
Divisérias interiores das fraces
76 14.2.2.3 Execucéo de abertura de rogos para as diversas especialidades, incluindo fechamento a posteriori com argamassas préprias, incluindo todos os materiais e trabalhos | vg 1
necessarios.
4.2.3 Lote 23
77 14.23.1 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria de pano duplo constituida por tijolo ceramico furado 30x20x11 no pano exterior e no pano interior com caixa de ar | m2 55,39
totalmente preenchida com 8cm de 1& mineral com 40kg/m3, incluindo travamento entre os panos, ligagdo dos panos a estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagdes das pegas escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separagéo Fracao/ Fracéo
78 14.2.3.2 Fornecimento e execugdo de parede em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 274,038
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao trago 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicagées das pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Cave: Diviséo entre garagens.
Divisérias interiores das fracoes
79 14.233 Execucéo de abertura de rogos para as diversas especialidades, incluindo fechamento a posteriori com argamassas préprias, incluindo todos os materiais e trabalhos | vg 1
necessarios.
5 COBERTURAS, PALAS E PLATIBANDAS
5.1 Cobertura
5.1.1 Lote 19
80 |5.1.1.1 Fornecimento e colocacdo em coberturas de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou [ m2 153
equivalente com 10cm espessura, fixas mecanicamente na laje, incluindo fixagGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicagBes das pecgas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
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81 |5.1.1.2 Execucdo de enchimentos de pavimentos em betéo leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito | m2 153
acabamento, tudo de acordo com as indicagbes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
82 |5.1.1.3 Fornecimento e aplicacdo manual de betonilha de regularizacéo/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10mm de manta acustica tipo | m2 153
imperimpact, incluindo dobra da manta a parede, preparacdo do suporte, tendo em atencdo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.
83 |5.1.14 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e |m2 175,5
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituido
por: Barreira ao vapor em emulsdo betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 3 Kg/m?2 e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resisténcia IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP
com 4 Kg/m2 e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYXIS R 40).
84 |5.1.15 Fornecimento e aplicacdo de camada de gravilha ou seixo rolado com espessura média de 5cm, incluindo feltro de geotextil. m2 153
5.1.2 Lote 22
85 |5.1.2.1 Fornecimento e colocagcdo em coberturas de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou [ m2 172,5
equivalente com 10cm espessura, fixas mecanicamente na laje, incluindo fixacGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicagfes das pecgas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
86 |5.1.2.2 Execucdo de enchimentos de pavimentos em betéo leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito | m2 172,5
acabamento, tudo de acordo com as indicages das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
87 |5.1.2.3 Fornecimento e aplicagdo manual de betonilha de regularizacao/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10mm de manta acustica tipo | m2 172,5
imperimpact, incluindo dobra da manta a parede, preparacdo do suporte, tendo em atencéo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento.
88 |5.1.24 Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizagdo do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e |m2 196,823
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituido
por: Barreira ao vapor em emulsdo betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 3 Kg/m2 e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resisténcia IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilizagdo em betume plastomero APP
com 4 Kg/m2 e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYXIS R 40).
89 |5.1.25 Fornecimento e aplicagdo de camada de gravilha ou seixo rolado com espessura média de 5cm, incluindo feltro de geotextil. m2 172,5
5.1.3 Lote 23
90 |5.1.31 Fornecimento e colocagdo em coberturas de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou | m2 152,5
equivalente com 10cm espessura, fixas mecanicamente na laje, incluindo fixacGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicagfes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
91 |5.1.3.2 Execucdo de enchimentos de pavimentos em betéo leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito | m2 152,5
acabamento, tudo de acordo com as indicag6es das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
92 |5.1.3.3 Fornecimento e aplicagdo manual de betonilha de regularizacdo/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10mm de manta acustica tipo | m2 152,5
imperimpact, incluindo dobra da manta a parede, preparacdo do suporte, tendo em atencédo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
93 |5.1.34 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e|m2 175
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituido
por: Barreira ao vapor em emulséo betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastmero APP com 3 Kg/m2 e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resisténcia IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP
com 4 Kg/m? e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYXIS R 40).
94 |5.1.35 Fornecimento e aplicagdo de camada de gravilha ou seixo rolado com espessura média de 5cm, incluindo feltro de geotextil. m2 152,5
5.2 Palas
521 Lote 19
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95 |5.2.1.1 Fornecimento e aplicagdo de camada betonilha trago 1:5 para pendentes com espessura média de 5cm. m2 67,8
96 |5.2.1.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e|m2 84,75
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituido
por: Barreira ao vapor em emulséo betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 3 Kg/m? e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resisténcia IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastémero
APP com 4 Kg/m? e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida a granulado de arddsia na face superior
(POLYXIS R 40).
97 |5.2.1.3 Execucéo de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 15cm ml 67
5.2.2 Lote 22
98 |5.2.2.1 Fornecimento e aplicagdo de camada betonilha trago 1:5 para pendentes com espessura média de 5cm. m2 26,55
99 |5.2.2.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e|m2 33,188
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecgas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituido
por: Barreira ao vapor em emulsdo betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 3 Kg/m? e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resisténcia IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilizagdo em betume plastémero
APP com 4 Kg/m2 e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida a granulado de arddsia na face superior
(POLYXIS R 40).
100 |5.2.2.3 Execucéo de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 15cm ml 27,75
5.2.3 Lote 23
101 |5.2.3.1 Fornecimento e aplicagdo de camada betonilha trago 1:5 para pendentes com espessura média de 5¢cm. m2 24,6
102 |5.2.3.2 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e |m2 30,75
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagdes das pecgas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituido
por: Barreira ao vapor em emulsdo betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilizacdo em betume plastomero APP com 3 Kg/m? e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resisténcia IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilizagdo em betume plastémero
APP com 4 Kg/m2 e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida a granulado de arddsia na face superior
(POLYXIS R 40).
103 |5.2.3.3 Execucéo de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 15cm ml 19,9
5.3 Platibandas
5.3.1 Lote 19
104 |5.3.1.1 Fornecimento e execugao de platibanda em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 22,5
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
105 |5.3.1.2 Execucéo de reboco areado, pronto a receber pintura, com 1,5cm esp. m2 45
106 |5.3.1.3 Execucgéo de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 30cm ml 50
5.3.2 Lote 22
107 |5.3.2.1 Fornecimento e execugdo de platibanda em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligacdo dos panos a estrutura, | m2 24,323
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indica¢des das pegas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
108 |5.3.2.2 Execucéo de reboco areado, pronto a receber pintura, com 1,5cm esp. m2 48,646
109 |5.3.2.3 Execucgéo de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 30cm ml 54,05
5.3.3 Lote 23
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110 |[5.3.3.1 Fornecimento e execugao de platibanda em alvenaria simples em tijolo ceramico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligagcdo dos panos a estrutura, | m2 22,5
vergas de argamassa de cimento e areia, reforcada com vardes em aco de 8mm (padieiras dos vaos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traco 1:5, todos os trabalhos e acessorios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indica¢des das pecas escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
111 |5.3.3.2 Execucgéo de reboco areado, pronto a receber pintura, com 1,5cm esp. m2 45
112 |5.3.3.3 Execucgéo de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 30cm ml 50
6 CANTARIAS
6.1 Lote 19
6.1.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em moleanos, polido, para servir de base para o assentamento do caixilho, colada com gel-adesivo H40 da Kerakoll ou equivalente,
incluindo execucdo de macico de regularizacdo, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das
pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
113 |6.1.1.1 Sacadas: 38cm larg. x 3cm esp. ml 37,2
114 |6.1.1.2 Entrada nas frag6es: 20cm larg. x 2cm esp. ml 6,5
115 |6.1.1.3 Entrada automével na garagem: 33cm larg. x 4cm esp. ml 4,5
6.1.2 Fornecimento e assentamento de tampos em vidragco moleanos, com 3cm de espessura incluindo rodatampo, furo para torneia, fixagdes e todos os trabalhos necessarios ao seu
perfeito acabamento:
116 |6.1.2.1 Bancada (2,00x 0,45m) - IS Piso -1 UN 2
117 |6.1.2.2 Bancada (1,75 x 0,45m) - IS Piso 0 e Piso 1 UN 4
6.2 Lote 22
6.2.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em moleanos, polido, para servir de base para o assentamento do caixilho, colada com gel-adesivo H40 da Kerakoll ou equivalente,
incluindo execugédo de macico de regularizagdo, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das
pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
118 |6.2.1.1 Sacadas: 38cm larg. x 3cm esp. ml 22,8
119 |6.2.1.2 Entrada nas frag6es: 20cm larg. x 2cm esp. ml 6,9
120 |6.2.1.3 Entrada automével na garagem: 33cm larg. x 4cm esp. ml 4.4
6.2.2 Fornecimento e assentamento de tampos em vidraco moleanos, com 3cm de espessura incluindo rodatampo, furo para torneia, fixacdes e todos os trabalhos necessarios ao seu
perfeito acabamento:
121 [6.2.2.1 [Bancada (2,30x 0,45m) - IS Piso 0 e Piso 1 [UN | 6
6.3 Lote 23
6.3.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em moleanos, polido, para servir de base para o assentamento do caixilho, colada com gel-adesivo H40 da Kerakoll ou equivalente,
incluindo execucd@o de macico de regularizacéo, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicacéo das
pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
122 |6.3.1.1 Sacadas: 38cm larg. x 3cm esp. ml 314
123 |6.3.1.2 Entrada nas frag6es: 20cm larg. x 2cm esp. ml 4,8
124 |6.3.1.3 Entrada automével na garagem: 33cm larg. x 4cm esp. ml 4,7
6.3.2 Fornecimento e assentamento de tampos em vidraco moleanos, com 3cm de espessura incluindo rodatampo, furo para torneia, fixagdes e todos os trabalhos necessarios ao seu
perfeito acabamento:
125 |6.3.2.1 Bancada (2,25x 0,45m) - IS Piso0 e Piso1-T1e T3 UN 3
126 |6.3.2.2 Bancada (2,15 x 0,40m) - IS Piso 0 - T4 UN 1
7 ARGAMASSAS E BETOES NAO ESTRUTURAIS
7.1 Lote 19
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127 (7.1.1 Fornecimento e aplicacdo manual de betonilha de regularizagdo/enchimento até 8cm de espessura média e acabamento sarrafado, incluindo preparagdo do suporte, | m2 174,35
tendo em atengdo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
Varandas, Escadas e Patamares exteriores
128 |7.1.2 Execucdo de enchimentos de pavimentos em betéo leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito | m2 387,9
acabamento, tudo de acordo com as indicagfes das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Interior das fragoes;
Galeria / Hall
129 |7.1.3 Fornecimento e aplicagdo manual de betonilha de regularizagdo/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10 mm de manta acustica tipo, | m2 387,9
incluindo dobra da manta a parede, reparacédo do suporte, tendo em atencéo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
Interior das frag6es / Galeria e Hall - piso 1.
7.2 Lote 22
130 (7.2.1 Fornecimento e aplicacdo manual de betonilha de regularizagdo/enchimento até 8cm de espessura média e acabamento sarrafado, incluindo preparagdo do suporte, | m2 151,65
tendo em atengdo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
Varandas, Escadas e Patamares exteriores
131 |7.2.2 Execucdo de enchimentos de pavimentos em betéo leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito | m2 312,9
acabamento, tudo de acordo com as indicagfes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Interior das fragoes;
Exterior coberto
132 (7.2.3 Fornecimento e aplicagdo manual de betonilha de regularizacdo/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10 mm de manta acustica tipo, | m2 312,9
incluindo dobra da manta a parede, reparacéo do suporte, tendo em atencéo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
Interior das frac6es / Galeria e Hall - piso 1.
7.3 Lote 23
133 |7.3.1 Fornecimento e aplicacdo manual de betonilha de regularizacdo/enchimento até 8cm de espessura média e acabamento sarrafado, incluindo preparacéo do suporte, [ m2 116,4
tendo em atengdo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
Varandas, Escadas e Patamares exteriores
134 |7.3.2 Execucdo de enchimentos de pavimentos em betéo leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito | m2 300
acabamento, tudo de acordo com as indicagfes das pecgas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Interior das fragdes;
Exterior Coberto
135 |7.3.3 Fornecimento e aplicagdo manual de betonilha de regularizacdo/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10 mm de manta acustica tipo, | m2 300
incluindo dobra da manta a parede, reparacéo do suporte, tendo em atencéo as pendentes necessarias para as varias especialidades e todos os materiais, acessorios e
trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento.
Interior das frag6es / Exterior Coberto
8 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
8.1 Lote 19
136 (8.1.1 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizacdo de elementos enterrados com recurso a 2 camadas cruzadas de emulsdo betuminosa tipo weber.dry fondo ou|m2 291,659
equivalente, incluindo tela pitonada todos os trabalhos e a acessorios necessarios.
Exterior de sapatas, vigas de fundagéo, extradorso de muros enterrados.
137 (8.1.2 Fornecimento e execugéo de drenagem de fundacdes por tubo geodreno 125mm perfurado revestido a manta geotéxtil e envolvido em camada de brita, incluindo todos | ml 90
os trabalhos necessarios a sua execucgao. (Perimetro de toda a zona das fundagées)
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138 |[8.1.3 Fornecimento e aplicacdo de armagassa fina de impermeabilizagdo com 2 demé&os cruzadas de argamassa fina weber.dry KF ou equivalente, incluindo todos os|m2 6,5
trabalhos e acessorios para a correcta execugao.
Interior do pogo de elevador (até a cota do pavimento da garagem, h=100cm).

139 |8.1.4 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacéo do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente em elementos em contacto com agua, | m2 386,29
incluindo aplicacdo de rede de fibra de vidro tipo weber.dry rede 90 — 4x4mm de 90g/m2 na primeira camada e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
execucao.
Terragos, Exterior Coberto, Varandas, Vaos das Escadas e Floreiras

140 |8.15 Fornecimento e aplicagcdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e|m2 64,1
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicagGes das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Zonas de duche e Zona das soleiras e peitoris das caixilharias exteriores

141 |8.1.6 Fornecimento e colocacdo de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido 80mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente, | m2 104,4
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixacGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicac6es das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso -1: interior das fracées.

142 |8.1.7 Fornecimento e colocagéo de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido 100mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente, | m2 262,1
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixagGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicagdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso 0O: interior das fracdes

143 (8.1.8 Fornecimento e aplicacéo de sistema de isolamento térmico pelo exterior, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de [ m2 347,24
acordo com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descricdo do sistema: 1- preparacéo da superficie com primario aquoso, aplicado
com uma demao; 2- aplicagdo de placas de poliestireno expandido (EPS) 60mm, coladas ao suporte através de aplicagdo continua de argamassa de cimento e fixacéo
mecanica com buchas em PVC; 3- barramento geral das placas com reboco delgado armado, constituido por argamassa de cimento e rede de fibra de vidro, com
tratamento antialcalino; 4- aplicagdo de camada de uniformizacdo do barramento armado com argamassa de cimento; 5- aplicacdo de uma demao de fixador;
acabamento da superficie, de acordo com o projeto de arquitetura. Observacéo: Este artigo contempla perfis de pingadeira em todas a dobragens de planos verticais
para horizontais e alhetas de fachada 20x20 mm de modo a respeitar na integra o projeto de arquitetura.

8.2 Lote 22

144 (8.2.1 Fornecimento e aplicagdo de impermeabilizacdo de elementos enterrados com recurso a 2 camadas cruzadas de emulsdo betuminosa tipo weber.dry fondo ou | m2 332,817
equivalente, incluindo tela pitonada todos os trabalhos e a acessorios necessarios.
Exterior de sapatas, vigas de fundacéo, extradorso de muros enterrados.

145 |8.2.2 Fornecimento e execucéo de drenagem de fundacdes por tubo geodreno 125mm perfurado revestido a manta geotéxtil e envolvido em camada de brita, incluindo todos | ml 81
os trabalhos necessarios a sua execucao. (Perimetro de toda a zona das fundacgdes)

146 |8.2.3 Fornecimento e aplicagdo de armagassa fina de impermeabilizacdo com 2 demdaos cruzadas de argamassa fina weber.dry KF ou equivalente, incluindo todos os | m2 6,5
trabalhos e acessorios para a correcta execucao.
Interior do poco de elevador (até a cota do pavimento da garagem, h=100cm).

147 |8.2.4 Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizacéo do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente em elementos em contacto com &agua, | m2 234,325
incluindo aplicagdo de rede de fibra de vidro tipo weber.dry rede 90 — 4x4mm de 90g/m2 na primeira camada e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua
execucao.
Terragos, Exterior Coberto, Varandas, Véos das Escadas e Floreiras

148 |8.2.5 Fornecimento e aplicacdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e |m2 54,85
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicag@es das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Zonas de duche e Zona das soleiras e peitoris das caixilharias exteriores
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149 |8.2.6 Fornecimento e colocacdo de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido 60mm, fixas mecanicamente nas paredes adjacentes aos |m2 228,5
edificios dos outros lotes, incluindo fixagdes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicagdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
150 |8.2.7 Fornecimento e colocagéo de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido 100mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente, [ m2 143,1
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixacGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicac6es das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso 0: interior das fragcdes
151 |8.2.8 Fornecimento e aplicagdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de [ m2 311,721
acordo com as indicacdes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descrigdo do sistema: 1- preparacédo da superficie com primario aquoso, aplicado
com uma demao; 2- aplicagdo de placas de poliestireno expandido (EPS) 60mm, coladas ao suporte através de aplicagdo continua de argamassa de cimento e fixagao
mecéanica com buchas em PVC; 3- barramento geral das placas com reboco delgado armado, constituido por argamassa de cimento e rede de fibra de vidro, com
tratamento antialcalino; 4- aplicagdo de camada de uniformizacdo do barramento armado com argamassa de cimento; 5- aplicacdo de uma demao de fixador;
acabamento da superficie, de acordo com o projeto de arquitetura. Observacéo: Este artigo contempla perfis de pingadeira em todas a dobragens de planos verticais
para horizontais e alhetas de fachada 20x20 mm de modo a respeitar na integra o projeto de arquitetura.
8.3 Lote 23
152 |[8.3.1 Fornecimento e aplicacdo de impermeabilizacdo de elementos enterrados com recurso a 2 camadas cruzadas de emulsdo betuminosa tipo weber.dry fondo ou|m2 317,301
equivalente, incluindo tela pitonada todos os trabalhos e a acessorios necessarios.
Exterior de sapatas, vigas de fundacéo, extradorso de muros enterrados.
153 (8.3.2 Fornecimento e execucéo de drenagem de fundacdes por tubo geodreno 125mm perfurado revestido a manta geotéxtil e envolvido em camada de brita, incluindo todos | ml 77
os trabalhos necessarios a sua execucao. (Perimetro de toda a zona das fundagdes)
154 |8.3.3 Fornecimento e aplicacdo de armagassa fina de impermeabilizagdo com 2 demé&os cruzadas de argamassa fina weber.dry KF ou equivalente, incluindo todos os|m2 6,5
trabalhos e acessorios para a correcta execugao.
Interior do poco de elevador (até a cota do pavimento da garagem, h=100cm).
155 |8.3.4 Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizacédo do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente em elementos em contacto com agua, | m2 189,01
incluindo aplicacdo de rede de fibra de vidro tipo weber.dry rede 90 — 4x4mm de 90g/m2 na primeira camada e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua
execucao.
Terragos, Exterior Coberto, Varandas, Vaos das Escadas e Floreiras
156 |8.3.5 Fornecimento e aplicagdo de sistema de impermeabilizacdo do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e|m2 52,95
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicages das pegas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Zonas de duche e Zona das soleiras e peitoris das caixilharias exteriores
157 |8.3.6 Fornecimento e colocagéo de placas de isolamento térmico em espuma rigida de poliestireno extrudido 100mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente, | m2 172,8
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixacGes, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicac6es das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso 0: interior das fragcdes
158 |8.3.7 Fornecimento e aplicagdo de sistema de isolamento térmico pelo exterior, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de [ m2 292,355
acordo com as indicacGes das pecas escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descrigdo do sistema: 1- preparacédo da superficie com primario aquoso, aplicado
com uma demé&o; 2- aplicagdo de placas de poliestireno expandido (EPS) 60mm, coladas ao suporte através de aplicagdo continua de argamassa de cimento e fixacédo
mecéanica com buchas em PVC; 3- barramento geral das placas com reboco delgado armado, constituido por argamassa de cimento e rede de fibra de vidro, com
tratamento antialcalino; 4- aplicagdo de camada de uniformizacdo do barramento armado com argamassa de cimento; 5- aplicacdo de uma demao de fixador;
acabamento da superficie, de acordo com o projeto de arquitetura. Observacéo: Este artigo contempla perfis de pingadeira em todas a dobragens de planos verticais
para horizontais e alhetas de fachada 20x20 mm de modo a respeitar na integra o projeto de arquitetura.
9 REVESTIMENTOS
9.1 Massas e Estuques
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9.11 Lote 19
159 [9.1.1.1 Fornecimento e aplicacéo de reboco areado fino para exterior, tipo MH19, Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura em paredes e tetos, incluindo todos os | m2 277,63
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Tetos, Varandas, Palas, Muretes, Floreiras
160 |9.1.1.2 Fornecimento e aplicacéo de reboco areado fino para interiores tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes e tetos, incluindo todos os | m2 275,1
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Paredes divisorias: garagens
161 [9.1.1.3 Fornecimento e aplicacdo de reboco com acabamento sarrafado tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes, incluindo todos os|m2 234,34
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Paredes das instalagdes sanitarias, Cx Elevador e Varandas
162 [9.1.1.4 Fornecimento e aplicagdo de estuque composto por camada de enchimento tipo ZF12 e camada de acabamento tipo ZP149, incluindo todos os materiais, acessorios e [ m2 804,81
trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Interior das frag6es (excepto sanitarios)
9.1.2 Lote 22
163 [9.1.2.1 Fornecimento e aplicacéo de reboco areado fino para exterior, tipo MH19, Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura em paredes e tetos, incluindo todos os | m2 272,215
materiais, acessarios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Tetos, Varandas, Palas, Muretes, Floreiras
164 [9.1.2.2 Fornecimento e aplicagcéo de reboco areado fino para interiores tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes e tetos, incluindo todos os | m2 285,864
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Paredes divisorias: garagens
165 |9.1.2.3 Fornecimento e aplicagdo de reboco com acabamento sarrafado tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes, incluindo todos os | m2 222,8
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Paredes das instalagdes sanitarias, Cx Elevador e Varandas
166 [9.1.2.4 Fornecimento e aplicacdo de estuque composto por camada de enchimento tipo ZF12 e camada de acabamento tipo ZP149, incluindo todos os materiais, acessoérios e | m2 549,93
trabalhos necesséarios a um bom acabamento.
Interior das fragfes (excepto sanitarios)
9.1.3 Lote 23
167 [9.1.3.1 Fornecimento e aplica¢éo de reboco areado fino para exterior, tipo MH19, Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura em paredes e tetos, incluindo todos os | m2 227,89
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Tetos, Varandas, Palas, Muretes, Floreiras
168 [9.1.3.2 Fornecimento e aplicagéo de reboco areado fino para interiores tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes e tetos, incluindo todos os | m2 136,396
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Paredes divisorias: garagens
169 |9.1.3.3 Fornecimento e aplicagdo de reboco com acabamento sarrafado tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes, incluindo todos os | m2 176
materiais, acessorios e trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Paredes das instala¢des sanitarias, Cx Elevador e Varandas
170 |9.1.3.4 Fornecimento e aplicacdo de estuque composto por camada de enchimento tipo ZF12 e camada de acabamento tipo ZP149, incluindo todos os materiais, acessorios e | m2 694,585
trabalhos necessarios a um bom acabamento.
Interior das frag6es (excepto sanitarios)
9.2 Gesso Cartonado
9.21 Lote 19

Largo do Municipio
Telef. 231510730 / Fax.
https://www.cm-anadia.pt/

Pégina 13 de 38




Municipio de Anadia

Procedimento CP 7/2022

171 [9.21.1 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado hidr6fugo de 13mm, incluindo perfis em aco galvanizado, vardes roscados, acessorios de | m2 64,8
fixac&o, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realizacdo de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Instalagbes sanitarias e cozinhas.
172 |9.2.1.2 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado normal de 13mm, incluindo perfis em ago galvanizado, var6es roscados, acessorios de [ m2 296,8
fixacao, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realizacéo de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Interior das fracGes (excepto instalagbes sanitarias e cozinhas).
9.2.2 Lote 22
173 [9.2.2.1 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado hidr6fugo de 13mm, incluindo perfis em aco galvanizado, vardes roscados, acessorios de | m2 74,4
fixacéo, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realizacdo de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
InstalagGes sanitarias e cozinhas.
174 |9.2.2.2 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado normal de 13mm, incluindo perfis em ago galvanizado, var6es roscados, acessorios de | m2 211,8
fixacao, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realizac&o de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Instalagbes sanitarias e cozinhas.
9.2.3 Lote 23
175 [9.2.3.1 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado hidr6fugo de 13mm, incluindo perfis em aco galvanizado, vardes roscados, acessorios de | m2 53,5
fixac&o, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realizacdo de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Instalagbes sanitarias e cozinhas.
176 |9.2.3.2 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado normal de 13mm, incluindo perfis em ago galvanizado, var6es roscados, acessorios de [ m2 2245
fixacao, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realizacéo de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Interior das fragGes (excepto instalagbes sanitarias e cozinhas).
9.3 Ceramico
9.3.1 Lote 19
177 [9.3.1.1 Fornecimento e aplicagdo de azulejo e mosaico ceramico a definir pelo dono de obra ( até 20€/m2 PVP), incluindo colas de assentamento tipo weber.com flex M, [ m2 693,28
betumagem com argamassa colorida tipo weber.color premium, cortes e a realizac@o de trabalhos para o perfeito acabamento. NOTA: N&o inclui assentamento de
material de dimensdes inferiores a 30x30, pastilha ou material tipo Kerlite;
Paredes: instalagfes sanitarias;
Pavimentos: instalages sanitarias, varandas, terragos e escadas;
Paredes Exteriores
9.3.2 Lote 22
178 [9.3.2.1 Fornecimento e aplicagdo de azulejo e mosaico ceramico a definir pelo dono de obra ( até 20€/m2 PVP), incluindo colas de assentamento tipo weber.com flex M, [ m2 645,1
betumagem com argamassa colorida tipo weber.color premium, cortes e a realizagdo de trabalhos para o perfeito acabamento. NOTA: N&o inclui assentamento de
material de dimensdes inferiores a 30x30, pastilha ou material tipo Kerlite;
Paredes: instala¢fes sanitarias / varandas / cx elevador
Pavimentos: instalages sanitarias, varandas, terragos e escadas;
Paredes Exteriores
9.3.3 Lote 23
179 [9.3.3.1 Fornecimento e aplicagdo de azulejo e mosaico ceramico a definir pelo dono de obra ( até 20€/m2 PVP), incluindo colas de assentamento tipo weber.com flex M, [ m2 487,19
betumagem com argamassa colorida tipo weber.color premium, cortes e a realizacdo de trabalhos para o perfeito acabamento. NOTA: N&o inclui assentamento de
material de dimensdes inferiores a 30x30, pastilha ou material tipo Kerlite;
Paredes: instalagfes sanitarias, Cx Elevador e Guardas das Varandas
Pavimentos: instalagBes sanitarias, varandas, terragos e escadas;
Paredes Exteriores
9.4 Flutuante
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9.4.1

Lote 19

180

9.4.1.1

Fornecimento e assentamento de material Flutuante Vinil a definir pelo dono de obra (26,00€/m2 (PVP), incluindo cortes, perfis de transi¢cdo e todos os restantes
acessarios, materiais e trabalhos necessarios ao seu bom acabamento.
interiores das fragdes (exceto inst. Sanitarias).

m2

336,4

9.4.2

Lote 22

181

94.2.1

Fornecimento e assentamento de material Flutuante Vinil a definir pelo dono de obra (26,00€/m2 (PVP), incluindo cortes, perfis de transicdo e todos os restantes
acessorios, materiais e trabalhos necessarios ao seu bom acabamento.
interiores das fracdes (exceto inst. Sanitarias).

m2

251,4

9.4.3

Lote 23

182

9.43.1

Fornecimento e assentamento de material Flutuante Vinil a definir pelo dono de obra (26,00€/m2 (PVP), incluindo cortes, perfis de transicdo e todos os restantes
acessorios, materiais e trabalhos necessarios ao seu bom acabamento.
interiores das fracdes (exceto inst. Sanitarias).

m2

252,5

9.5

Pinturas

95.1

Lote 19

183

9.5.1.1

Pintura a cor branca. Fornecimento e aplicagdo de 1 dem&o de primario Cinolite HP 10-850, Cin, e 2 demaos de tinta Vinylmatt 10-250, Cin, incluindo todos os acessorios
e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das fracdes

m2

1166,41

184

95.1.2

Pintura & cor branca. Fornecimento e aplicacdo de 1 dem&o de primario Isolite 86405, Nitin, e 2 demé&os de tinta Plascel 86025, Nitin, incluindo todos os acessorios e
demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das garagens

m2

477,1

185

9.5.1.3

Pintura a cor branca. Fornecimento e aplicagdo de 1 deméao de primario Cinolite HP, 10-850, CIN e 2 demdaos de tinta Novaqua 10-125, CIN, incluindo todos os
acessorios e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Tetos e paredes exteriores

m2

502,02

9.5.2

Lote 22

186

9521

Pintura a cor branca. Fornecimento e aplicacdo de 1 deméo de priméario Cinolite HP 10-850, Cin, e 2 demaos de tinta Vinylmatt 10-250, Cin, incluindo todos os acessorios
e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das fragdes

m2

836,13

187

9.5.2.2

Pintura a cor branca. Fornecimento e aplicagcéo de 1 demé&o de primario Isolite 86405, Nitin, e 2 demaos de tinta Plascel 86025, Nitin, incluindo todos os acessorios e
demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das garagens

m2

1125,792

188

9.5.23

Pintura & cor branca. Fornecimento e aplicacdo de 1 deméo de priméario Cinolite HP, 10-850, CIN e 2 demé&os de tinta Novaqua 10-125, CIN, incluindo todos os
acessorios e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Tetos e paredes exteriores

m2

421,786

9.5.3

Lote 23

189

9531

Pintura a cor branca. Fornecimento e aplicagdo de 1 dem&o de priméario Cinolite HP 10-850, Cin, e 2 demaos de tinta Vinylmatt 10-250, Cin, incluindo todos os acessorios
e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das fracdes

m2

972,585

190

9.5.3.2

Pintura a cor branca. Fornecimento e aplicacdo de 1 demao de primario Isolite 86405, Nitin, e 2 deméos de tinta Plascel 86025, Nitin, incluindo todos os acessorios e
demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das garagens

m2

362,946

191

9.5.3.3

Pintura a cor branca. Fornecimento e aplicagdo de 1 deméao de primario Cinolite HP, 10-850, CIN e 2 deméaos de tinta Novaqua 10-125, CIN, incluindo todos os
acessorios e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Tetos e paredes exteriores

m2

368,355
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10 SERRALHARIAS
10.1 Aluminios
10.1.1 Lote 19
10.1.1.1 |Fornecimento e montagem de caixilharias de aluminio lacado a cor cinza ref.2 "RAL 9021" com corte térmico e classificacdo de permeabilidade ao ar 4, vdos de correr e
oscilobatente, com vidro duplo, folha interior de 8mm planitherm + caixa de ar de 12mm preenchida com ar e vidro exterior do tipo Planitherm One de 6mm, incluindo ferragens,
vedantes em E.P.D.M. e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das pegas escritas e desenhadas constituintes
192 (10.1.1.1.1 | VEO1 com 2 folhas de correr (3,40x1,70m) UN 1
193 |[10.1.1.1.2 | VEO2 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 5
194 |10.1.1.1.3 | VEO3 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 1
195 [10.1.1.1.4 | VEO4 com 2 folhas de correr (3,40x2,10m) UN 1
196 [10.1.1.1.5 | VEO5 com 1 folha oscilo-batente (1,00x2,10m) UN 4
197 [10.1.1.1.6 | VEO6 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 8
10.1.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de estores em aluminio com poliuretano de régua de 45mm a cor clara, com motor, incluindo caixa de estore em poliestireno expandido de alta
198 (10.1.1.2.1 | VEO1 com 2 folhas de correr (3,40x1,70m) UN 1
199 |[10.1.1.2.2 | VEO2 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 5
200 (10.1.1.2.3 | VEO3 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 1
201 |10.1.1.2.4 | VEO4 com 2 folhas de correr (3,40x2,10m) UN 1
202 |10.1.1.2.5 | VEO5 com 1 folha oscilo-batente (1,00x2,10m) UN 4
203 |10.1.1.2.6 | VEO6 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 8
10.1.2 Lote 22
10.1.2.1 |Fornecimento e montagem de caixilharias de aluminio lacado a cor cinza ref.2 "RAL 9021" com corte térmico e classificacdo de permeabilidade ao ar 4, vdos de correr e
oscilobatente, com vidro duplo, folha interior de 8mm planitherm + caixa de ar de 12mm preenchida com ar e vidro exterior do tipo Planitherm One de 6mm, incluindo ferragens,
vedantes em E.P.D.M. e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagdo das pecgas escritas e desenhadas constituintes
204 |10.1.2.1.1 | VEO2 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6
205 |10.1.2.1.2 | VEO6 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 6
10.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de estores em aluminio com poliuretano de régua de 45mm a cor clara, com motor, incluindo caixa de estore em poliestireno expandido de alta
206 |[10.1.2.2.1 | VEO2 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6
207 [10.1.2.2.2 | VEO6 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 6
10.1.3 Lote 23
10.1.3.1 |Fornecimento e montagem de caixilharias de aluminio lacado a cor cinza ref.2 "RAL 9021" com corte térmico e classificagdo de permeabilidade ao ar 4, vdos de correr e
oscilobatente, com vidro duplo, folha interior de 8mm planitherm + caixa de ar de 12mm preenchida com ar e vidro exterior do tipo Planitherm One de 6mm, incluindo ferragens,
vedantes em E.P.D.M. e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicagédo das pecas escritas e desenhadas constituintes
208 |10.1.3.1.1 | VEO1 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6
209 |10.1.3.1.2 | VEO2 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 7
210 |10.1.3.1.3 | VEO3 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN S
10.1.3.2 |Fornecimento e aplicacdo de estores em aluminio com poliuretano de régua de 45mm a cor clara, com motor, incluindo caixa de estore em poliestireno expandido de alta
211 |10.1.3.2.1 | VEO1 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6
212 |10.1.3.2.2 | VEO2 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 7
213 (10.1.3.2.3 | VEO3 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 3
10.2 Ferro
10.2.1 Lote 19
214 |10.2.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de portdo principal para acesso pedonal em aco tubular galvanizado a cor cinza, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua correcta | UN 2
aplicacao e funcionamento. (1 folha de abrir com 1,05x2,10m)
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215 |10.2.1.2 |Fornecimento e aplicagdo de caixas de Correio em inox. Com dimensédo de 170x385x265 / 278 mm. | UN | 7
10.2.1.3 |Fornecimento e montagem de clUpula para chaminé em laminas metélicas em chapa metélica e lacada, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios necesséarios para o perfeito
216 |10.2.1.3.1 |larg. 60cm x comp.60cm X alt 40cm UN 2
217 |10.2.1.3.2 |larg. 45cm x comp.55cm x alt 40cm UN 2
218 |10.2.1.4 |Fornecimento e aplicacdo de tampa de estore em chapa lacada de aluminio de 0,7mm com sistema de fixag&o, incluindo quinagem, remates, cortes e todos os trabalhos | ml 37,2
e acessorios complementares.
219 |10.2.1.5 |Fornecimento e aplicagédo de tubos de queda em chapa lacada de aluminio de 0,7mm com sistema de fixagdo DN90Omm, incluindo funil e todos os acessoérios e trabalhos | ml 10,5
necessarios.
10.2.2 Lote 22
220 |10.2.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de portdo principal para acesso pedonal em aco tubular galvanizado & cor cinza, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua correcta | UN 1
aplicacao e funcionamento. (1 folha de abrir com 1,05x2,10m)
221 |10.2.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de Correio em inox. Com dimensédo de 170x385x265 / 278 mm. UN 7
10.2.2.3 |Fornecimento e montagem de cuUpula para chaminé em laminas metélicas em chapa metélica e lacada, incluindo todos os trabalhos e acessodrios necessarios para o perfeito
222 110.2.2.3.1 |larg. 60cm x comp.70cm x alt 40cm UN 5
223 |10.2.2.4 |Fornecimento e aplicagdo de tampa de estore em chapa lacada de aluminio de 0,7mm com sistema de fixagao, incluindo quinagem, remates, cortes e todos os trabalhos | ml 24,4
e acessorios complementares.
224 110.2.2.5 |Fornecimento e aplicacéo de tubos de queda em chapa lacada de aluminio de 0,7mm com sistema de fixagdo DN9Omm, incluindo funil e todos os acessoérios e trabalhos | ml 7
necessarios.
10.2.3 Lote 23
225 |10.2.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de portdo principal para acesso pedonal em aco tubular galvanizado a cor cinza, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua correcta | UN 1
aplicagao e funcionamento. (1 folha de abrir com 1,05x2,10m)
226 [10.2.3.2 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de Correio em inox. Com dimensé&o de 170x385x265 / 278 mm. UN 5
10.2.3.3 |Fornecimento e montagem de clpula para chaminé em laminas metéalicas em chapa metalica e lacada, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios para o perfeito
227 |10.2.3.3.1 |larg. 60cm x comp.70cm x alt 40cm UN 2
228 |10.2.3.4 |Fornecimento e aplicacdo de tampa de estore em chapa lacada de aluminio de 0,7mm com sistema de fixag&o, incluindo quinagem, remates, cortes e todos os trabalhos | ml 31,4
e acessorios complementares.
229 |10.2.3.5 |Fornecimento e aplicagédo de tubos de queda em chapa lacada de aluminio de 0,7mm com sistema de fixagdo DN90Omm, incluindo funil e todos os acessoérios e trabalhos | ml 10,5
necessarios.
10.3 Portas de Seguranca
10.3.1 Lote 19
10.3.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de porta de entrada de SEGURANCA de dimens&do 90x200cm, com acabamento liso branco pelo interior e liso nogueira pelo exterior, incluindo Aro e
carenatura argento, Soleira automatica regulavel, Limitador de abertura fixo ao aro accionado no interior por um botédo, Puxador mével no interior, Puxador fixo no exterior, Visor
optico, Puxadores em Argento, assentamento de pré aro em alvenaria de tijolo ceramico com argamassa de cimento e areia.
230 [10.3.1.1.1 | 950x2100mm UN 2
231 (10.3.1.1.2 | 1015x2100mm UN 4
10.3.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de porta CORTA-FOGO, E30C, incluindo fornecimento e assentamento de aro para porta de servigo/corta-fogo em alvenaria de tijolo cerdmico com
argamassa de cimento e areia, incluindo colocacéo de 1a de rocha de 40kg/m3 no interior.
232 [10.3.1.2.1 [ 900x2100mm [UN | 2
10.3.1.3 [Fornecimento e aplicagdo de PORTAO SECCIONADO, construidos a partir de um painel tipo "Sandwich" em aco na cor cinza em poliuretano expandido, incluindo automatismo com
par de fotocelulas, grelha laminada e todos os acessérios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
233 [10.3.1.3.1 [4500x2100mm + Automatismo + grelha laminada de 550mm [UN | 1
10.3.2 Lote 22
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10.3.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de porta de entrada de SEGURANCA de dimens&do 90x200cm, com acabamento liso branco pelo interior e liso nogueira pelo exterior, incluindo Aro e
carenatura argento, Soleira automatica regulavel, Limitador de abertura fixo ao aro accionado no interior por um botdo, Puxador mével no interior, Puxador fixo no exterior, Visor
6ptico, Puxadores em Argento, assentamento de pré aro em alvenaria de tijolo ceramico com argamassa de cimento e areia.

234 [10.3.2.1.1 [ 1015x2100mm [UN | 6
10.3.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de PORTAO SECCIONADO, construidos a partir de um painel tipo "Sandwich" em ago na cor cinza em poliuretano expandido, incluindo automatismo com

par de fotocelulas, grelha laminada e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
235 [10.3.2.2.1 [4400x2300mm + Automatismo + grelha laminada de 550mm [UN | 1

10.3.3 Lote 23

10.3.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de porta de entrada de SEGURANCA de dimensdo 90x200cm, com acabamento liso branco pelo interior e liso nogueira pelo exterior, incluindo Aro e
carenatura argento, Soleira automética regulével, Limitador de abertura fixo ao aro accionado no interior por um bot&@o, Puxador mével no interior, Puxador fixo no exterior, Visor
Optico, Puxadores em Argento, assentamento de pré aro em alvenaria de tijolo ceramico com argamassa de cimento e areia.

236 [10.3.3.1.1 [1150x2100mm [UN | 4
10.3.3.2 |[Fornecimento e aplicagdo de PORTAO SECCIONADO, construidos a partir de um painel tipo "Sandwich" em aco na cor cinza em poliuretano expandido, incluindo automatismo com

par de fotocelulas, grelha laminada e todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
237 [10.3.3.2.1 [4500x2300mm + Automatismo + grelha laminada [uN | 1

11 CARPINTARIAS

111 Lote 19

11.1.1 Fornecimento e assentamento de Block porta interior de abrir e correr lacado a branco mate, porta lisa com 38mm de esp., MDF 5mm nas faces, c/aduela e guarni¢cdes de 7cm em
MDF hidr6fugo. Vedante de borracha, puxador VC 5007 tipo JNF ref.:PIN.8204, 3 dobradicas ocultas D.505.3D, fechadura 717 testa inox.

238 [11.1.1.1 |Vil 1 folha de abrir (0,80x 2,10m) UN 10
239 (11.1.1.2 |Vi2 1 folha de correr (0,8x 2,10m) - Com estrutura de correr para embutir UN 6

11.1.2 Fornecimento e assentamento de roupeiro lacado a branco mate, portas lisas de abrir, em MDF de 19mm, puxador redondo inox 20mm e dobradicas de amortecedor, caixa interior
em agl. laminado, linho de 19mm com costas 8mm, prateleiras amoviveis, 1 gaveteiro com corredicas de amortecedor por roupeiro, 1 calceiro com corredicas telescépicas por
roupeiro, vardo em aluminio e guarnigées nos roupeiros definidos.

240 [11.1.21 ARM1 (3800x 2850x600m) - 6 folhas de abrir UN 2
241 [11.1.2.2 | ARM2 (2000x 2500x600m) - 4 folhas de abrir UN 8
242 111.1.3 Fornecimento e assentamento de rodapé, lacado a branco mate com 0,15x7cm em MDF hidréfugo. ml 2747

11.2 Lote 22

11.2.1 Fornecimento e assentamento de Block porta interior de abrir e correr lacado a branco mate, porta lisa com 38mm de esp., MDF 5mm nas faces, c/aduela e guarni¢cdes de 7cm em
MDF hidr6fugo. Vedante de borracha, puxador VC 5007 tipo JNF ref.:PIN.8204, 3 dobradicas ocultas D.505.3D, fechadura 717 testa inox.

243 [11.2.1.1 |Vi2 1 folha de correr (0,8x 2,10m) - Com estrutura de correr para embutir [uN | 6

11.2.2 Fornecimento e assentamento de roupeiro lacado a branco mate, portas lisas de abrir, em MDF de 19mm, puxador redondo inox 20mm e dobradigas de amortecedor, caixa interior
em agl. laminado, linho de 19mm com costas 8mm, prateleiras amoviveis, 1 gaveteiro com corredicas de amortecedor por roupeiro, 1 calceiro com corredicas telescépicas por
roupeiro, vardo em aluminio e guarni¢cdes nos roupeiros definidos.

244 111.2.2.1 |ARM1 (3100x 2850x600mm) - 6 folhas de abrir, incluindo porta oculta 800x2100mm UN 6
245 [11.2.2.2 | ARM2 (2200x 2500x360mm) - 3 folhas de abrir UN 6
246 (11.2.3 Fornecimento e assentamento de rodapé, lacado a branco mate com 0,15x7cm em MDF hidréfugo. ml 192,3

11.3 Lote 23

11.3.1 Fornecimento e assentamento de Block porta interior de abrir e correr lacado a branco mate, porta lisa com 38mm de esp., MDF 5mm nas faces, c/aduela e guarnicdes de 7cm em
MDF hidrofugo. Vedante de borracha, puxador VC 5007 tipo JNF ref.:PIN.8204, 3 dobradicas ocultas D.505.3D, fechadura 717 testa inox.

247 111.3.1.1 | Vil 1 folha de abrir (0,80x 2,10m) UN 10
248 |11.3.1.2 |Vi2 1 folha de correr (0,8x 2,10m) - Com estrutura de correr para embutir UN 4
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11.3.2 Fornecimento e assentamento de roupeiro lacado a branco mate, portas lisas de abrir, em MDF de 19mm, puxador redondo inox 20mm e dobradicas de amortecedor, caixa interior
em agl. laminado, linho de 19mm com costas 8mm, prateleiras amoviveis, 1 gaveteiro com corredicas de amortecedor por roupeiro, 1 calceiro com corredicas telescépicas por
roupeiro, vardo em aluminio e guarni¢des nos roupeiros definidos.

249 (11.3.2.1 |ARM1 (3100x 2500x600mm) - 6 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 2
250 [11.3.2.2 |ARM2 (2200x 2500x400mm) - 3 folhas de abrir UN 2
251 [11.3.2.3 | ARM3 (1900x2500x600mm) - 4 folhas de abrir UN 4
252 |11.3.2.4 | ARM4 (2700x2500x600mm) - 5 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 1
253 [11.3.2.5 | ARM5 (2600x2500x600mm) - 4 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 1
254 (11.3.2.6 | ARM6 (2150x2500x600mm) - 4 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 1
255 (11.3.3 Fornecimento e assentamento de rodapé, lacado a branco mate com 0,15x7cm em MDF hidréfugo. ml 115,35

12 COZINHAS

12.1 Moéveis de Cozinha

12.1.1 Lote 19

12.1.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de moveis de cozinha em Termolaminado Branco Brilho com Orla a cor e com Perfil Gola em Aluminio. Moveis superiores com 900mm de altura. Méveis
inferiores com portas altas, gavetas e gavetdes Strong Extracdo total com travdo (sistema siléncioso). Pés niveladores, dobradicas de afinacdo e com amortecedores (portas
fecham automaticamente batendo suavemente sem ruido), prateleiras amoviveis e regulaveis, rodapé de aluminio desmontavel, porta talheres e balde do lixo.

256 [12.1.1.1.1 | Cozinhas (1 por cada fracéo) [UN | 6

12.1.2 Lote 22

12.1.2.1 |Fornecimento e aplicagdo de méveis de cozinha em Termolaminado Branco Brilho com Orla a cor e com Perfil Gola em Aluminio. Méveis superiores com 900mm de altura. Méveis
inferiores com portas altas, gavetas e gavetdes Strong Extragdo total com trav@o (sistema siléncioso). Pés niveladores, dobradicas de afinacdo e com amortecedores (portas
fecham automaticamente batendo suavemente sem ruido), prateleiras amoviveis e regulaveis, rodapé de aluminio desmontavel, porta talheres e balde do lixo.

257 [12.1.2.1.1 [ Cozinhas (1 por cada fragao) [uN | 6

12.1.3 Lote 23

12.1.3.1 |Fornecimento e aplicacdo de moéveis de cozinha em Termolaminado Branco Brilho com Orla a cor e com Perfil Gola em Aluminio. Méveis superiores com 900mm de altura. Méveis
inferiores com portas altas, gavetas e gavetdes Strong Extracdo total com trav@o (sistema siléncioso). Pés niveladores, dobradicas de afinacdo e com amortecedores (portas
fecham automaticamente batendo suavemente sem ruido), prateleiras amoviveis e reguléaveis, rodapé de aluminio desmontavel, porta talheres e balde do lixo.

258 [12.1.3.1.1 | Cozinhas (1 por cada fragéo) [UN | 4

12.2 Bancas de Cozinha

12.2.1 Lote 19

259 |12.2.1.1 |Fornecimento e colocacéo de pedra do tipo SILESTONE, Grupo I, 20 mm de espessura de bordo normal, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios ao seu | m2 17
bom acabamento.

12.2.2 Lote 22

260 |12.2.2.1 |Fornecimento e colocagéo de pedra do tipo SILESTONE, Grupo Il, 20 mm de espessura de bordo normal, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu [ m2 9
bom acabamento.

12.2.3 Lote 23

261 |12.2.3.1 |Fornecimento e colocacéo de pedra do tipo SILESTONE, Grupo I, 20 mm de espessura de bordo normal, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao seu [ m2 7,85
bom acabamento.

12.3 Rodabalcéo

12.3.1 Lote 19

262 |12.3.1.1 |Fornecimento e colocagdo de vidro temperado de 6mm de esp. e 70cm alt., lacado a branco, para frente de bancada de cozinha, com perfuracdo para aparelhagem e [ m2 22,26
torneira de segurancga.

12.3.2 Lote 22
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263 [12.3.2.1 |Fornecimento e colocagéo de vidro temperado de 6mm de esp. e 70cm alt., lacado a branco, para frente de bancada de cozinha, com perfuragdo para aparelhagem e [ m2 10,08
torneira de seguranca.
12.3.3 Lote 23
264 [12.3.3.1 |Fornecimento e colocagdo de vidro temperado de 6mm de esp. e 70cm alt., lacado a branco, para frente de bancada de cozinha, com perfuragao para aparelhagem e [ m2 9,73
torneira de seguranca.
12.4 Lava louga e misturadora
124.1 Lote 19
265 (12.4.1.1 |Fornecimento e colocacao de lava louca UN 6
266 |12.4.1.2 |Fornecimento e aplicagdo de torneira para lava-louca com cano giratério, duche lava-legumes extraivel. UN 6
12.4.2 Lote 22
267 [12.4.2.1 |Fornecimento e colocacao de lava louca UN 6
268 |12.4.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de torneira para lava-louga com cano giratério, duche lava-legumes extraivel. UN 6
12.4.3 Lote 23
269 |12.4.3.1 |Fornecimento e colocagao de lava louga UN 4
270 |12.4.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de torneira para lava-louca com cano giratério, duche lava-legumes extraivel. UN 4
12.5 Electrodomésticos
1251 Lote 19
12.5.1.1 |Fornecimento e colocacgéo de todos os electrodomésticos de cozinha, incluindo todos os acessorios e trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento.
271 [12.5.1.1.1 | FORNO DE ENCASTRAR INOX UN 6
272 [12.5.1.1.2 [ PLACA VITROCERAMICA DE ENCASTRAR UN 6
273 [12.5.1.1.3 | MICROONDAS DE ENCASTRAR INOX UN 6
274 [12.5.1.1.4 | MAQUINA LL DE ENCASTRAR UN 6
275 |[12.5.1.1.5 | EXAUSTOR DE ENCASTRAR UN 6
276 |[12.5.1.1.6 | FRIG.COMBINADO UN 6
277 [12.5.1.1.7 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA UN 6
12.5.1.2 |Fornecimento e colocacdo de bomba de calor ar-agua, a eletricidade , com ligacdo a depésito de acumulacdo, nova, com poténcia térmica média de 1800W e eficiéncia de 3,57,
incluindo bomba recirculadora, todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
278 |[12.5.1.2.1 | T1 - 80 litros UN 2
279 |[12.5.1.2.2 | T2 - 120 litros UN 4
12.5.2 Lote 22
12.5.2.1 |Fornecimento e colocacgédo de todos os electrodomésticos de cozinha, incluindo todos os acessdrios e trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento.
280 (12.5.2.1.1 | FORNO DE ENCASTRAR INOX UN 6
281 [12.5.2.1.2 [PLACA VITROCERAMICA DE ENCASTRAR UN 6
282 [12.5.2.1.3 | MICROONDAS DE ENCASTRAR INOX UN 6
283 [12.5.2.1.4 | MAQUINA LL DE ENCASTRAR UN 6
284 |[12.5.2.1.5 | EXAUSTOR DE ENCASTRAR UN 6
285 [12.5.2.1.6 | FRIG.COMBINADO UN 6
286 [12.5.2.1.7 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA UN 6
12.5.2.2 |Fornecimento e colocacdo de bomba de calor ar-agua, a eletricidade , com ligacéo a depésito de acumulacéo, nova, com poténcia térmica média de 1800W e eficiéncia de 3,57,
incluindo bomba recirculadora, todos os acessoérios, materiais e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
287 [12.5.2.2.1]T1 - 80 litros [UN | 6
12.5.3 Lote 23
12.5.3.1 |Fornecimento e colocacédo de todos os electrodomésticos de cozinha, incluindo todos os acessérios e trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.
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288 (12.5.3.1.1 | FORNO DE ENCASTRAR INOX UN 4
289 [12.5.3.1.2 | PLACA VITROCERAMICA DE ENCASTRAR UN 4
290 [12.5.3.1.3 | MICROONDAS DE ENCASTRAR INOX UN 4
291 [12.5.3.1.4 | MAQUINA LL DE ENCASTRAR UN 4
292 |12.5.3.1.5 | EXAUSTOR DE ENCASTRAR UN 4
293 (12.5.3.1.6 | FRIG.COMBINADO UN 4
294 [12.5.3.1.7 | MAQUINA DE LAVAR ROUPA UN 4
12.5.3.2 |Fornecimento e colocacdo de bomba de calor ar-agua, a eletricidade , com ligacdo a depésito de acumulagdo, nova, com poténcia térmica média de 1800W e eficiéncia de 3,57,
incluindo bomba recirculadora, todos os acessérios, materiais e trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento.
295 (12.5.3.2.1 | T1 - 80 litros UN 2
296 (12.5.3.2.2 | T3 - 160 litros UN 1
297 |12.5.3.2.3 | T4 - 160 litros UN 1
13 EQUIPAMENTOS SANITARIOS
13.1 Lote 19
298 (13.11 Fornecimento e assentamento de sanita compacta + autoclismo referéncia a definir pelo dono de obra. UN 6
299 (13.1.2 Fornecimento e assentamento de bidé referéncia a definir pelo dono de obra. UN 6
300 (13.1.3 Fornecimento e assentamento de pack (mével + lavatério), definir pelo dono de obra, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. UN 6
301 (13.14 Fornecimento e aplicacdo de Esgoto de 1 %". Valvula universal. Tampa cromada de g 65,Ref. 505401000, incluindo cifdo extensivel em todos os acessdrios para o seu [ UN 12
bom funcionamento ( 1 por IS e Cozinha).
13.1.5 Fornecimento e aplicagao de banheira 1700X700, incluindo painel frontal e valbula de descarga sifonada.
302 (13.15.1 Dim. 1850x700 UN 2
303 [13.1.5.2 Dim. 1750x700 UN 4
304 (13.1.6 Fornecimento e assentamento de monocomando de lavatério e bidé referéncia a definir pelo dono de obra. UN 12
305 (13.1.7 Fornecimento e aplicacdo de misturadora exterior para banho-duche, com inversor automatico, com retengéo, chuveiro de mao, flexivel de 1.70m e suporte articulado. UN 6
306 |13.1.8 Fornecimento e colocacdo de resguardo de banheira. UN 6
307 (13.1.9 Fornecimento e montagem de valvulas de descarga, tipo click-clack, Universal com tampa de 65mm de diametro, cromado, para lavatérios e bidés. UN 12
308 |13.1.10 Fornecimento e colocacdo de espelho realizado a partir de vidro com 6 mm. incluido todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento. (dimensdées | UN 6
1,50(larg.)x1,00(alt.) m.)
13.2 Lote 22
309 (13.2.1 Fornecimento e assentamento de sanita compacta + autoclismo referéncia a definir pelo dono de obra. UN 6
310 (13.2.2 Fornecimento e assentamento de bidé referéncia a definir pelo dono de obra. UN 6
311 (13.2.3 Fornecimento e assentamento de pack (movel + lavatorio), definir pelo dono de obra, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. UN 6
312 (13.24 Fornecimento e aplicagdo de Esgoto de 1 %". Valvula universal. Tampa cromada de g 65,Ref. 505401000, incluindo cifdo extensivel em todos os acessérios para o seu | UN 12
bom funcionamento ( 1 por IS e Cozinha).
13.25 Fornecimento e aplicagdo de banheira 1700X700, incluindo painel frontal e valbula de descarga sifonada.
313 [13.25.1 Dim. 1750x700 UN 6
314 (13.2.6 Fornecimento e assentamento de monocomando de lavatério e bidé referéncia a definir pelo dono de obra. UN 12
315 (13.2.7 Fornecimento e aplicacdo de misturadora exterior para banho-duche, com inversor automatico, com retengéo, chuveiro de mao, flexivel de 1.70m e suporte articulado. UN 6
316 |13.2.8 Fornecimento e colocacdo de resguardo de banheira. UN 6
317 (13.2.9 Fornecimento e montagem de valvulas de descarga, tipo click-clack, Universal com tampa de 65mm de diametro, cromado, para lavatérios e bidés. UN 12
318 |13.2.10 Fornecimento e colocacdo de espelho realizado a partir de vidro com 6 mm. incluido todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento. (dimensdées | UN 6
1,50(larg.)x1,00(alt.) m.)
13.3 Lote 23
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319 |13.3.1 Fornecimento e assentamento de sanita compacta + autoclismo referéncia a definir pelo dono de obra. UN 5
320 (13.3.2 Fornecimento e assentamento de bidé referéncia a definir pelo dono de obra. UN 4
321 (13.3.3 Fornecimento e assentamento de pack (mével + lavatério), definir pelo dono de obra, incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. UN 5
322 |13.34 Fornecimento e aplicagdo de Esgoto de 1 %". Valvula universal. Tampa cromada de g 65,Ref. 505401000, incluindo cifdo extensivel em todos os acessérios para o seu | UN 10
bom funcionamento ( 1 por IS e Cozinha).
13.3.5 Fornecimento e aplicacao de banheira 1700X700, incluindo painel frontal e valbula de descarga sifonada.
323 [13.3.5.1 |Dim. 1600x700 UN 1
324 |[13.3.5.2 |Dim. 1750x700 UN 3
325 (13.3.6 Fornecimento e assentamento de monocomando de lavatério e bidé referéncia a definir pelo dono de obra. UN 9
326 (13.3.7 Fornecimento e aplicagdo de misturadora exterior para banho-duche, com inversor automatico, com retengéo, chuveiro de méo, flexivel de 1.70m e suporte articulado. UN 4
327 (13.3.8 Fornecimento e colocacéo de resguardo de banheira. UN 4
328 |13.3.9 Fornecimento e montagem de valvulas de descarga, tipo click-clack, Universal com tampa de 65mm de diametro, cromado, para lavatérios e bidés. UN 9
329 |13.3.10 Fornecimento e colocacdo de espelho realizado a partir de vidro com 6 mm. incluido todos os acessoérios necessarios ao seu bom funcionamento. (dimensdées | UN 4
1,50(larg.)x1,00(alt.) m.)
14 DIVERSOS
14.1 Lote 19
330 (14.11 Fornecimento e aplicagcdo de arejadores auto-regulaveis a 2PA de 45m3/h nas caixas de estores de todas as divisdes da parte habitada, de modo a cumprirem-se as | UN 1
taxas de renovagéo de ar regulamentares, da seguinte forma:
331 (14.1.2 Fornecimento e execugéo de chaminés em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessérios ao seu perfeito acabamento. UN 4
332 |14.1.3 Limpeza e lavagem de todos os apartamentos, incluindo todas as paredes revestidas a azulejo, méveis de cozinha, bem como todo o equipamento, closet’s e roupeiros, | vg 1
lavagem e limpeza de janelas, calhas e superficies vidradas, estores e remocéo de manchas de tinta, cimento, cola ou vernizes. No valor de cada apartamento, incluir a
limpeza dos véos das escadas, elevador, hall’s de entrada, terracos exteriores ao nivel do rés do chédo e zonas entre as garagens.
333 (14.14 Fornecimento e aplicacédo de caixas técnicas embutidas no muro exterior, dissimuladas por porta acessivel comum em chapa metalica, incluindo todos os trabalhos e | vg 1
acessorios necessarios a sua correcta aplicagéo.
334 (14.15 Fornecimento e instalacdo de extintores do tipo p6 quimico ABC 6kg UN 5
335 (14.1.6 Fornecimento e aplicagéo de sinalética fotoluminescente em cada patamar de escada a indicar a descida pela escada, para cumprir com as exigéncias, de acordo com a | CJ 1
ficha de SCIE.
14.2 Lote 22
336 (14.2.1 Fornecimento e execucéo de chaminés em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 3
337 (14.2.2 Limpeza e lavagem de todos os apartamentos, incluindo todas as paredes revestidas a azulejo, méveis de cozinha, bem como todo o equipamento, closet’s e roupeiros, | vg 1
lavagem e limpeza de janelas, calhas e superficies vidradas, estores e remocé@o de manchas de tinta, cimento, cola ou vernizes. No valor de cada apartamento, incluir a
limpeza dos véos das escadas, elevador, hall’s de entrada, terragos exteriores ao nivel do rés do chédo e zonas entre as garagens.
338 (14.2.3 Fornecimento e aplicac@o de caixas técnicas embutidas no muro exterior, dissimuladas por porta acessivel comum em chapa metalica, incluindo todos os trabalhos e | vg 1
acess0rios necessarios a sua correcta aplicagao.
339 |14.2.4 Fornecimento e instalagdo de extintores do tipo p6 quimico ABC 6kg UN S
340 (14.25 Fornecimento e aplicacéo de sinalética fotoluminescente em cada patamar de escada a indicar a descida pela escada, para cumprir com as exigéncias, de acordo com a | CJ 1
ficha de SCIE.
14.3 Lote 23
341 (1431 Fornecimento e execugdo de chaminés em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
342 114.3.2 Limpeza e lavagem de todos os apartamentos, incluindo todas as paredes revestidas a azulejo, méveis de cozinha, bem como todo o equipamento, closet’s e roupeiros, | vg 1
lavagem e limpeza de janelas, calhas e superficies vidradas, estores e remocéo de manchas de tinta, cimento, cola ou vernizes. No valor de cada apartamento, incluir a
limpeza dos véos das escadas, elevador, hall’s de entrada, terracos exteriores ao nivel do rés do chdo e zonas entre as garagens.
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343 (14.3.3 Fornecimento e aplicacéo de caixas técnicas embutidas no muro exterior, dissimuladas por porta acessivel comum em chapa metalica, incluindo todos os trabalhos e | vg 1
acessOrios necessarios a sua correcta aplicagao.
344 (14.3.4 Fornecimento e instalagédo de extintores do tipo p6é quimico ABC 6kg UN 3
345 (14.35 Fornecimento e aplicagdo de sinalética fotoluminescente em cada patamar de escada a indicar a descida pela escada, para cumprir com as exigéncias, de acordo com a | CJ 1
ficha de SCIE.
15 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
15.1 Lote 19 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessérios relativamente a combate a incéndios serdo definidos no capitulo da especialidade. NAO SE ENCONTRA
CONTABILIZADA LIGACAO A MARCO DE INCENDIO POR INDEFINICAO DO MATERIAL E DIAMETRO DA TUBAGEM.
15.1.1 Distribuicéo Predial de Aguas Sanitérias Interiores
15.1.1.1 | Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-AI-PEXb), para distribuicdo de dguas sanitarias frias, com acessorios no mesmo material, fixagdes com abragadeiras com
protecédo acustica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentagdo aos aparelhos, incluindo todas as ligagdes e restantes trabalhos inerentes, incluindo
valvulas de esquadria em lavatorios, bidés, mictdrios e sanitas e valvulas de corte com embelezador na entrada da divisGes conforme pecas desenhadas.
346 |15.1.1.1.1 | Diam. 16mm ml 24
347 |15.1.1.1.2 | Diam. 20mm ml 44,65
348 [15.1.1.1.3 | Diam. 26mm ml 72,11
349 (15.1.1.1.4 | Diam. 32mm ml 37,45
15.1.1.2 |Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-AI-PEXb), para distribuicdo de aguas sanitarias quentes, com acessoérios no mesmo material e isolamento térmico de 10mm,
fixacbes com abracadeiras com protecdo acustica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentacdo aos aparelhos, incluindo todas as ligacdes e
restantes trabalhos inerentes, incluindo valvulas de esquadria em lavatérios, bidés, mictdrios e sanitas e valvulas de corte com embelezador na entrada da divises conforme pecas
350 |15.1.1.2.1 | Diam. 16mm ml 8,6
351 |15.1.1.2.2 | Diam. 20mm ml 11,9
352 (15.1.1.2.3 | Diam. 26mm ml 71,3
15.1.1.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessdrios em PEAD PN10, heliroma ou equivalente, para rede de abastecimento predial de dgua fria considerando abertura e fecho de
vala, fitas de sinalizagdo, remocao a vazadouro de materiais sobrantes ou embebida em parede e/ou betonilha para ligacéo sistema de bombagem localizado em cave e todos os
materiais e trabalhos necessérios a perfeita execucéo da tarefa, pronta a funcionar, para ramais enterrados, nos seguintes didmetros:
353 |15.1.1.3.1 | Diam. 20mm ml 5,85
354 |15.1.1.3.2 | Diam. 25mm ml 2,9
355 [15.1.1.3.3 | Diam. 32mm ml 101,85
356 [15.1.1.3.4 | Diam. 50mm ml 1,75
357 |15.1.1.4 |Fornecimento e execugdo de caixa de abrigo de bateria de contadores interior em alvenaria e todos os trabalhos de construcéo civil, incluindo vélvulas de retencéo e de | CJ 1
seccionamento, pronta a receber contadores e todas as ligacdes necessarias ao abastecimento do edificio. [Portas e respetivos acessoérios serdo considerados no
projeto de arquitetura com materiais e acabamentos definidos de acordo com o mesmo]
358 |15.1.1.5 |Fornecimento e execucdo de caixa de abrigo contador totalizador para detecdo de fugas em alvenaria com porta frontal de dobradicas em acgo inox, considerando | CJ 1
serralharias e todos os trabalhos de construcao civil, incluindo valvulas de retencdo e de seccionamento, pronta a receber contador e inutilizacéo de caixa de contador
existente e alteracdo de todas as ligages necessarias ao abastecimento do edificio.
359 |15.1.1.6 |Execucdo da ligacdo a rede publica por tubagem PEAD PN10 de 50mm, incluindo valvula de corte e todos os acessérios necessarios para fazer ligacdo a rede de |CJ 1
abastecimento existente em PEAD 63mm e todos os trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento.
360 [15.1.1.7 |Trabalhos de construgéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1
15.2 Lote 22 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessérios relativamente a combate a incéndios serdo definidos no capitulo da especialidade. NAO SE ENCONTRA
CONTABILIZADA LIGACAO A MARCO DE INCENDIO POR INDEFINICAO DO MATERIAL E DIAMETRO DA TUBAGEM.
15.2.1 Distribuicso Predial de Aguas Sanitarias Interiores
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15.2.1.1 |Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-AI-PEXb), para distribuicdo de dguas sanitarias frias, com acessdrios no mesmo material, fixagdes com abragcadeiras com
protegdo acustica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentacdo aos aparelhos, incluindo todas as ligacGes e restantes trabalhos inerentes, incluindo
valvulas de esquadria em lavatorios, bidés, mictdrios e sanitas e valvulas de corte com embelezador na entrada da divisdes conforme pegas desenhadas.
361 [15.2.1.1.1 | Diam. 16mm ml 5,6
362 |15.2.1.1.2 | Diam. 20mm ml 30,15
363 |[15.2.1.1.3 | Diam. 26mm ml 103,47
364 |[15.2.1.1.4 | Diam. 32mm ml 33,95
15.2.1.2 |Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-AI-PEXb), para distribuicdo de aguas sanitarias quentes, com acessorios no mesmo material e isolamento térmico de 10mm,
fixagbes com abracadeiras com protecdo acustica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentacdo aos aparelhos, incluindo todas as ligagdes e
restantes trabalhos inerentes, incluindo valvulas de esquadria em lavatérios, bidés, mictérios e sanitas e valvulas de corte com embelezador na entrada da divisGes conforme pecas
365 [15.2.1.2.1 | Diam. 16mm ml 51
366 |[15.2.1.2.2 | Diam. 20mm ml 17
367 |[15.2.1.2.3 | Diam. 26mm ml 75,87
15.2.1.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios em PEAD PN10, heliroma ou equivalente, para rede de abastecimento predial de 4gua fria considerando abertura e fecho de
vala, fitas de sinalizacdo, remocéo a vazadouro de materiais sobrantes ou embebida em parede e/ou betonilha para ligagdo sistema de bombagem localizado em cave e todos os
materiais e trabalhos necessarios a perfeita execugdo da tarefa, pronta a funcionar, para ramais enterrados, nos seguintes diametros:
368 |15.2.1.3.1 | Diam. 20mm ml 8,8
369 |15.2.1.3.2 | Diam. 25mm ml 2,7
370 [15.2.1.3.3 | Diam. 32mm ml 85,85
371 |15.2.1.3.4 | Diam. 50mm ml 5,65
372 |15.2.1.4 |Fornecimento e execugdo de caixa de abrigo de bateria de contadores interior em alvenaria e todos os trabalhos de construcéo civil, incluindo vélvulas de retencéo e de | CJ 1
seccionamento, pronta a receber contadores e todas as ligagcBes necesséarias ao abastecimento do edificio. [Portas e respetivos acessoérios serdo considerados no
projeto de arquitetura com materiais e acabamentos definidos de acordo com o mesmo]
373 [15.2.1.5 |Fornecimento e execucdo de caixa de abrigo contador totalizador para detecdo de fugas em alvenaria com porta frontal de dobradicas em ago inox, considerando [ CJ 1
serralharias e todos os trabalhos de construcao civil, incluindo valvulas de retencéo e de seccionamento, pronta a receber contador e inutilizacéo de caixa de contador
existente e alteracdo de todas as ligages necessarias ao abastecimento do edificio.
374 |15.2.1.6 |Execucéo da ligacdo a rede publica por tubagem PEAD PN10 de 50mm, incluindo valvula de corte e todos os acessorios necessarios para fazer ligacdo a rede de |CJ 1
abastecimento existente em PEAD 63mm e todos os trabalhos necessarios para o seu correto funcionamento.
375 [15.2.1.7 |Trabalhos de construcéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1
15.3 Lote 23 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessoérios relativamente a combate a incéndios serdo definidos no capitulo da especialidade. NAO SE ENCONTRA
CONTABILIZADA LIGACAO A MARCO DE INCENDIO POR INDEFINICAO DO MATERIAL E DIAMETRO DA TUBAGEM.
15.3.1 Distribuicéo Predial de Aguas Sanitérias Interiores
15.3.1.1 |Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-AI-PEXb), para distribuicdo de 4guas sanitarias frias, com acessdrios no mesmo material, fixagdes com abragcadeiras com
protegéo acustica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentacdo aos aparelhos, incluindo todas as ligagGes e restantes trabalhos inerentes, incluindo
valvulas de esquadria em lavatérios, bidés, mictérios e sanitas e valvulas de corte com embelezador na entrada da divisGes conforme pecas desenhadas.
376 |15.3.1.1.1 | Diam. 16mm ml 7,3
377 |[15.3.1.1.2 | Diam. 20mm ml 33,75
378 |15.3.1.1.3 | Diam. 26mm ml 48,2
379 |[15.3.1.1.4 | Diam. 32mm ml 22,65
15.3.1.2 |Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-AI-PEXb), para distribuicdo de aguas sanitarias quentes, com acessorios no mesmo material e isolamento térmico de 10mm,
fixagbes com abracadeiras com protegcdo acustica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentacdo aos aparelhos, incluindo todas as ligagdes e
restantes trabalhos inerentes, incluindo valvulas de esquadria em lavatérios, bidés, mictérios e sanitas e valvulas de corte com embelezador na entrada da divisGes conforme pecas
380 [15.3.1.2.1 | Diam. 16mm [ml | 14,1
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381 |15.3.1.2.2 | Diam. 20mm ml 8,8
382 [15.3.1.2.3 | Diam. 26mm ml 46,45
15.3.1.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem e acessérios em PEAD PN10, heliroma ou equivalente, para rede de abastecimento predial de dgua fria considerando abertura e fecho de
vala, fitas de sinalizagdo, remocao a vazadouro de materiais sobrantes ou embebida em parede e/ou betonilha para ligacéo sistema de bombagem localizado em cave e todos os
materiais e trabalhos necessarios a perfeita execucéo da tarefa, pronta a funcionar, para ramais enterrados, nos seguintes diametros:
383 |15.3.1.3.1 | Diam. 20mm ml 6
384 |15.3.1.3.2 | Diam. 25mm ml 2,95
385 [15.3.1.3.3 | Diam. 32mm ml 52,85
386 |[15.3.1.3.4 | Diam. 40mm ml 51
387 [15.3.1.4 |Fornecimento e execucgdo de caixa de abrigo de bateria de contadores interior em alvenaria e todos os trabalhos de construgéo civil, incluindo vélvulas de retencéo e de | CJ 1
seccionamento, pronta a receber contadores e todas as ligacdes necessarias ao abastecimento do edificio. [Portas e respetivos acessoérios serdo considerados no
projeto de arquitetura com materiais e acabamentos definidos de acordo com o mesmo]
388 |15.3.1.5 |Fornecimento e execucao de caixa de abrigo contador totalizador para detecdo de fugas em alvenaria com porta frontal de dobradicas em acgo inox, considerando | CJ 1
serralharias e todos os trabalhos de construcao civil, incluindo valvulas de retencdo e de seccionamento, pronta a receber contador e inutilizacéo de caixa de contador
existente e alteracdo de todas as ligag6es necessarias ao abastecimento do edificio.
389 |15.3.1.6 |Execucdo da ligacédo a rede publica por tubagem PEAD PN10 de 50mm, incluindo valvula de corte e todos os acess6rios necessarios para fazer ligacdo a rede de |CJ 1
abastecimento existente em PEAD 63mm e todos os trabalhos necessérios para o seu correto funcionamento.
390 |15.3.1.7 |Trabalhos de construcdo civil de apoio a esta especialidade. vg 1
16 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
16.1 Lote 19
16.1.1 Drenagem de Aguas Residuais Domésticas Interior
16.1.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de ramais de descarga e coletores prediais embebidos em betonilha de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifdo de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixagéao,
acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diametros:
391 (16.1.1.1.1 |50 mm ml 30
392 [16.1.1.1.2 | 75 mm ml 6
393 [16.1.1.1.3 |90 mm ml 3
16.1.1.2 |Fornecimento e aplicagdo de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifdo de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixagéao,
acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45°, nos seguintes diametros:
394 [16.1.1.2.1 | 110mm ml 7
395 [16.1.1.2.2 | 125mm ml 9
16.1.1.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B rigido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente em tubos de queda e ramais/colunas de ventilagdo, embebidos em
paredes e/ou suspensos sob laje de cobertura, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo isolamento fonoblock de 5 mm ou equivalente, todos os materiais
auxiliares a montagem e fixagéo, acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diametros:
396 (16.1.1.3.1 | 75mm ml 14
397 [16.1.1.3.2 | 90mm ml 36
398 [16.1.1.3.3 | 110mm ml 36
399 [16.1.1.3.4 |125mm ml 6
16.1.1.4 |Fornecimento e assentamento de ramais de descarga e coletores prediais enterrado em tubagem em PVC-U série B rigido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, incluindo
acessorios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularizacdo de fundo da vala, fitas de sinalizagdo, considerando remocéo a vazadouro de materiais sobrantes para
tubagem enterrada e todos os trabalhos indispenséaveis a perfeita execucao da tarefa, completa e pronta a funcionar. Com os seguintes diametros:
400 [16.1.1.4.1 [110mm [ml | 12
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401 [16.1.1.4.2 [ 140mm [ml | 15
16.1.1.5 |Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente préprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com uni&o por oring labial para coletores, incluindo acessorios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularizacdo de fundo da vala, fitas de sinalizacéo,
considerando remoc¢ado a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensaveis a perfeita execugdo da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diametros:
NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m devera ser aplicada uma protecdo mecéanica antes do
402 |16.1.1.5.1 [125mm ml 6
403 (16.1.1.5.2 [ 160mm ml 9
16.1.1.6 |Execucdo de caixa de inspecdao interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construida betédo pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavagéo e
reposicdo de terras, remoc¢ao a vazadouro do material sobrante, soleira em betdo, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao trafego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradica" de fecho conico, fecho de seguranca e apoio elastico antirruido da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das pecas desenhadas) e todos materiais
necessarios para a sua correta colocacao e funcionamento.
404 ]16.1.1.6.1 [ 400x400 UN 5
405 (16.1.1.6.2 | 600x600 UN 1
406 (16.1.1.6.3 [ 800x800 UN 1
407 |16.1.1.7 |Trabalhos de construcao civil de apoio a esta especialidade. vg 1
16.2 Lote 22
16.2.1 Drenagem de Aguas Residuais Domésticas Interior
16.2.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de ramais de descarga e coletores prediais embebidos em betonilha de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifdo de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixagéo,
acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diametros:
408 [16.2.1.1.1 {50 mm ml 30
409 [16.2.1.1.2 {75 mm ml 6
410 [16.2.1.1.3 {90 mm ml 3
16.2.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifdo de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixagao,
acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45° nos seguintes diametros:
411 |16.2.1.2.1 [110mm ml 12
412 (16.2.1.2.2 [ 140mm ml 12
16.2.1.3 [Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B rigido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente em tubos de queda e ramais/colunas de ventilagdo, embebidos em
paredes e/ou suspensos sob laje de cobertura, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo isolamento fonoblock de 5 mm ou equivalente, todos os materiais
auxiliares a montagem e fixac@o, acessorios e pecas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diametros:
413 (16.2.1.3.1 | 90mm ml 30
414 [16.2.1.3.2 [110mm ml 9
16.2.1.4 |Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente préprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com unido por oring labial para coletores, incluindo acessérios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularizagdo de fundo da vala, fitas de sinalizacgéo,
considerando remoc¢do a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispenséaveis a perfeita execugdo da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diametros:
NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m devera ser aplicada uma protecdo mecéanica antes do
415 [16.2.1.4.1 [ 160mm [ml | 9,5

Largo do Municipio
Telef. 231510730 / Fax.
https://www.cm-anadia.pt/ Pagina 26 de 38




Municipio de Anadia

Procedimento CP 7/2022

16.2.1.5 |Execucdo de caixa de inspegdo interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construida betdo pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavacéo e
reposicdo de terras, remoc¢éo a vazadouro do material sobrante, soleira em betdo, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao trafego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradi¢a" de fecho conico, fecho de seguranca e apoio elastico antirruido da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das pec¢as desenhadas) e todos materiais
necessarios para a sua correta colocagao e funcionamento.

416 [16.2.1.5.1 | 400x400 UN 1
417 (16.2.1.5.2 | 500x500 UN 1
418 |16.2.1.6 |Trabalhos de construgéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1

16.3 Lote 23

16.3.1 Drenagem de Aguas Residuais Domésticas Interior

16.3.1.1 |Fornecimento e aplicacdo de ramais de descarga e coletores prediais embebidos em betonilha de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifdo de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixagéo,
acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes didmetros:

419 (16.3.1.1.1 |50 mm ml 39
420 |[16.3.1.1.2 [ 75 mm ml 9
421 (16.3.1.1.3 |90 mm ml 3,5

16.3.1.2 |Fornecimento e aplicacdo de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifdo de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixacéo,
acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45° nos seguintes diametros:

422 (16.3.1.2.1 [110mm ml 6
423 (16.3.1.2.2 [ 140mm ml 12
16.3.1.3 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B rigido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente em tubos de queda e ramais/colunas de ventilagdo, embebidos em
paredes e/ou suspensos sob laje de cobertura, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo isolamento fonoblock de 5 mm ou equivalente, todos os materiais
auxiliares a montagem e fixagéo, acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diametros:
424 (16.3.1.3.1 | 75mm ml 14
425 (16.3.1.3.2 | 90mm ml 27
426 (16.3.1.3.3 [110mm ml 15
16.3.1.4 |Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente proprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com unido por oring labial para coletores, incluindo acessorios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularizacdo de fundo da vala, fitas de sinalizagéo,
considerando remocédo a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensaveis a perfeita execugcdo da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diametros:
NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m devera ser aplicada uma protegdo mecanica antes do
427 [16.3.1.4.1 [ 160mm [ml | 9

16.3.1.5 |Execucdo de caixa de inspecao interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construida betédo pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavacéo e
reposicdo de terras, remocao a vazadouro do material sobrante, soleira em betédo, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao trafego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradica" de fecho cénico, fecho de seguranca e apoio elastico antirruido da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das pecas desenhadas) e todos materiais
necessarios para a sua correta colocagao e funcionamento.

428 [16.3.1.5.1 [ D1000 UN 1
429 [16.3.1.5.2 [ 500x500 UN 1
430 |16.3.1.6 |Trabalhos de construgéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1

17 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

17.1 Lote 19 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessorios relativamente a combate a incéndios serdo definidos no capitulo da especialidade. Apenas se contabiliza neste
capitulo a tubagem de abastecimento a hidrante de agua.
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17.11 Fornecimento e aplicagdo de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento e/ou a vista em tubagem em PVC-U série B rigido série DIN 6 Kg/cm2,
Politejo ou equivalente, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixacdo, acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente
montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45°, nos seguintes diametros:

431 (17.1.1.1 | 75mm ml 3
432 (17.1.1.2 |[110mm ml 3
433 [17.1.1.3 [125mm ml 30

17.1.2 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente préprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com unido por oring labial para coletores, incluindo acessérios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularizagcdo de fundo da vala, fitas de sinalizacgéo,
considerando remocédo a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensaveis a perfeita execugdo da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diametros:

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m devera ser aplicada uma protecdo mecéanica antes do
434 (17.1.2.1 |[125mm ml 7
435 [17.1.2.2 [160mm ml 6
436 |17.1.3 Fornecimento e instala¢éo de ralo de pavimento sinfonado em ferro fundido, em cobertura, terracos e cave, com descarga de didmetro DN50 ou DN75mm, conforme | UN 3
pecas desenhadas, incluindo prolongador e ligacéo a coletor predial e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.

17.1.4 Execucgdo de canelete betédo polimero, pré-fabricado de dimensédo 135x80mm, para recolha de aguas pluviais, incluindo grelha nervurada em ferro fundido, classe D400, ou ranhura
em aco galvanizado, sistema de fixac&o e todos os trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento.

437 |17.1.4.1 |CAL 03 - tipo Self 200, com ranhura ml 12,5
438 [17.1.4.2 |CAL 02 - tipo Self 250, com grelha ml 4,5
439 |17.1.5 Fornecimento e aplicacéo de trop-plines UN 12

17.1.6 Execucgdo de caixa de inspecgédo interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construida betdo pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavacéo e
reposicdo de terras, remoc¢édo a vazadouro do material sobrante, soleira em betdo, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao trafego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradica" de fecho cénico, fecho de seguranca e apoio elastico antirruido da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das pegas desenhadas) e todos materiais
necessarios para a sua correta colocagéo e funcionamento.

440 (17.1.6.1 |400x400 UN 2
441 (17.1.6.2 |800x800 UN 1
442 |17.1.7 Trabalhos de construcéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1

17.2 Lote 22 - NOTA: Todos 0s equipamentos e respetivos acessorios relativamente a combate a incéndios serdo definidos no capitulo da especialidade. Apenas se contabiliza neste
capitulo a tubagem de abastecimento a hidrante de agua.

17.2.1 Fornecimento e aplicagdo de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento e/ou a vista em tubagem em PVC-U série B rigido série DIN 6 Kg/cm2,
Politejo ou equivalente, incluindo todos os materiais auxiliares a montagem e fixagéo, acessorios e pegas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente
montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45°, nos seguintes diametros:

443 (17.2.1.1 | 75mm ml 6,6
444 (17.2.1.2 |125mm ml 24

17.2.2 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente préprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com unido por oring labial para coletores, incluindo acessérios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularizagdo de fundo da vala, fitas de sinalizagéo,
considerando remocé&o a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensaveis a perfeita execugédo da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diametros:

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m devera ser aplicada uma protecdo mecanica antes do
445 (17.2.2.1 |125mm ml 7,6
446 (17.2.2.2 |[160mm ml 6,7
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447 |17.2.3 Fornecimento e instala¢éo de ralo de pavimento sinfonado em ferro fundido, em cobertura, terracos e cave, com descarga de didmetro DN50 ou DN75mm, conforme | UN 4
pecas desenhadas, incluindo prolongador e ligacéo a coletor predial e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.

17.2.4 Execucgdo de canelete betédo polimero, pré-fabricado de dimensédo 135x80mm, para recolha de aguas pluviais, incluindo grelha nervurada em ferro fundido, classe D400, ou ranhura
em aco galvanizado, sistema de fixac&o e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento.

448 (17.2.4.1 CAL 03 - tipo Self 200, com ranhura mi 14,3
449 |17.2.4.2 |CAL 02 - tipo Self 250, com grelha ml 4,5
450 |17.2.5 Fornecimento e aplicagéo de trop-plines UN 10

17.2.6 Execucgdo de caixa de inspegédo interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construida betdo pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavacéo e
reposigdo de terras, remocgao a vazadouro do material sobrante, soleira em betdo, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao trafego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradica" de fecho cénico, fecho de seguranca e apoio elastico antirruido da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das pegcas desenhadas) e todos materiais
necessarios para a sua correta colocagéo e funcionamento.

451 (17.2.6.1 400x400 UN 1
452 (17.2.6.2 |500x500 UN 1
453 |17.2.6.3 D1000 UN 1
454 |17.2.7 Trabalhos de construcao civil de apoio a esta especialidade. vg 1

17.3 Lote 23 - NOTA: Todos 0s equipamentos e respetivos acessorios relativamente a combate a incéndios serdo definidos no capitulo da especialidade. Apenas se contabiliza neste
capitulo a tubagem de abastecimento a hidrante de agua.

17.3.1 Fornecimento e aplicacdo de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento e/ou a vista em tubagem em PVC-U série B rigido série DIN 6 Kg/cm2,
Politejo ou equivalente, incluindo todos os materiais auxiliares @ montagem e fixagao, acessorios e pecas especiais colocadas através de unido colada com adesivo, totalmente
montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45°, nos seguintes diametros:

455 |17.3.11 75mm ml 3
456 |17.3.1.2 125mm ml 18

17.3.2 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente préprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com unido por oring labial para coletores, incluindo acessorios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularizagdo de fundo da vala, fitas de sinalizacao,
considerando remoc¢ado a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensaveis a perfeita execugdo da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diametros:

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m devera ser aplicada uma protecdo mecéanica antes do
457 |17.3.2.1 125mm ml 7,5
458 (17.3.2.2 160mm ml 6
459 |17.3.3 Fornecimento e instalacéo de ralo de pavimento sinfonado em ferro fundido, em cobertura, terracos e cave, com descarga de diametro DN50 ou DN75mm, conforme | UN 4
pecas desenhadas, incluindo prolongador e ligacdo a coletor predial e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.

17.3.4 Execucéo de canelete betdo polimero, pré-fabricado de dimenséo 135x80mm, para recolha de dguas pluviais, incluindo grelha nervurada em ferro fundido, classe D400, ou ranhura
em ago galvanizado, sistema de fixagc&o e todos os trabalhos necesséarios ao seu bom funcionamento.

460 |[17.3.4.1 |[CAL 02 - tipo Self 250, com grelha ml 4,5
461 |17.3.4.2 |[Fornecimento e aplicagéo de trop-plines UN 8

17.3.5 Execucgdo de caixa de inspegdo interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construida betdo pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavacéo e
reposicdo de terras, remoc¢édo a vazadouro do material sobrante, soleira em betdo, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao trafego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradica" de fecho conico, fecho de seguranca e apoio elastico antirruido da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das pecas desenhadas) e todos materiais
necessarios para a sua correta colocagéo e funcionamento.

462 |17.351 400x400 UN 1
463 |17.3.5.2 D1000 UN 1
464 (17.3.5.3 500X500 UN 1
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465 |17.3.6 Trabalhos de construgéo civil de apoio a esta especialidade. | vg | 1
18 REDE DE GAS
18.1 Lote 19
466 |18.1.1 Fornecimento e aplicacdo de caixa de entrada de imovel, incluindo manga protetora de entrada da tubagem, ligacdo PE-Metal, valvula de corte geral de fecho rapido, | CJ 1
redutor, valvula de 1/4 de volta ap6s redutor e uma ligagéo equipotencial da rede interna, e todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento.
467 |18.1.2 Fornecimento e aplicagdo de caixa de contador equipada para receber 6 contadores, incluindo valvula de corte de 1/4 de volta, macho esférico, redutor de presséao, | CJ 1
comtador e valvula de corte de 1/4 de volta, todos os acessorios, materiais e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento.
18.1.3 Fornecimento e aplicacdo de tubo de cobre, incluindo soldas, acessoérios e ligacées
468 (18.1.3.1 d =22mm ml 96,2
469 (18.1.3.2 d=18mm ml 92,15
470 |18.1.4 Fornecimento e aplicacéo de valvula de fogéo, incluindo acessorios e ligagdes UN 6
471 |18.15 Execucéao de terra de protecgéo, incluindo acessorios e ligacdes CJ 1
472 [18.1.6 Ensaios e teste em obra CJ 1
473 |18.1.7 Trabalhos de construgéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1
18.2 Lote 22
474 118.2.1 Fornecimento e aplicacdo de caixa de entrada de imével, incluindo manga protetora de entrada da tubagem, ligacdo PE-Metal, valvula de corte geral de fecho rapido, | CJ 1
redutor, valvula de 1/4 de volta ap6s redutor e uma ligagdo equipotencial da rede interna, e todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento.
475 |18.2.2 Fornecimento e aplicacdo de caixa de contador equipada para receber 6 contadores, incluindo valvula de corte de 1/4 de volta, macho esférico, redutor de presséao, | CJ 1
comtador e valvula de corte de 1/4 de volta, todos os acessorios, materiais e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento.
18.2.3 Fornecimento e aplicagao de tubo de cobre, incluindo soldas, acessorios e ligacdes
476 |18.2.3.1 d = 18mm ml 165,5
477 118.2.4 Fornecimento e aplicagdo de valvula de fogéo, incluindo acessorios e ligagdes UN 6
478 |18.2.5 Execucdo de terra de protecgéo, incluindo acessorios e ligagdes CJ 1
479 |18.2.6 Ensaios e teste em obra CJ 1
480 |18.2.7 Trabalhos de construgéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1
18.3 Lote 23
481 |18.3.1 Fornecimento e aplicacdo de caixa de entrada de imovel, incluindo manga protetora de entrada da tubagem, ligacdo PE-Metal, valvula de corte geral de fecho réapido, | CJ 1
redutor, valvula de 1/4 de volta apos redutor e uma ligagéo equipotencial da rede interna, e todos os trabalhos necessarios ao seu correto funcionamento.
482 |18.3.2 Fornecimento e aplicacdo de caixa de contador equipada para receber 4 contadores, incluindo valvula de corte de 1/4 de volta, macho esférico, redutor de presséo, | CJ 1
comtador e valvula de corte de 1/4 de volta, todos os acessorios, materiais e todos os trabalhos necessarios para o seu perfeito funcionamento.
18.3.3 Fornecimento e aplicagdo de tubo de cobre, incluindo soldas, acessoérios e ligagées
483 (18.3.3.1 d=22mm ml 2
484 (18.3.3.2 [d=18mm ml 80,5
485 |18.34 Fornecimento e aplicagéo de valvula de fogéo, incluindo acessorios e ligagdes UN 4
486 |18.3.5 Execucéo de terra de protecgao, incluindo acessorios e ligagcdes CJ 1
487 |18.3.6 Ensaios e teste em obra CJ 1
488 |18.3.7 Trabalhos de construcao civil de apoio a esta especialidade. vg 1
19 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICAGOES
19.1 Lote 19
19.1.1 Instalacao Elétrica
489 [19.1.1.1 [Fornecimento e montagem de portinhola PBTE (P400), incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento | UN | 1
19.1.1.2 |Fornecimento e montagem de quadros elétricos devidamente equipados conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito
490 [19.1.1.2.1 [QCC [un | 1
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491 (19.1.1.2.2 [QSC UN 1
492 [19.1.1.2.3 [QSCC UN 1
493 [19.1.1.2.4 [QGE A UN 1
494 [19.1.1.2.5 |QGE B UN 1
495 119.1.1.26 [QGEC UN 1
496 (19.1.1.2.7 [QGE D UN 1
497 119.1.1.2.8 |[QGEE UN 1
498 |19.1.1.2.9 [QGE F UN 1
499 (19.1.1.2.1 [QAX UN 6
0
19.1.1.3 |Fornecimento e montagem de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
500 [19.1.1.3.1 | XV-R 4x1x70 ml 8
501 [19.1.1.3.2 | XV-R 5G16 ml 5
502 (19.1.1.3.3 | XV-R 5G10 ml 19
503 (19.1.1.3.4 | XV-R 3G16 ml 76
504 |[19.1.1.3.5 | XV-R 3G10 ml 22
505 [19.1.1.3.6 | XV-R 5G6 ml 15
506 [19.1.1.3.7 | XV-R 3G4 ml 135
507 [19.1.1.3.8 | XV-R 3G2,5 ml 60
508 [19.1.1.3.9 | XV-R 3G1,5 ml 180
509 (19.1.1.3.1 |HO7V-R 4 ml 360
0
510 (19.1.1.3.1 |HO7V-R 2,5 ml 1620
1
511 [19.1.1.3.1 |HO7V-R 1,5 ml 2355
2
19.1.1.4 |Fornecimento e montagem de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necessérios ao seu perfeito funcionamento
512 |19.1.1.4.1 | Dupla Parede Corrugado d=75mm ml 8
513 (19.1.1.4.2 | Dupla Parede Corrugado d=63mm ml 5
514 (19.1.1.4.3 | Dupla Parede Corrugado d=50mm ml 98
515 |19.1.1.4.4 | Dupla Parede Corrugado d=40mm ml 150
516 |[19.1.1.4.5 |VD 25 ml 255
517 [19.1.1.4.6 | VD 20 ml 1325
19.1.1.5 |Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, série basica, branca, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
518 [19.1.1.5.1 |interruptor UN 12
519 |19.1.1.5.2 | comutador de lustre UN 6
520 |19.1.1.5.3 | comutador de escada UN 28
521 [19.1.1.5.4 | comutador de escada duplo UN 16
522 |19.1.1.5.5 |inversor de grupo UN 2
523 |19.1.1.5.6 | tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 102
524 |19.1.1.5.7 | tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos e tampa UN 6
19.1.1.6 |Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra de instalacdo saliente, série basica, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligac6es necessarios ao seu perfeito
525 [19.1.1.6.1 [interruptor [UN | 7
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526 |19.1.1.6.2 |tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 7
527 |19.1.1.7 |Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 172
528 [19.1.1.8 |Fornecimento e montagem de ponto de luz (caixa com ligadores) UN 93
19.1.1.9 |Fornecimento e montagem de luminéarias, incluindo lampadas led, todos os trabalhos, acessdrios e ligagées necessarios ao seu perfeito funcionamento
529 |19.1.1.9.1 |tipo estanque led (garagem) UN 6
530 |19.1.1.9.2 | aplique de parede basico (caixa de escadas) UN 8
531 |19.1.1.9.3 | downlight saliente (arrumos e patamares) UN 16
532 |19.1.1.9.4 | bloco auténomo UN 9
533 |19.1.1.10 |Fornecimento e aplicagdo de caixas de derivagdo e terminais, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 67
534 [19.1.1.11 |Fornecimento e aplicagao de detetor de movimento, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 9
535 |19.1.1.12 | Execucdo de ligagdes equipotenciais onde devidas, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagcdes necessarios ao seu perfeito funcionamento CJ 6
536 |19.1.1.13 |Execucdo de terra de proteg&o do edificio, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento vg 1
537 |19.1.1.14 |Ensaios e teste em obra com fornecimento de certificado de exploracéo UN 7
19.1.2 Telecomunicagdes
538 [19.1.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixa CVM com as medidas de 200x200x400, incluindo tampa indicada ao local de estabelecimento da caixa | UN | 1
19.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de caixas ITED devidamente equipadas conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligagdes necesséarios ao seu perfeito
539 [19.1.2.21 |11 UN 51
540 [19.1.2.2.2 |ATE UN 1
541 [19.1.2.2.3 |ATI 4 UN 6
542 19.1.2.2.4 | caixa de coluna 400x500 UN 3
19.1.2.3 |Fornecimento e aplicacdo de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagcdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
543 [19.1.2.3.1 | dupla parede corrugado d=40mm ml 30
544 [19.1.2.3.2 |VD 75 ml 40
545 [19.1.2.3.3 | VD 40 ml 30
546 |[19.1.2.3.4 |VD 32 ml 60
547 |[19.1.2.35|VD 25 ml 250
548 |[19.1.2.3.6 | VD 20 ml 30
19.1.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de aparelhagem Efapel Logus 90 Br, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagdes necessérios ao seu perfeito funcionamento
549 |[19.1.2.4.1 | tomada RJ45 UN 23
550 |[19.1.2.4.2 |tomada TV-R UN 22
551 |19.1.2.4.3 |tomada FO UN 6
19.1.2.5 |Fornecimento e aplicacdo de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
552 |[19.1.2.5.1 | UTP cat6 ml 230
553 [19.1.2.5.2 |RG6 ml 230
554 [19.1.2.5.3 |FO ml 60
555 [19.1.2.5.4 | UTP cat6 exterior ml 112
556 |19.1.2.5.5 | FO Exterior ml 124
557 [19.1.2.5.6 | RG6 c/PE ml 260
558 |19.1.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de conjunto de antenas, incluindo todos os trabalhos, acessarios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 1
559 |19.1.2.7 |Execucédo de terra de protecéo da instalagdo, incluindo acessoérios e ligagdes vg 1
560 |19.1.2.8 |Execucédo de testes e ensaios em obra com emisséo de termos de responsabilidade vg 1
561 (19.1.3 Trabalhos de construcéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1
19.2 Lote 22
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19.2.1 Instalacdo Elétrica
562 |19.2.1.1 |Fornecimento e montagem de portinhola PBTE (P400), incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagées necessarios ao seu perfeito funcionamento | UN | 1

19.2.1.2 |Fornecimento e montagem de quadros elétricos devidamente equipados conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligacbes necessarios ao seu perfeito
563 |19.2.1.2.1 |QCC UN 1
564 |19.2.1.2.2 |QSC UN 1
565 [19.2.1.2.3 |QSCC UN 1
566 |[19.2.1.2.4 |QGE A UN 1
567 [19.2.1.2.5 | QGE B UN 1
568 [19.2.1.2.6 |QGEC UN 1
569 |19.2.1.2.7 |QGE D UN 1
570 [19.2.1.2.8 |QGE E UN 1
571 [19.2.1.2.9 |QGE F UN 1
572 [19.2.1.2.1 |QAX UN 6

0

19.2.1.3 |Fornecimento e montagem de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessdrios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
573 [19.2.1.3.1 | XV-R 4x1x70 ml 8
574 [19.2.1.3.2 | XV-R 5G16 ml 5
575 ]19.2.1.3.3 | XV-R 5G10 ml 15
576 |[19.2.1.3.4 | XV-R 3G16 ml 56
577 [19.2.1.3.5 | XV-R 3G10 ml 15
578 |[19.2.1.3.6 | XV-R 5G6 ml 15
579 [19.2.1.3.7 | XV-R 3G4 ml 96
580 |19.2.1.3.8 | XV-R 3G2,5 ml 60
581 |19.2.1.3.9 | XV-R 3G1,5 ml 180
582 [19.2.1.3.1 | HO7V-R 4 ml 360

0
583 [19.2.1.3.1 |HO7V-R 2,5 ml 1080

1
584 [19.2.1.3.1 |HO7V-R 1,5 ml 1980

2

19.2.1.4 |Fornecimento e montagem de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligag6es necessarios ao seu perfeito funcionamento
585 (19.2.1.4.1 | Dupla Parede Corrugado d=75mm ml 8
586 (19.2.1.4.2 | Dupla Parede Corrugado d=63mm ml 5
587 |19.2.1.4.3 | Dupla Parede Corrugado d=50mm ml 71
588 [19.2.1.4.4 | Dupla Parede Corrugado d=40mm ml 150
589 [19.2.1.4.5 |VD 25 ml 250
590 [19.2.1.4.6 |VD 20 ml 1020

19.2.1.5 |Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, série basica, branca, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
591 |19.2.1.5.1 |interruptor UN 6
592 |[19.2.1.5.2 | comutador de lustre UN 6
593 |[19.2.1.5.3 | comutador de escada UN 24
594 |19.2.1.5.4 | comutador de escada duplo UN 12
595 [19.2.1.5.5 |inversor de grupo UN 6
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596 |19.2.1.5.6 |tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 66
597 |19.2.1.5.7 |tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos e tampa UN 6
19.2.1.6 |Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra de instalacédo saliente, série basica, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligac6es necessarios ao seu perfeito
598 (19.2.1.6.1 |interruptor UN 7
599 |19.2.1.6.2 |tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 7
600 |19.2.1.7 |Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 120
601 |19.2.1.8 |Fornecimento e montagem de ponto de luz (caixa com ligadores) UN 84
19.2.1.9 |Fornecimento e montagem de luminéarias, incluindo lampadas led, todos os trabalhos, acessérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
602 [19.2.1.9.1 |tipo estanque led (garagem) UN 13
603 [19.2.1.9.2 | aplique de parede basico (caixa de escadas) UN 8
604 [19.2.1.9.3 | downlight saliente (arrumos e patamares) UN 14
605 |19.2.1.9.4 | bloco auténomo UN 10
606 |19.2.1.10 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de derivacdo e terminais, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagcdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 63
607 |19.2.1.11 |Fornecimento e aplicagdo de detetor de movimento, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 11
608 |19.2.1.12 |Execucdo de ligagdes equipotenciais onde devidas, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento CJ 6
609 |19.2.1.13 |Execucdo de terra de protecéo do edificio, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento vg 1
610 [19.2.1.14 |Ensaios e teste em obra com fornecimento de certificado de exploracéo UN 7
19.2.2 Telecomunicagdes
611 |19.2.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixa CVM com as medidas de 200x200x400, incluindo tampa indicada ao local de estabelecimento da caixa | UN | 1
19.2.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de caixas ITED devidamente equipadas conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necesséarios ao seu perfeito
612 [19.22.2.1 |11 UN 43
613 [19.2.2.2.2 |ATE UN 1
614 [19.2.2.2.3 |ATI 4 UN 6
615 |19.2.2.2.4 | caixa de coluna 400x500 UN 2
19.2.2.3 |Fornecimento e aplicacéo de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
616 [19.2.2.3.1 | dupla parede corrugado d=40mm ml 20
617 |[19.2.2.3.2 |VD 75 ml 40
618 |[19.2.2.3.3 |VD 40 ml 30
619 [19.2.2.3.4 |VD 32 ml 60
620 [19.2.2.35|VD 25 ml 200
621 |[19.2.2.3.6 | VD 20 ml 30
19.2.2.4 |Fornecimento e aplicacdo de aparelhagem Efapel Logus 90 Br, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
622 |[19.2.2.4.1 | tomada RJ45 UN 19
623 |[19.2.2.4.2 |tomada TV-R UN 18
624 |[19.2.2.4.3 |tomada FO UN 6
19.2.2.,5 |Fornecimento e aplicacdo de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligacGes necessarios ao seu perfeito funcionamento
625 |[19.2.2.5.1 | UTP cat6 ml 170
626 |[19.2.2.5.2 |RG6 ml 170
627 |[19.2.2.5.3 |FO ml 60
628 |[19.2.2.5.4 | UTP cat6 exterior ml 96
629 |[19.2.2.5.5 | FO Exterior ml 96
630 [19.2.2.5.6 | RG6 c/PE ml 192
631 |19.2.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de conjunto de antenas, incluindo todos os trabalhos, acessdrios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 1
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632 |19.2.2.7 |Execucdo de terra de protecéo da instalagdo, incluindo acessoérios e ligagdes vg 1
633 [19.2.2.8 |Execucdo de testes e ensaios em obra com emissédo de termos de responsabilidade vg 1
634 (19.2.3 Trabalhos de construcao civil de apoio a esta especialidade. vg 1
19.3 Lote 23
19.3.1 Instalagado Elétrica
635 |19.3.1.1 |Fornecimento e montagem de portinhola PBTE (P400), incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagoes necessarios ao seu perfeito funcionamento | UN | 1
19.3.1.2 |Fornecimento e montagem de quadros elétricos devidamente equipados conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito
636 [19.3.1.2.1 |QCC UN 1
637 [19.3.1.2.2 |QSC UN 1
638 |19.3.1.2.3 |QSCC UN 1
639 [19.3.1.2.4 |QGE A UN 1
640 [19.3.1.2.5 | QGE B UN 1
641 [19.3.1.2.6 |QGEC UN 1
642 [19.3.1.2.7 |QGE D UN 1
643 [19.3.1.2.8 |QAX UN 4
19.3.1.3 |Fornecimento e montagem de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessdrios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
644 [19.3.1.3.1 | XV-R 4x1x50 ml 8
645 |[19.3.1.3.2 | XV-R 5G16 ml 5
646 |[19.3.1.3.3 | XV-R 5G10 ml 18
647 |[19.3.1.3.4 | XV-R 3G16 ml 26
648 |[19.3.1.3.5 | XV-R 3G10 ml 17
649 [19.3.1.3.6 | XV-R 5G6 ml 15
650 [19.3.1.3.7 | XV-R 3G4 ml 60
651 |19.3.1.3.8 | XV-R 3G2,5 ml 60
652 [19.3.1.3.9 | XV-R 3G1,5 ml 180
653 [19.3.1.3.1 | HO7V-R 4 ml 240
0
654 [19.3.1.3.1 |HO7V-R 2,5 ml 1215
1
655 [19.3.1.3.1 |HO7V-R 1,5 ml 1935
2
19.3.1.4 |Fornecimento e montagem de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagées necessarios ao seu perfeito funcionamento
656 |19.3.1.4.1 | Dupla Parede Corrugado d=75mm ml 8
657 |19.3.1.4.2 | Dupla Parede Corrugado d=63mm ml 5
658 |19.3.1.4.3 | Dupla Parede Corrugado d=50mm ml 43
659 (19.3.1.4.4 | Dupla Parede Corrugado d=40mm ml 100
660 |19.3.1.4.5|VD 25 ml 200
661 [19.3.1.4.6 |VD 20 ml 1050
19.3.1.5 |Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, série basica, branca, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
662 [19.3.1.5.1 |interruptor UN 5
663 |19.3.1.5.2 | comutador de lustre UN 5
664 [19.3.1.5.3 | comutador de escada UN 26
665 [19.3.1.5.4 | comutador de escada duplo UN 8
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666 |[19.3.1.5.5 |inversor de grupo UN 3
667 |[19.3.1.5.6 | tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 76
668 |19.3.1.5.7 | tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos e tampa UN 5
19.3.1.6 |Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra de instalacdo saliente, série basica, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligag6es necessarios ao seu perfeito
669 [19.3.1.6.1 |interruptor UN 5
670 |19.3.1.6.2 | tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 5
671 |19.3.1.7 |Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 128
672 [19.3.1.8 |Fornecimento e montagem de ponto de luz (caixa com ligadores) UN 82
19.3.1.9 |Fornecimento e montagem de luminérias, incluindo lampadas led, todos os trabalhos, acessérios e ligagdes necesséarios ao seu perfeito funcionamento
673 [19.3.1.9.1 |tipo estanque led (garagem) UN 13
674 [19.3.1.9.2 | aplique de parede basico (caixa de escadas) UN 8
675 |19.3.1.9.3 | downlight saliente (arrumos e patamares) UN 12
676 |[19.3.1.9.4 | bloco auténomo UN 10
677 |19.3.1.10 |Fornecimento e aplicacdo de caixas de derivacdo e terminais, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagcdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 63
678 |19.3.1.11 |Fornecimento e aplicagdo de detetor de movimento, incluindo todos os trabalhos, acessdérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 11
679 |19.3.1.12 |Execucdo de ligagdes equipotenciais onde devidas, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento CJ 4
680 [19.3.1.13 | Execucdo de terra de protecao do edificio, incluindo todos os trabalhos, acessdrios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento vg 1
681 |19.3.1.14 |Ensaios e teste em obra com fornecimento de certificado de exploracéo UN 5
19.3.2 Telecomunicagdes
682 |19.3.2.1 |Fornecimento e aplicacdo de caixa CVM com as medidas de 200x200x400, incluindo tampa indicada ao local de estabelecimento da caixa | UN | 1
19.3.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de caixas ITED devidamente equipadas conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessorios e ligagdes necesséarios ao seu perfeito
683 [19.3.2.2.1 |11 UN 39
684 |[19.3.2.2.2 |ATE UN 1
685 [19.3.2.2.3 |ATI 4 UN 4
686 |19.3.2.2.4 | caixa de coluna 400x500 UN 2
19.3.2.3 |[Fornecimento e aplicacédo de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
687 |19.3.2.3.1 | dupla parede corrugado d=40mm ml 20
688 |[19.3.2.3.2 |VD 75 ml 30
689 [19.3.2.3.3 |VD 40 ml 30
690 |19.3.2.3.4 | VD 32 ml 60
691 [19.3.2.3.5|VD 25 ml 200
692 |[19.3.2.3.6 | VD 20 ml 30
19.3.2.4 |Fornecimento e aplicacao de aparelhagem Efapel Logus 90 Br, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento
693 |[19.3.2.4.1 | tomada RJ45 UN 17
694 |19.3.2.4.2 |tomada TV-R UN 17
695 |19.3.2.4.3 |tomada FO UN 4
19.3.2.,5 |Fornecimento e aplicacdo de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessoérios e ligagGes necessarios ao seu perfeito funcionamento
696 |[19.3.2.5.1 | UTP cat6 ml 200
697 |19.3.2.5.2 |RG6 ml 200
698 [19.3.2.5.3 |FO ml 40
699 |[19.3.2.5.4 | UTP cat6 exterior ml 50
700 |[19.3.2.5.5 | FO Exterior ml 50
701 [19.3.2.5.6 | RG6 c/PE ml 100
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702 119.3.2.6 |Fornecimento e aplicagdo de conjunto de antenas, incluindo todos os trabalhos, acessérios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento UN 1
703 |119.3.2.7 |Execucdo de terra de protecéo da instalagao, incluindo acessoérios e ligacdes vg 1
704 [19.3.2.8 |Execucdo de testes e ensaios em obra com emissédo de termos de responsabilidade vg 1
705 (19.3.3 Trabalhos de construcao civil de apoio a esta especialidade. vg 1
20 AVAC
20.1 Lote 19
706 |20.1.1 Fornecimento e execucdo de equipamento mecanico para ventilagdo forcado e/ou natural de instalagBes sanitarias, incluindo todas as ligagées, tubagens e todo o|CJ 6
material e acessorios inerentes ao pleno funcionamento do sistema. Extrator S&P EBB-10N ou equivalente.
707 (20.1.2 Execucdo de pré instalagdo de ar condicionado composta por tubo de cobre frigorigéneo, rede de condensados, caixa de pré-instalagdo, tubagem e cablagem |CJ 22
p/alimentacéo elétrica, acessorios e ligagbes
20.1.3 Fornecimento e aplicagdo de ar condicionado HTW mural, incluindo acessorios e ligacdes necessarios ao seu perfeito funcionamento.
708 |20.1.3.1 |T1- Unidade Exterior 2MXM40M + Unidade Interior CTXM15M + Unidade Interior FTXM20M CJ 2
709 |[20.1.3.2 |T2 - Unidade Exterior SMXM40M + 2 Unidades Interiores CTXM15M + Unidade Interior FTXM25M CJ 4
20.14 Fornecimento e instalagdo de grelhas auto-regulaveis na zona dos vaos exteriores, de acordo, com as especificagdes do projeto de "Climatizagédo", incluindo todos os acessorios,
materiais e ligagdes necessarias ao seu perfeito funcionamento.
710 [20.1.4.1 |30 m3/h UN 8
711 [20.1.4.2 |35m3/h UN 2
712 [20.1.4.3 |45m3/h UN 16
713 (20.15 Trabalhos de construgéo civil de apoio a esta especialidade. vg 1
20.2 Lote 22
714 (20.2.1 Fornecimento e execugdo de equipamento mecanico para ventilagido forcado e/ou natural de instalagBes sanitarias, incluindo todas as ligag6es, tubagens e todo o|CJ 6
material e acessorios inerentes ao pleno funcionamento do sistema. Extrator S&P EBB-10N ou equivalente.
715 (20.2.2 Execucdo de pré instalagdo de ar condicionado composta por tubo de cobre frigorigéneo, rede de condensados, caixa de pré-instalagdo, tubagem e cablagem |CJ 12
p/alimentagéo elétrica, acessorios e ligagées
20.2.3 Fornecimento e aplicagado de ar condicionado HTW mural, incluindo acessérios e ligag6es necessarios ao seu perfeito funcionamento.
716 [20.2.3.1 |T1 - Unidade Exterior 2MXM40M + Unidade Interior CTXM15M + Unidade Interior FTXM20M [ca | 6
20.24 Fornecimento e instalagao de grelhas auto-regulaveis na zona dos vaos exteriores, de acordo, com as especificagdes do projeto de "Climatizagédo", incluindo todos os acessorios,
materiais e ligagdes necessérias ao seu perfeito funcionamento.
717 |20.2.4.1 |30 m3/h UN 6
718 [20.2.4.2 |45m3/h UN 12
719 (20.2.5 Trabalhos de construcao civil de apoio a esta especialidade. vg 1
20.3 Lote 23
720 |20.3.1 Fornecimento e execucdo de equipamento mecanico para ventilacdo forcado e/ou natural de instalagdes sanitarias, incluindo todas as ligagées, tubagens e todo o|CJ 5
material e acessorios inerentes ao pleno funcionamento do sistema. Extrator S&P EBB-10N ou equivalente.
721 (20.3.2 Execucdo de pré instalagdo de ar condicionado composta por tubo de cobre frigorigéneo, rede de condensados, caixa de pré-instalagdo, tubagem e cablagem |CJ 13
p/alimentacgéo elétrica, acessorios e ligagbes
20.3.3 Fornecimento e aplicagdo de ar condicionado HTW mural, incluindo acessoérios e ligagdes necessarios ao seu perfeito funcionamento.
722 120.3.3.1 |T1 - Unidade Exterior 2MXM40M + Unidade Interior CTXM15M + Unidade Interior FTXM20M CJ 2
723 [20.3.3.2 | T3 - Unidade Exterior 4AMXM68M + 3 Unidades Interiores CTXM15M + Unidade Interior FTXM35M CJ 1
724 120.3.3.3 | T4 - Unidade Exterior SMXM90M + 4 Unidades Interiores CTXM15M + Unidade Interior FTXM35M CJ 1
20.34 Fornecimento e instalacao de grelhas auto-regulaveis na zona dos vaos exteriores, de acordo, com as especificagdes do projeto de "Climatizagédo", incluindo todos os acessorios,
materiais e ligagdes necessarias ao seu perfeito funcionamento.
725 [20.3.41 [30m3/h [UN | 2
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726 [20.3.4.2 |35m3/h UN 7
727 (20.3.4.3 |45m3/h UN 9
728 (20.3.5 Trabalhos de construcao civil de apoio a esta especialidade. vg 1
21 ELEVADOR
21.1 Lote 19
729 |21.1.1 Fornecimento e montagem de elevador elétrico sem casa de maquinas do tipo "ORONA" O3G_5010 ou equivalente, com quadro de comandos localizado na porta no | UN 1
piso térreo, de modo a cumprir o Dec. Lei 123/97, incluindo portas em ago inoxidavel, tudo de acordo com as especifica¢cdes indicadas nas pecas escritas e desenhadas
constituintes do projeto da especialidade. Elevador EL1 630kg / 8 pessoas, com 3 portas de acesso.
21.2 Lote 22
730 (21.21 Fornecimento e montagem de elevador elétrico sem casa de maquinas do tipo "ORONA" O3G_5010 ou equivalente, com quadro de comandos localizado na porta no | UN 1
piso térreo, de modo a cumprir o Dec. Lei 123/97, incluindo portas em aco inoxidavel, tudo de acordo com as especifica¢des indicadas nas pecas escritas e desenhadas
constituintes do projeto da especialidade. Elevador EL1 630kg / 8 pessoas, com 3 portas de acesso.
21.3 Lote 23
731 |21.3.1 Fornecimento e montagem de elevador elétrico sem casa de maquinas do tipo "ORONA" O3G_5010 ou equivalente, com quadro de comandos localizado na porta no | UN 1
piso térreo, de modo a cumprir o Dec. Lei 123/97, incluindo portas em aco inoxidavel, tudo de acordo com as especificagcdes indicadas nas pecas escritas e desenhadas
constituintes do projeto da especialidade. Elevador EL1 630kg / 8 pessoas, com 3 portas de acesso.
22 CERTIFICACOES
221 Lote 19
732 |22.1.1 Certificac@o de Rede eléctrica de 6 fragoes, Servico Comum vg 1
733 |22.1.2 Certificag@o Acustica dos apartamentos vg 1
734 122.1.3 Certificac@o do gas por apartamento vg 1
735 (22.1.4 Certificacdo de rede de ITED por apartamento. vg 1
736 [22.15 Certificagdo Energética por apartamento vg 1
22.2 Lote 22
737 |22.2.1 Certificac@o de Rede eléctrica de 12 fragdes, Servico Comum vg 1
738 [22.2.2 Certificac@o Acustica dos apartamentos vg 1
739 |22.2.3 Certificac@o do gas por apartamento vg 1
740 (22.2.4 Certificacdo de rede de ITED por apartamento. vg 1
741 (22.25 Certificacéo Energética por apartamento vg 1
22.3 Lote 23
742 (22.3.1 Certificacdo de Rede eléctrica de 4 fragbes, Servico Comum vg 1
743 (22.3.2 Certificagdo Acustica dos apartamentos vg 1
744 122.3.3 Certificac@o do gas por apartamento vg 1
745 122.3.4 Certificagé@o de rede de ITED por apartamento. vg 1
746 |22.3.5 Certificacéo Energética por apartamento vg 1
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