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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
 1.1 Lote 19
1 1.1.1 Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com as normas legais em vigor, implementação das normas de higiene e segurança no trabalho, vedação

do perimetro de toda obra, aplicação de placa de obra identificativa legalmente exigida e limpeza da obra durante o decorrer da empreita e na final da mesma.
vg 1

2 1.1.2 Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra vg 1
3 1.1.3 Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação,

armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por
esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.

vg 1

 1.2 Lote 22
4 1.2.1 Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com as normas legais em vigor, implementação das normas de higiene e segurança no trabalho, vedação

do perimetro de toda obra, aplicação de placa de obra identificativa legalmente exigida e limpeza da obra durante o decorrer da empreita e na final da mesma.
vg 1

5 1.2.2 Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra vg 1
6 1.2.3 Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação,

armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por
esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.

vg 1

 1.3 Lote 23
7 1.3.1 Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com as normas legais em vigor, implementação das normas de higiene e segurança no trabalho, vedação

do perimetro de toda obra, aplicação de placa de obra identificativa legalmente exigida e limpeza da obra durante o decorrer da empreita e na final da mesma.
vg 1

8 1.3.2 Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra vg 1
9 1.3.3 Desenvolvimento e Implementação da Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD), reduzindo a sua produção e garantindo a recolha, separação,

armazenamento temporário e encaminhamento para o destino mais adequado os RCD gerados na obra, tendo em vista a sua reutilização, valorização ou eliminação, por
esta ordem de prioridade, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor.

vg 1

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E DEMOLIÇÕES
 2.1 Lote 19

10 2.1.1 Decapagem e desmatação geral e limpeza geral do terreno, com meios mecânicos ou manuais, incluíndo  remoção de terra vegetal;  plantas pequenas, arbustos, ervas
daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, numa profundidade média de 0,30m, incluíndo carga; transporte e descarga dos produtos
sobrantes em vazadouro autorizado.

m2 480

11 2.1.2 Escavação necessária em solos de qualquer natureza com meios mecânicos para estabelecimentos das cotas previstas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
execução.Cave, Sapatas e Lintéis de Fundação

m3 1538,543

12 2.1.3 Execução de aterro, em zonas escavadas para implantação da obra e para implatação da envolvente, com produtos provenientes da escavação ou outros "importados",
incluindo transporte, espalhamento, compactações mecânicas, bem como todos os trabalhos e fornecimento ou acessórios complementares.Zonas das paredes/ muros
enterrados e zona das sapatas

m3 52,172

13 2.1.4 Transporte/ ou espalhamento de material sobrante a vazadouro autorizado m3 1486,371
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14 2.1.5 Execução de escavação em terreno de solo brando com meios manuais, para implantação da obra, abertura de caboucos para fundações até ao solo estável e firme,
incluindo entivação, escoramento, drenagem, bombagem de águas (de infiltração ou pluviais).
 - Caboucos para lancis;
 - Caixas de visita (águas, esgotos, pluviais);
 - Valas para redes enterradas.

vg 1

 2.2 Lote 22
15 2.2.1 Decapagem e desmatação geral e limpeza geral do terreno, com meios mecânicos ou manuais, incluíndo  remoção de terra vegetal;  plantas pequenas, arbustos, ervas

daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, numa profundidade média de 0,30m, incluíndo carga; transporte e descarga dos produtos
sobrantes em vazadouro autorizado.

m2 379

16 2.2.2 Escavação necessária em solos de qualquer natureza com meios mecânicos para estabelecimentos das cotas previstas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
execução.Cave, Sapatas e Lintéis de Fundação

m3 706,77

17 2.2.3 Execução de aterro, em zonas escavadas para implantação da obra e para implatação da envolvente, com produtos provenientes da escavação ou outros "importados",
incluindo transporte, espalhamento, compactações mecânicas, bem como todos os trabalhos e fornecimento ou acessórios complementares.Zonas das paredes/ muros
enterrados e zona das sapatas

m3 47,97

18 2.2.4 Transporte/ ou espalhamento de material sobrante a vazadouro autorizado m3 658,8
19 2.2.5 Execução de escavação em terreno de solo brando com meios manuais, para implantação da obra, abertura de caboucos para fundações até ao solo estável e firme,

incluindo entivação, escoramento, drenagem, bombagem de águas (de infiltração ou pluviais).
 - Caboucos para lancis;
 - Caixas de visita (águas, esgotos, pluviais);
 - Valas para redes enterradas.

vg 1

 2.3 Lote 23
20 2.3.1 Decapagem e desmatação geral e limpeza geral do terreno, com meios mecânicos ou manuais, incluíndo  remoção de terra vegetal;  plantas pequenas, arbustos, ervas

daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, numa profundidade média de 0,30m, incluíndo carga; transporte e descarga dos produtos
sobrantes em vazadouro autorizado.

m2 297

21 2.3.2 Escavação necessária em solos de qualquer natureza com meios mecânicos para estabelecimentos das cotas previstas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
execução.Cave, Sapatas e Lintéis de Fundação

m3 626,75

22 2.3.3 Execução de aterro, em zonas escavadas para implantação da obra e para implatação da envolvente, com produtos provenientes da escavação ou outros "importados",
incluindo transporte, espalhamento, compactações mecânicas, bem como todos os trabalhos e fornecimento ou acessórios complementares.Zonas das paredes/ muros
enterrados e zona das sapatas

m3 42,19

23 2.3.4 Transporte/ ou espalhamento de material sobrante a vazadouro autorizado m3 584,56
24 2.3.5 Execução de escavação em terreno de solo brando com meios manuais, para implantação da obra, abertura de caboucos para fundações até ao solo estável e firme,

incluindo entivação, escoramento, drenagem, bombagem de águas (de infiltração ou pluviais).
 - Caboucos para lancis;
 - Caixas de visita (águas, esgotos, pluviais);
 - Valas para redes enterradas.

vg 1

 3 ESTRUTURA
 3.1 Betão Armado - Fundações
 3.1.1 Lote 19

25 3.1.1.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 S2 com 10cm de espessura em sapatas isoladas, contínuas e vigas de lintél. m3 16,075
 3.1.1.2 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dmáx 20mm, incluindo  armaduras em aço  A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessários em:

26 3.1.1.2.1 Sapatas m3 73,56
27 3.1.1.2.2 Lintel m3 8,712
 3.1.2 Lote 22
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28 3.1.2.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 S2 com 10cm de espessura em sapatas isoladas, contínuas e vigas de lintél. m3 15
 3.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dmáx 20mm, incluindo  armaduras em aço  A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessários em:

29 3.1.2.2.1 Sapatas m3 80,1
30 3.1.2.2.2 Lintel m3 1,8
 3.1.3 Lote 23

31 3.1.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 S2 com 10cm de espessura em sapatas isoladas, contínuas e vigas de lintél. m3 12,93
 3.1.3.2 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dmáx 20mm, incluindo  armaduras em aço  A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessários em:

32 3.1.3.2.1 Sapatas m3 70,95
33 3.1.3.2.2 Lintel m3 1,56
 3.2 Betão Armado - Elevação
 3.2.1 Lote 19
 3.2.1.1 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dmáx 20mm, incluindo  armaduras em aço  A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessários em:

34 3.2.1.1.1 Pilares m3 27,296
35 3.2.1.1.2 Vigas m3 36,47
36 3.2.1.1.3 Muros Suporte m3 49,683
37 3.2.1.1.4 Lajes Maciças m3 22,15
38 3.2.1.1.5 Lajes das Escadas m3 5,744
39 3.2.1.1.6 Paredes da caixa de elevador m3 13,011
 3.2.2 Lote 22
 3.2.2.1 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dmáx 20mm, incluindo  armaduras em aço  A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessários em:

40 3.2.2.1.1 Pilares m3 25,292
41 3.2.2.1.2 Vigas m3 40,015
42 3.2.2.1.3 Muros Suporte m3 73,136
43 3.2.2.1.4 Lajes Maciças m3 14,15
44 3.2.2.1.5 Lajes das Escadas m3 5,42
45 3.2.2.1.6 Paredes da caixa de elevador m3 13,011
 3.2.3 Lote 23
 3.2.3.1 Fornecimento e aplicação de betão C30/37 XC2(P) / XC3(P) S3, CL 0,4, Dmáx 20mm, incluindo  armaduras em aço  A500 NR, cofragens e todos os trabalhos necessários em:

46 3.2.3.1.1 Pilares m3 23,208
47 3.2.3.1.2 Vigas m3 41,571
48 3.2.3.1.3 Muros Suporte m3 63,01
49 3.2.3.1.4 Lajes Maciças m3 11,5
50 3.2.3.1.5 Lajes das Escadas m3 6
51 3.2.3.1.6 Paredes da caixa de elevador m3 13,087
 3.3 Lajes Aligeiradas
 3.3.1 Lote 19

52 3.3.1.1 Execução de lajes aligeiradas com altura máxima de 25cm, constituídas por vigas simples e duplas de betão pré esforçadas do tipo 2B3, abobadilha do tipo BL48x20-25,
lâmina de compressão, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. (LA2)

m2 34,8

53 3.3.1.2 Execução de lajes aligeiradas com altura máxima de 28cm, constituídas por vigas simples e duplas de betão pré esforçadas do tipo B4, abobadilha do tipo BL22x25-28,
lâmina de compressão, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. (LA3)

m2 405,2

54 3.3.1.3 Execução de lajes aligeiradas com altura máxima de 28cm, constituídas por vigas simples e duplas de betão pré esforçadas do tipo 2B4, abobadilha do tipo BL22x25-28,
lâmina de compressão, tarugos e malhasol AR60, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. (LA4)

m2 128,4

 3.3.2 Lote 22
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55 3.3.2.1 Execução de lajes aligeiradas com altura máxima de 25cm, constituídas por vigas simples e duplas de betão pré esforçadas do tipo 2B3, abobadilha do tipo BL48x20-25,
lâmina de compressão, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. (LA2)

m2 544

 3.3.3 Lote 23
56 3.3.3.1 Execução de lajes aligeiradas com altura máxima de 25cm, constituídas por vigas simples e duplas de betão pré esforçadas do tipo 2B3, abobadilha do tipo BL48x20-25,

lâmina de compressão, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. (LA2)
m2 91

57 3.3.3.2 Execução de lajes aligeiradas com altura máxima de 34cm, constituídas por vigas simples e duplas de betão pré esforçadas do tipo 2B4, abobadilha do tipo BL22x30-34,
lâmina de compressão, tarugos e malhasol AR50, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. (LA1)

m2 401,2

 3.4 Pavimento Térreo
 3.4.1 Lote 19

58 3.4.1.1 Fornecimento e aplicação de pavimento térreo constituído por 15 cm de betão C25/30, armado com fibras metálicas à razão de 25 kgs/m3 do tipo Dramix e endurecedor
de superficie à bse de quartzo cor natural à razão de 4,00 kgs/m3, com acabamento afagado a helicóptero, incluindo preparação do suporte e verificação das condições
de aplicabilidade das diferentes camadas, nomeadamente, filme de polietileno, Brita nº2 com 20cm espessura e camada de geotêxtil polipropileno 150g/m2, tendo em
atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
(Garagens / Arrumos e Estacionamento Exterior - Piso -1)

m2 262,4

59 3.4.1.2 Fornecimento e aplicação de pavimento térreo constituído por 15 cm de betão C25/30, armado com malha dupla em aço A500Nr Ø8 af. 15cm, pronto a receber betonilha,
incluindo preparação do suporte e verificação das condições de aplicabilidade das diferentes camadas, nomeadamente, filme de polietileno, Brita nº2 com 20cm
espessura e camada de geotêxtil polipropileno 150g/m2, tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento. (Frações Piso -1)

m2 108

 3.4.2 Lote 22
60 3.4.2.1 Fornecimento e aplicação de pavimento térreo constituído por 15 cm de betão C25/30, armado com fibras metálicas à razão de 25 kgs/m3 do tipo Dramix e endurecedor

de superficie à bse de quartzo cor natural à razão de 4,00 kgs/m3, com acabamento afagado a helicóptero, incluindo preparação do suporte e verificação das condições
de aplicabilidade das diferentes camadas, nomeadamente, filme de polietileno, Brita nº2 com 20cm espessura e camada de geotêxtil polipropileno 150g/m2, tendo em
atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
(Garagens / Arrumos e Estacionamento Exterior - Piso -1)

m2 335

 3.4.3 Lote 23
61 3.4.3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento térreo constituído por 15 cm de betão C25/30, armado com fibras metálicas à razão de 25 kgs/m3 do tipo Dramix e endurecedor

de superficie à bse de quartzo cor natural à razão de 4,00 kgs/m3, com acabamento afagado a helicóptero, incluindo preparação do suporte e verificação das condições
de aplicabilidade das diferentes camadas, nomeadamente, filme de polietileno, Brita nº2 com 20cm espessura e camada de geotêxtil polipropileno 150g/m2, tendo em
atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
(Garagens / Arrumos e Área Exterior - Piso -1)

m2 275,5

 4 ALVENARIAS
 4.1 Exteriores
 4.1.1 Lote 19

62 4.1.1.1 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de pano simples constituída por bloco térmico 50x19x25cm, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à
estrutura, argamassa de assentamento nas juntas verticais e horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com
as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 347,24

63 4.1.1.2 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Varandas

m2 21
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64 4.1.1.3 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x07, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Floreiras
Vão das Escadas, Zonas comuns e Varandas

m2 169,86

 4.1.2 Lote 22
65 4.1.2.1 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de pano simples constituída por bloco térmico 50x19x25cm, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à

estrutura, argamassa de assentamento nas juntas verticais e horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com
as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 311,721

66 4.1.2.2 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Varandas

m2 16,625

67 4.1.2.3 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x07, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Floreiras
Vão das Escadas, Zonas comuns e Varandas

m2 120,395

 4.1.3 Lote 23
68 4.1.3.1 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de pano simples constituída por bloco térmico 50x19x25cm, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à

estrutura, argamassa de assentamento nas juntas verticais e horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com
as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 292,355

69 4.1.3.2 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x07, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Floreiras
Vão das Escadas, Zonas comuns e Varandas

m2 105,37

 4.2 Interiores
 4.2.1 Lote 19

70 4.2.1.1 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de pano duplo constituída por tijolo cerâmico furado 30x20x11 no pano exterior e no pano interior com caixa de ar
totalmente preenchida com 6 cm de poliestireno extrudido, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separação Fração/ Garagem

m2 59,4

71 4.2.1.2 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de pano duplo constituída por tijolo cerâmico furado 30x20x11 no pano exterior e no pano interior com caixa de ar
totalmente preenchida com 8cm de lã mineral com 40kg/m3, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separação Fração/ Fração

m2 68,025
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72 4.2.1.3 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Cave: Divisão entre garagens.
Divisórias interiores das frações

m2 378,885

73 4.2.1.4 Execução de abertura de roços para as diversas especialidades, incluindo fechamento à posteriori com argamassas próprias, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários.

vg 1

 4.2.2 Lote 22
74 4.2.2.1 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de pano duplo constituída por tijolo cerâmico furado 30x20x11 no pano exterior e no pano interior com caixa de ar

totalmente preenchida com 8cm de lã mineral com 70kg/m3, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separação Fração/ Fração

m2 125,97

75 4.2.2.2 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Cave: Divisão entre garagens.
Divisórias interiores das frações

m2 270,338

76 4.2.2.3 Execução de abertura de roços para as diversas especialidades, incluindo fechamento à posteriori com argamassas próprias, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários.

vg 1

 4.2.3 Lote 23
77 4.2.3.1 Fornecimento e execução de parede em alvenaria de pano duplo constituída por tijolo cerâmico furado 30x20x11 no pano exterior e no pano interior com caixa de ar

totalmente preenchida com 8cm de lã mineral com 40kg/m3, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura, argamassa de assentamento nas juntas
verticais e horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto.
Separação Fração/ Fração

m2 55,39

78 4.2.3.2 Fornecimento e execução de parede em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.
Cave: Divisão entre garagens.
Divisórias interiores das frações

m2 274,038

79 4.2.3.3 Execução de abertura de roços para as diversas especialidades, incluindo fechamento à posteriori com argamassas próprias, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários.

vg 1

 5 COBERTURAS, PALAS E PLATIBANDAS
 5.1 Cobertura
 5.1.1 Lote 19

80 5.1.1.1 Fornecimento e colocação em coberturas de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou
equivalente com 10cm espessura, fixas mecanicamente na laje, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 153
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81 5.1.1.2 Execução de enchimentos de pavimentos em betão leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 153

82 5.1.1.3 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10mm de manta acústica tipo
imperimpact, incluindo dobra da manta à parede,   preparação do suporte, tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 153

83 5.1.1.4 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituído
por: Barreira ao vapor em emulsão betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resistência IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP
com 4 Kg/m² e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYXIS R 40).

m2 175,5

84 5.1.1.5 Fornecimento e aplicação de camada de gravilha ou seixo rolado com espessura média de 5cm, incluindo feltro de geotextil. m2 153
 5.1.2 Lote 22

85 5.1.2.1 Fornecimento e colocação em coberturas de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou
equivalente com 10cm espessura, fixas mecanicamente na laje, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 172,5

86 5.1.2.2 Execução de enchimentos de pavimentos em betão leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 172,5

87 5.1.2.3 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10mm de manta acústica tipo
imperimpact, incluindo dobra da manta à parede,   preparação do suporte, tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 172,5

88 5.1.2.4 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituído
por: Barreira ao vapor em emulsão betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resistência IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP
com 4 Kg/m² e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYXIS R 40).

m2 196,823

89 5.1.2.5 Fornecimento e aplicação de camada de gravilha ou seixo rolado com espessura média de 5cm, incluindo feltro de geotextil. m2 172,5
 5.1.3 Lote 23

90 5.1.3.1 Fornecimento e colocação em coberturas de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou
equivalente com 10cm espessura, fixas mecanicamente na laje, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 152,5

91 5.1.3.2 Execução de enchimentos de pavimentos em betão leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 152,5

92 5.1.3.3 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10mm de manta acústica tipo
imperimpact, incluindo dobra da manta à parede,   preparação do suporte, tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

m2 152,5

93 5.1.3.4 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituído
por: Barreira ao vapor em emulsão betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resistência IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP
com 4 Kg/m² e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYXIS R 40).

m2 175

94 5.1.3.5 Fornecimento e aplicação de camada de gravilha ou seixo rolado com espessura média de 5cm, incluindo feltro de geotextil. m2 152,5
 5.2 Palas
 5.2.1 Lote 19
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95 5.2.1.1 Fornecimento e aplicação de camada betonilha traço 1:5 para pendentes com espessura média de 5cm. m2 67,8
96 5.2.1.2 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituído
por: Barreira ao vapor em emulsão betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resistência IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30);  Membrana de impermeabilização em betume plastómero
APP com 4 Kg/m² e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida a granulado de ardósia na face superior
(POLYXIS R 40).

m2 84,75

97 5.2.1.3 Execução de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 15cm ml 67
 5.2.2 Lote 22

98 5.2.2.1 Fornecimento e aplicação de camada betonilha traço 1:5 para pendentes com espessura média de 5cm. m2 26,55
99 5.2.2.2 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituído
por: Barreira ao vapor em emulsão betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resistência IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30);  Membrana de impermeabilização em betume plastómero
APP com 4 Kg/m² e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida a granulado de ardósia na face superior
(POLYXIS R 40).

m2 33,188

100 5.2.2.3 Execução de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 15cm ml 27,75
 5.2.3 Lote 23

101 5.2.3.1 Fornecimento e aplicação de camada betonilha traço 1:5 para pendentes com espessura média de 5cm. m2 24,6
102 5.2.3.2 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituído
por: Barreira ao vapor em emulsão betuminosa (IMPERKOTE L); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura de feltro de
fibra de vidro de alta resistência IMPERVELO, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30);  Membrana de impermeabilização em betume plastómero
APP com 4 Kg/m² e armadura de feltro de poliéster de 150g/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida a granulado de ardósia na face superior
(POLYXIS R 40).

m2 30,75

103 5.2.3.3 Execução de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 15cm ml 19,9
 5.3 Platibandas
 5.3.1 Lote 19

104 5.3.1.1 Fornecimento e execução de platibanda em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.

m2 22,5

105 5.3.1.2 Execução de reboco areado, pronto a receber pintura, com 1,5cm esp. m2 45
106 5.3.1.3 Execução de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 30cm ml 50

 5.3.2 Lote 22
107 5.3.2.1 Fornecimento e execução de platibanda em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,

vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.

m2 24,323

108 5.3.2.2 Execução de reboco areado, pronto a receber pintura, com 1,5cm esp. m2 48,646
109 5.3.2.3 Execução de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 30cm ml 54,05

 5.3.3 Lote 23
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110 5.3.3.1 Fornecimento e execução de platibanda em alvenaria simples em tijolo cerâmico furado 30x20x11, incluindo travamento entre os panos, ligação dos panos à estrutura,
vergas de argamassa de cimento e areia, reforçada com varões em aço de 8mm (padieiras dos vãos interiores), argamassa de assentamento nas juntas verticais e
horizontais ao traço 1:5, todos os trabalhos e acessórios ao seu perfeito assentamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.

m2 22,5

111 5.3.3.2 Execução de reboco areado, pronto a receber pintura, com 1,5cm esp. m2 45
112 5.3.3.3 Execução de rufo em zinco, com desenvolvimento +/- 30cm ml 50

 6 CANTARIAS
 6.1 Lote 19
 6.1.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em moleanos, polido, para servir de base para o assentamento do caixilho, colada com gel-adesivo H40 da Kerakoll ou equivalente,

incluindo execução de maciço de regularização, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das
peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

113 6.1.1.1 Sacadas: 38cm larg. x 3cm esp. ml 37,2
114 6.1.1.2 Entrada nas frações: 20cm larg. x 2cm esp. ml 6,5
115 6.1.1.3 Entrada automóvel na garagem: 33cm larg. x 4cm esp. ml 4,5

 6.1.2 Fornecimento e assentamento de tampos em vidraço moleanos, com 3cm de espessura incluindo rodatampo, furo para torneia, fixações e todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito acabamento:

116 6.1.2.1 Bancada (2,00x 0,45m) - IS Piso -1 UN 2
117 6.1.2.2 Bancada (1,75 x 0,45m) - IS Piso 0 e Piso 1 UN 4

 6.2 Lote 22
 6.2.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em moleanos, polido, para servir de base para o assentamento do caixilho, colada com gel-adesivo H40 da Kerakoll ou equivalente,

incluindo execução de maciço de regularização, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das
peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

118 6.2.1.1 Sacadas: 38cm larg. x 3cm esp. ml 22,8
119 6.2.1.2 Entrada nas frações: 20cm larg. x 2cm esp. ml 6,9
120 6.2.1.3 Entrada automóvel na garagem: 33cm larg. x 4cm esp. ml 4,4

 6.2.2 Fornecimento e assentamento de tampos em vidraço moleanos, com 3cm de espessura incluindo rodatampo, furo para torneia, fixações e todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito acabamento:

121 6.2.2.1 Bancada (2,30x 0,45m) - IS Piso 0 e Piso 1 UN 6
 6.3 Lote 23
 6.3.1 Fornecimento e assentamento de soleiras em moleanos, polido, para servir de base para o assentamento do caixilho, colada com gel-adesivo H40 da Kerakoll ou equivalente,

incluindo execução de maciço de regularização, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das
peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

122 6.3.1.1 Sacadas: 38cm larg. x 3cm esp. ml 31,4
123 6.3.1.2 Entrada nas frações: 20cm larg. x 2cm esp. ml 4,8
124 6.3.1.3 Entrada automóvel na garagem: 33cm larg. x 4cm esp. ml 4,7

 6.3.2 Fornecimento e assentamento de tampos em vidraço moleanos, com 3cm de espessura incluindo rodatampo, furo para torneia, fixações e todos os trabalhos necessários ao seu
perfeito acabamento:

125 6.3.2.1 Bancada (2,25x 0,45m) - IS Piso 0 e Piso 1 - T1 e T3 UN 3
126 6.3.2.2 Bancada (2,15 x 0,40m) - IS Piso 0 - T4 UN 1

 7 ARGAMASSAS E BETÕES NÃO ESTRUTURAIS
 7.1 Lote 19
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127 7.1.1 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 8cm de espessura média e acabamento sarrafado, incluindo preparação do suporte,
tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
Varandas, Escadas e Patamares exteriores

m2 174,35

128 7.1.2 Execução de enchimentos de pavimentos em betão leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Interior das frações;
Galeria / Hall

m2 387,9

129 7.1.3 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10 mm de manta acústica tipo,
incluindo dobra da manta à parede, reparação do suporte, tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
Interior das frações / Galeria e Hall - piso 1.

m2 387,9

 7.2 Lote 22
130 7.2.1 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 8cm de espessura média e acabamento sarrafado, incluindo preparação do suporte,

tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
Varandas, Escadas e Patamares exteriores

m2 151,65

131 7.2.2 Execução de enchimentos de pavimentos em betão leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Interior das frações;
Exterior coberto

m2 312,9

132 7.2.3 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10 mm de manta acústica tipo,
incluindo dobra da manta à parede, reparação do suporte, tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
Interior das frações / Galeria e Hall - piso 1.

m2 312,9

 7.3 Lote 23
133 7.3.1 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 8cm de espessura média e acabamento sarrafado, incluindo preparação do suporte,

tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
Varandas, Escadas e Patamares exteriores

m2 116,4

134 7.3.2 Execução de enchimentos de pavimentos em betão leve tipo celular até 10cm de espessura, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Interior das frações;
Exterior Coberto

m2 300

135 7.3.3 Fornecimento e aplicação manual de betonilha de regularização/enchimento até 5 cm de espessura média e acabamento sarrafado com 10 mm de manta acústica tipo,
incluindo dobra da manta à parede, reparação do suporte, tendo em atenção as pendentes necessárias para as várias especialidades e todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.
Interior das frações / Exterior Coberto

m2 300

 8 ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 8.1 Lote 19

136 8.1.1 Fornecimento e aplicação de impermeabilização de elementos enterrados com recurso a 2 camadas cruzadas de emulsão betuminosa tipo weber.dry fondo ou
equivalente, incluindo tela pitonada todos os trabalhos e a acessórios necessários.
Exterior de sapatas, vigas de fundação, extradorso de muros enterrados.

m2 291,659

137 8.1.2 Fornecimento e execução de drenagem de fundações por tubo geodreno 125mm perfurado revestido a manta geotéxtil e envolvido em camada de brita, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua execução. (Perimetro de toda a zona das fundações)

ml 90
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138 8.1.3 Fornecimento e aplicação de armagassa fina de impermeabilização com 2 demãos cruzadas de argamassa fina weber.dry KF ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e acessórios para a correcta execução.
Interior do poço de elevador (até à cota do pavimento da garagem, h=100cm).

m2 6,5

139 8.1.4 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente em elementos em contacto com água,
incluindo aplicação de rede de fibra de vidro tipo weber.dry rede 90 – 4x4mm de 90g/m2 na primeira camada e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
execução.
Terraços, Exterior Coberto, Varandas, Vãos das Escadas e Floreiras

m2 386,29

140 8.1.5 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Zonas de duche e Zona das soleiras e peitoris das caixilharias exteriores

m2 64,1

141 8.1.6 Fornecimento e colocação de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido 80mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente,
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso -1: interior das frações.

m2 104,4

142 8.1.7 Fornecimento e colocação de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido 100mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente,
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso 0: interior das frações

m2 262,1

143 8.1.8 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descrição do sistema: 1- preparação da superfície com primário aquoso, aplicado
com uma demão; 2- aplicação de placas de poliestireno expandido (EPS) 60mm, coladas ao suporte através de aplicação contínua de argamassa de cimento e fixação
mecânica com buchas em PVC; 3- barramento geral das placas com reboco delgado armado, constituído por argamassa de cimento e rede de fibra de vidro, com
tratamento antialcalino; 4- aplicação de camada de uniformização do barramento armado com argamassa de cimento; 5- aplicação de uma demão de fixador;
acabamento da superfície, de acordo com o projeto de arquitetura. Observação: Este artigo contempla perfis de pingadeira em todas a dobragens de planos verticais
para horizontais e alhetas de fachada 20x20 mm de modo a respeitar na integra o projeto de arquitetura.

m2 347,24

 8.2 Lote 22
144 8.2.1 Fornecimento e aplicação de impermeabilização de elementos enterrados com recurso a 2 camadas cruzadas de emulsão betuminosa tipo weber.dry fondo ou

equivalente, incluindo tela pitonada todos os trabalhos e a acessórios necessários.
Exterior de sapatas, vigas de fundação, extradorso de muros enterrados.

m2 332,817

145 8.2.2 Fornecimento e execução de drenagem de fundações por tubo geodreno 125mm perfurado revestido a manta geotéxtil e envolvido em camada de brita, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua execução. (Perimetro de toda a zona das fundações)

ml 81

146 8.2.3 Fornecimento e aplicação de armagassa fina de impermeabilização com 2 demãos cruzadas de argamassa fina weber.dry KF ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e acessórios para a correcta execução.
Interior do poço de elevador (até à cota do pavimento da garagem, h=100cm).

m2 6,5

147 8.2.4 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente em elementos em contacto com água,
incluindo aplicação de rede de fibra de vidro tipo weber.dry rede 90 – 4x4mm de 90g/m2 na primeira camada e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
execução.
Terraços, Exterior Coberto, Varandas, Vãos das Escadas e Floreiras

m2 234,325

148 8.2.5 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Zonas de duche e Zona das soleiras e peitoris das caixilharias exteriores

m2 54,85
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149 8.2.6 Fornecimento e colocação de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido 60mm, fixas mecanicamente nas paredes adjacentes aos
edificios dos outros lotes, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 228,5

150 8.2.7 Fornecimento e colocação de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido 100mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente,
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso 0: interior das frações

m2 143,1

151 8.2.8 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descrição do sistema: 1- preparação da superfície com primário aquoso, aplicado
com uma demão; 2- aplicação de placas de poliestireno expandido (EPS) 60mm, coladas ao suporte através de aplicação contínua de argamassa de cimento e fixação
mecânica com buchas em PVC; 3- barramento geral das placas com reboco delgado armado, constituído por argamassa de cimento e rede de fibra de vidro, com
tratamento antialcalino; 4- aplicação de camada de uniformização do barramento armado com argamassa de cimento; 5- aplicação de uma demão de fixador;
acabamento da superfície, de acordo com o projeto de arquitetura. Observação: Este artigo contempla perfis de pingadeira em todas a dobragens de planos verticais
para horizontais e alhetas de fachada 20x20 mm de modo a respeitar na integra o projeto de arquitetura.

m2 311,721

 8.3 Lote 23
152 8.3.1 Fornecimento e aplicação de impermeabilização de elementos enterrados com recurso a 2 camadas cruzadas de emulsão betuminosa tipo weber.dry fondo ou

equivalente, incluindo tela pitonada todos os trabalhos e a acessórios necessários.
Exterior de sapatas, vigas de fundação, extradorso de muros enterrados.

m2 317,301

153 8.3.2 Fornecimento e execução de drenagem de fundações por tubo geodreno 125mm perfurado revestido a manta geotéxtil e envolvido em camada de brita, incluindo todos
os trabalhos necessários à sua execução. (Perimetro de toda a zona das fundações)

ml 77

154 8.3.3 Fornecimento e aplicação de armagassa fina de impermeabilização com 2 demãos cruzadas de argamassa fina weber.dry KF ou equivalente, incluindo todos os
trabalhos e acessórios para a correcta execução.
Interior do poço de elevador (até à cota do pavimento da garagem, h=100cm).

m2 6,5

155 8.3.4 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente em elementos em contacto com água,
incluindo aplicação de rede de fibra de vidro tipo weber.dry rede 90 – 4x4mm de 90g/m2 na primeira camada e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
execução.
Terraços, Exterior Coberto, Varandas, Vãos das Escadas e Floreiras

m2 189,01

156 8.3.5 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Zonas de duche e Zona das soleiras e peitoris das caixilharias exteriores

m2 52,95

157 8.3.6 Fornecimento e colocação de placas de isolamento térmico em espuma rígida de poliestireno extrudido 100mm do tipo "ROOFMATE SL-A" da "DOW" ou equivalente,
fixas mecanicamente na laje, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
Piso 0: interior das frações

m2 172,8

158 8.3.7 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descrição do sistema: 1- preparação da superfície com primário aquoso, aplicado
com uma demão; 2- aplicação de placas de poliestireno expandido (EPS) 60mm, coladas ao suporte através de aplicação contínua de argamassa de cimento e fixação
mecânica com buchas em PVC; 3- barramento geral das placas com reboco delgado armado, constituído por argamassa de cimento e rede de fibra de vidro, com
tratamento antialcalino; 4- aplicação de camada de uniformização do barramento armado com argamassa de cimento; 5- aplicação de uma demão de fixador;
acabamento da superfície, de acordo com o projeto de arquitetura. Observação: Este artigo contempla perfis de pingadeira em todas a dobragens de planos verticais
para horizontais e alhetas de fachada 20x20 mm de modo a respeitar na integra o projeto de arquitetura.

m2 292,355

 9 REVESTIMENTOS
 9.1 Massas e Estuques
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 9.1.1 Lote 19
159 9.1.1.1 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino para exterior, tipo MH19, Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura em paredes e tetos, incluindo todos os

materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Tetos, Varandas, Palas, Muretes, Floreiras

m2 277,63

160 9.1.1.2 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino para interiores tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes e tetos, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Paredes divisórias: garagens

m2 275,1

161 9.1.1.3 Fornecimento e aplicação de reboco com acabamento sarrafado tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Paredes das instalações sanitárias, Cx Elevador e Varandas

m2 234,34

162 9.1.1.4 Fornecimento e aplicação de estuque composto por camada de enchimento tipo ZF12 e camada de acabamento tipo ZP149, incluindo todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
Interior das frações (excepto sanitários)

m2 804,81

 9.1.2 Lote 22
163 9.1.2.1 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino para exterior, tipo MH19, Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura em paredes e tetos, incluindo todos os

materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Tetos, Varandas, Palas, Muretes, Floreiras

m2 272,215

164 9.1.2.2 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino para interiores tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes e tetos, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Paredes divisórias: garagens

m2 285,864

165 9.1.2.3 Fornecimento e aplicação de reboco com acabamento sarrafado tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Paredes das instalações sanitárias, Cx Elevador e Varandas

m2 222,8

166 9.1.2.4 Fornecimento e aplicação de estuque composto por camada de enchimento tipo ZF12 e camada de acabamento tipo ZP149, incluindo todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
Interior das frações (excepto sanitários)

m2 549,93

 9.1.3 Lote 23
167 9.1.3.1 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino para exterior, tipo MH19, Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura em paredes e tetos, incluindo todos os

materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Tetos, Varandas, Palas, Muretes, Floreiras

m2 227,89

168 9.1.3.2 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino para interiores tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes e tetos, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Paredes divisórias: garagens

m2 136,396

169 9.1.3.3 Fornecimento e aplicação de reboco com acabamento sarrafado tipo MS20 Fassabortolo ou equivalente com 15mm de espessura, em paredes, incluindo todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.
Paredes das instalações sanitárias, Cx Elevador e Varandas

m2 176

170 9.1.3.4 Fornecimento e aplicação de estuque composto por camada de enchimento tipo ZF12 e camada de acabamento tipo ZP149, incluindo todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários a um bom acabamento.
Interior das frações (excepto sanitários)

m2 694,585

 9.2 Gesso Cartonado
 9.2.1 Lote 19
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171 9.2.1.1 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado hidrófugo de 13mm, incluindo perfis em aço galvanizado, varões roscados, acessórios de
fixação, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realização de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Instalações sanitárias e cozinhas.

m2 64,8

172 9.2.1.2 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado normal de 13mm, incluindo perfis em aço galvanizado, varões roscados, acessórios de
fixação, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realização de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Interior das frações (excepto instalações sanitárias e cozinhas).

m2 296,8

 9.2.2 Lote 22
173 9.2.2.1 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado hidrófugo de 13mm, incluindo perfis em aço galvanizado, varões roscados, acessórios de

fixação, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realização de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Instalações sanitárias e cozinhas.

m2 74,4

174 9.2.2.2 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado normal de 13mm, incluindo perfis em aço galvanizado, varões roscados, acessórios de
fixação, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realização de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Instalações sanitárias e cozinhas.

m2 211,8

 9.2.3 Lote 23
175 9.2.3.1 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado hidrófugo de 13mm, incluindo perfis em aço galvanizado, varões roscados, acessórios de

fixação, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realização de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Instalações sanitárias e cozinhas.

m2 53,5

176 9.2.3.2 Fornecimento e montagem de teto falso em placa simples de gesso cartonado normal de 13mm, incluindo perfis em aço galvanizado, varões roscados, acessórios de
fixação, alhetas, cortes, remates, barramento de juntas e a realização de todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.
Interior das frações (excepto instalações sanitárias e cozinhas).

m2 224,5

 9.3 Cerâmico
 9.3.1 Lote 19

177 9.3.1.1 Fornecimento e aplicação de azulejo e mosaico cerâmico a definir pelo dono de obra ( até 20€/m2 PVP), incluindo colas de assentamento tipo weber.com flex M,
betumagem com argamassa colorida tipo weber.color premium, cortes e a realização de trabalhos para o perfeito acabamento. NOTA: Não inclui assentamento de
material de dimensões inferiores a 30x30, pastilha ou material tipo Kerlite;
Paredes: instalações sanitárias;
Pavimentos: instalações sanitárias, varandas, terraços e escadas;
Paredes Exteriores

m2 693,28

 9.3.2 Lote 22
178 9.3.2.1 Fornecimento e aplicação de azulejo e mosaico cerâmico a definir pelo dono de obra ( até 20€/m2 PVP), incluindo colas de assentamento tipo weber.com flex M,

betumagem com argamassa colorida tipo weber.color premium, cortes e a realização de trabalhos para o perfeito acabamento. NOTA: Não inclui assentamento de
material de dimensões inferiores a 30x30, pastilha ou material tipo Kerlite;
Paredes: instalações sanitárias / varandas / cx elevador
Pavimentos: instalações sanitárias, varandas, terraços e escadas;
Paredes Exteriores

m2 645,1

 9.3.3 Lote 23
179 9.3.3.1 Fornecimento e aplicação de azulejo e mosaico cerâmico a definir pelo dono de obra ( até 20€/m2 PVP), incluindo colas de assentamento tipo weber.com flex M,

betumagem com argamassa colorida tipo weber.color premium, cortes e a realização de trabalhos para o perfeito acabamento. NOTA: Não inclui assentamento de
material de dimensões inferiores a 30x30, pastilha ou material tipo Kerlite;
Paredes: instalações sanitárias, Cx Elevador e Guardas das Varandas
Pavimentos: instalações sanitárias, varandas, terraços e escadas;
Paredes Exteriores

m2 487,19

 9.4 Flutuante
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 9.4.1 Lote 19
180 9.4.1.1 Fornecimento e assentamento de material Flutuante Vinil a definir pelo dono de obra (26,00€/m2 (PVP), incluindo cortes, perfis de transição e todos os restantes

acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu bom acabamento.
interiores das frações (exceto inst. Sanitárias).

m2 336,4

 9.4.2 Lote 22
181 9.4.2.1 Fornecimento e assentamento de material Flutuante Vinil a definir pelo dono de obra (26,00€/m2 (PVP), incluindo cortes, perfis de transição e todos os restantes

acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu bom acabamento.
interiores das frações (exceto inst. Sanitárias).

m2 251,4

 9.4.3 Lote 23
182 9.4.3.1 Fornecimento e assentamento de material Flutuante Vinil a definir pelo dono de obra (26,00€/m2 (PVP), incluindo cortes, perfis de transição e todos os restantes

acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu bom acabamento.
interiores das frações (exceto inst. Sanitárias).

m2 252,5

 9.5 Pinturas
 9.5.1 Lote 19

183 9.5.1.1 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Cinolite HP 10-850, Cin, e 2 demãos de tinta Vinylmatt 10-250, Cin, incluindo todos os acessórios
e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
 Paredes e tetos interiores das frações

m2 1166,41

184 9.5.1.2 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Isolite 86405, Nitin, e 2 demãos de tinta Plascel 86025, Nitin, incluindo todos os acessórios e
demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das garagens

m2 477,1

185 9.5.1.3 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Cinolite HP, 10-850, CIN e 2 demãos de tinta Nováqua 10-125, CIN, incluindo todos os
acessórios e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Tetos e paredes exteriores

m2 502,02

 9.5.2 Lote 22
186 9.5.2.1 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Cinolite HP 10-850, Cin, e 2 demãos de tinta Vinylmatt 10-250, Cin, incluindo todos os acessórios

e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
 Paredes e tetos interiores das frações

m2 836,13

187 9.5.2.2 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Isolite 86405, Nitin, e 2 demãos de tinta Plascel 86025, Nitin, incluindo todos os acessórios e
demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das garagens

m2 1125,792

188 9.5.2.3 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Cinolite HP, 10-850, CIN e 2 demãos de tinta Nováqua 10-125, CIN, incluindo todos os
acessórios e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Tetos e paredes exteriores

m2 421,786

 9.5.3 Lote 23
189 9.5.3.1 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Cinolite HP 10-850, Cin, e 2 demãos de tinta Vinylmatt 10-250, Cin, incluindo todos os acessórios

e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
 Paredes e tetos interiores das frações

m2 972,585

190 9.5.3.2 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Isolite 86405, Nitin, e 2 demãos de tinta Plascel 86025, Nitin, incluindo todos os acessórios e
demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Paredes e tetos interiores das garagens

m2 362,946

191 9.5.3.3 Pintura à cor branca. Fornecimento e aplicação de 1 demão de primário Cinolite HP, 10-850, CIN e 2 demãos de tinta Nováqua 10-125, CIN, incluindo todos os
acessórios e demais trabalhos para o perfeito acabamento.
Tetos e paredes exteriores

m2 368,355

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 15 de 38



Município de Anadia
Procedimento CP 7/2022

 10 SERRALHARIAS
 10.1 Alumínios
 10.1.1 Lote 19
 10.1.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharias de alumínio lacado à cor cinza ref.ª "RAL 9021" com corte térmico e classificação de permeabilidade ao ar 4, vãos de correr e

oscilobatente, com vidro duplo, folha interior de 8mm planitherm + caixa de ar de 12mm preenchida com ar e vidro exterior do tipo Planitherm One de 6mm, incluindo ferragens,
vedantes em E.P.D.M. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.192 10.1.1.1.1 VE01 com 2 folhas de correr (3,40x1,70m) UN 1

193 10.1.1.1.2 VE02 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 5
194 10.1.1.1.3 VE03 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 1
195 10.1.1.1.4 VE04 com 2 folhas de correr (3,40x2,10m) UN 1
196 10.1.1.1.5 VE05 com 1 folha oscilo-batente (1,00x2,10m) UN 4
197 10.1.1.1.6 VE06 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 8

 10.1.1.2 Fornecimento e aplicação de estores em alumínio com poliuretano de régua de 45mm à cor clara, com motor, incluindo caixa de estore em poliestireno expandido de alta
densidade.198 10.1.1.2.1 VE01 com 2 folhas de correr (3,40x1,70m) UN 1

199 10.1.1.2.2 VE02 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 5
200 10.1.1.2.3 VE03 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 1
201 10.1.1.2.4 VE04 com 2 folhas de correr (3,40x2,10m) UN 1
202 10.1.1.2.5 VE05 com 1 folha oscilo-batente (1,00x2,10m) UN 4
203 10.1.1.2.6 VE06 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 8

 10.1.2 Lote 22
 10.1.2.1 Fornecimento e montagem de caixilharias de alumínio lacado à cor cinza ref.ª "RAL 9021" com corte térmico e classificação de permeabilidade ao ar 4, vãos de correr e

oscilobatente, com vidro duplo, folha interior de 8mm planitherm + caixa de ar de 12mm preenchida com ar e vidro exterior do tipo Planitherm One de 6mm, incluindo ferragens,
vedantes em E.P.D.M. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.204 10.1.2.1.1 VE02 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6

205 10.1.2.1.2 VE06 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 6
 10.1.2.2 Fornecimento e aplicação de estores em alumínio com poliuretano de régua de 45mm à cor clara, com motor, incluindo caixa de estore em poliestireno expandido de alta

densidade.206 10.1.2.2.1 VE02 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6
207 10.1.2.2.2 VE06 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 6

 10.1.3 Lote 23
 10.1.3.1 Fornecimento e montagem de caixilharias de alumínio lacado à cor cinza ref.ª "RAL 9021" com corte térmico e classificação de permeabilidade ao ar 4, vãos de correr e

oscilobatente, com vidro duplo, folha interior de 8mm planitherm + caixa de ar de 12mm preenchida com ar e vidro exterior do tipo Planitherm One de 6mm, incluindo ferragens,
vedantes em E.P.D.M. e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes
do projeto.208 10.1.3.1.1 VE01 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6

209 10.1.3.1.2 VE02 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 7
210 10.1.3.1.3 VE03 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 3

 10.1.3.2 Fornecimento e aplicação de estores em alumínio com poliuretano de régua de 45mm à cor clara, com motor, incluindo caixa de estore em poliestireno expandido de alta
densidade.211 10.1.3.2.1 VE01 com 2 folhas de correr (2,00x1,70m) UN 6

212 10.1.3.2.2 VE02 com 2 folhas de correr (2,00x2,10m) UN 7
213 10.1.3.2.3 VE03 com 2 folhas de correr (1,80x2,10m) UN 3

 10.2 Ferro
 10.2.1 Lote 19

214 10.2.1.1 Fornecimento e aplicação de portão principal para acesso pedonal em aço tubular galvanizado à cor cinza, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta
aplicação e funcionamento. (1 folha de abrir com 1,05x2,10m)

UN 2
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215 10.2.1.2 Fornecimento e aplicação de caixas de Correio em inox. Com dimensão de 170x385x265 / 278 mm. UN 7
 10.2.1.3 Fornecimento e montagem de cúpula para chaminé em lâminas metálicas em chapa metálica e lacada, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o perfeito

acabamento.216 10.2.1.3.1 larg. 60cm x comp.60cm x alt 40cm UN 2
217 10.2.1.3.2 larg. 45cm x comp.55cm x alt 40cm UN 2
218 10.2.1.4 Fornecimento e aplicação de tampa de estore em chapa lacada de alumínio de 0,7mm com sistema de fixação, incluindo quinagem, remates, cortes e todos os trabalhos

e acessórios complementares.
ml 37,2

219 10.2.1.5 Fornecimento e aplicação de tubos de queda em chapa lacada de alumínio de 0,7mm com sistema de fixação DN90mm, incluindo funil e todos os acessórios e trabalhos
necessários.

ml 10,5

 10.2.2 Lote 22
220 10.2.2.1 Fornecimento e aplicação de portão principal para acesso pedonal em aço tubular galvanizado à cor cinza, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta

aplicação e funcionamento. (1 folha de abrir com 1,05x2,10m)
UN 1

221 10.2.2.2 Fornecimento e aplicação de caixas de Correio em inox. Com dimensão de 170x385x265 / 278 mm. UN 7
 10.2.2.3 Fornecimento e montagem de cúpula para chaminé em lâminas metálicas em chapa metálica e lacada, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o perfeito

acabamento.222 10.2.2.3.1 larg. 60cm x comp.70cm x alt 40cm UN 3
223 10.2.2.4 Fornecimento e aplicação de tampa de estore em chapa lacada de alumínio de 0,7mm com sistema de fixação, incluindo quinagem, remates, cortes e todos os trabalhos

e acessórios complementares.
ml 24,4

224 10.2.2.5 Fornecimento e aplicação de tubos de queda em chapa lacada de alumínio de 0,7mm com sistema de fixação DN90mm, incluindo funil e todos os acessórios e trabalhos
necessários.

ml 7

 10.2.3 Lote 23
225 10.2.3.1 Fornecimento e aplicação de portão principal para acesso pedonal em aço tubular galvanizado à cor cinza, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta

aplicação e funcionamento. (1 folha de abrir com 1,05x2,10m)
UN 1

226 10.2.3.2 Fornecimento e aplicação de caixas de Correio em inox. Com dimensão de 170x385x265 / 278 mm. UN 5
 10.2.3.3 Fornecimento e montagem de cúpula para chaminé em lâminas metálicas em chapa metálica e lacada, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o perfeito

acabamento.227 10.2.3.3.1 larg. 60cm x comp.70cm x alt 40cm UN 2
228 10.2.3.4 Fornecimento e aplicação de tampa de estore em chapa lacada de alumínio de 0,7mm com sistema de fixação, incluindo quinagem, remates, cortes e todos os trabalhos

e acessórios complementares.
ml 31,4

229 10.2.3.5 Fornecimento e aplicação de tubos de queda em chapa lacada de alumínio de 0,7mm com sistema de fixação DN90mm, incluindo funil e todos os acessórios e trabalhos
necessários.

ml 10,5

 10.3 Portas de Segurança
 10.3.1 Lote 19
 10.3.1.1 Fornecimento e aplicação de porta de entrada de SEGURANÇA de dimensão 90x200cm, com acabamento liso branco pelo interior e liso nogueira pelo exterior, incluíndo Aro e

carenatura argento, Soleira automática regulável, Limitador de abertura fixo ao aro accionado no interior por um botão, Puxador móvel no interior, Puxador fixo no exterior, Visor
óptico, Puxadores em Argento, assentamento de pré aro em alvenaria de tijolo cerâmico com argamassa de cimento e areia.

230 10.3.1.1.1 950x2100mm UN 2
231 10.3.1.1.2 1015x2100mm UN 4

 10.3.1.2 Fornecimento e aplicação de porta CORTA-FOGO, E30C, incluindo  fornecimento e assentamento de aro para porta de serviço/corta-fogo em alvenaria de tijolo cerâmico com
argamassa de cimento e areia, incluindo colocação de lã de rocha de 40kg/m3 no interior.

232 10.3.1.2.1 900x2100mm UN 2
 10.3.1.3 Fornecimento e aplicação de PORTÃO SECCIONADO, construidos a partir de um painel tipo "Sandwich" em aço na cor cinza em poliuretano expandido, incluindo automatismo com

par de fotocelulas, grelha laminada e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
233 10.3.1.3.1 4500x2100mm + Automatismo + grelha laminada de 550mm UN 1

 10.3.2 Lote 22

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 17 de 38



Município de Anadia
Procedimento CP 7/2022

 10.3.2.1 Fornecimento e aplicação de porta de entrada de SEGURANÇA de dimensão 90x200cm, com acabamento liso branco pelo interior e liso nogueira pelo exterior, incluíndo Aro e
carenatura argento, Soleira automática regulável, Limitador de abertura fixo ao aro accionado no interior por um botão, Puxador móvel no interior, Puxador fixo no exterior, Visor
óptico, Puxadores em Argento, assentamento de pré aro em alvenaria de tijolo cerâmico com argamassa de cimento e areia.

234 10.3.2.1.1 1015x2100mm UN 6
 10.3.2.2 Fornecimento e aplicação de PORTÃO SECCIONADO, construidos a partir de um painel tipo "Sandwich" em aço na cor cinza em poliuretano expandido, incluindo automatismo com

par de fotocelulas, grelha laminada e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
235 10.3.2.2.1 4400x2300mm + Automatismo + grelha laminada de 550mm UN 1

 10.3.3 Lote 23
 10.3.3.1 Fornecimento e aplicação de porta de entrada de SEGURANÇA de dimensão 90x200cm, com acabamento liso branco pelo interior e liso nogueira pelo exterior, incluíndo Aro e

carenatura argento, Soleira automática regulável, Limitador de abertura fixo ao aro accionado no interior por um botão, Puxador móvel no interior, Puxador fixo no exterior, Visor
óptico, Puxadores em Argento, assentamento de pré aro em alvenaria de tijolo cerâmico com argamassa de cimento e areia.

236 10.3.3.1.1 1150x2100mm UN 4
 10.3.3.2 Fornecimento e aplicação de PORTÃO SECCIONADO, construidos a partir de um painel tipo "Sandwich" em aço na cor cinza em poliuretano expandido, incluindo automatismo com

par de fotocelulas, grelha laminada e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
237 10.3.3.2.1 4500x2300mm + Automatismo + grelha laminada UN 1

 11 CARPINTARIAS
 11.1 Lote 19
 11.1.1 Fornecimento e assentamento de Block porta interior de abrir e correr lacado a branco mate, porta lisa com 38mm de esp., MDF 5mm nas faces, c/aduela e guarnições de 7cm em

MDF hidrófugo. Vedante de borracha, puxador VC 5007 tipo JNF ref.:PIN.8204, 3 dobradiças ocultas D.505.3D, fechadura 717 testa inox.
238 11.1.1.1 Vi1 1 folha de abrir (0,80x 2,10m) UN 10
239 11.1.1.2 Vi2 1 folha de correr (0,8x 2,10m) - Com estrutura de correr para embutir UN 6

 11.1.2 Fornecimento e assentamento de roupeiro lacado a branco mate, portas lisas de abrir, em MDF de 19mm, puxador redondo inox 20mm e dobradiças de amortecedor, caixa interior
em agl. laminado, linho de 19mm com costas 8mm, prateleiras amovíveis, 1 gaveteiro com corrediças de amortecedor por roupeiro, 1 calceiro com corrediças telescópicas por
roupeiro, varão em alumínio e guarnições nos roupeiros definidos.

240 11.1.2.1 ARM1 (3800x 2850x600m) - 6 folhas de abrir UN 2
241 11.1.2.2 ARM2 (2000x 2500x600m) - 4 folhas de abrir UN 8
242 11.1.3 Fornecimento e assentamento de rodapé, lacado a branco mate com 0,15x7cm em MDF hidrófugo. ml 274,7

 11.2 Lote 22
 11.2.1 Fornecimento e assentamento de Block porta interior de abrir e correr lacado a branco mate, porta lisa com 38mm de esp., MDF 5mm nas faces, c/aduela e guarnições de 7cm em

MDF hidrófugo. Vedante de borracha, puxador VC 5007 tipo JNF ref.:PIN.8204, 3 dobradiças ocultas D.505.3D, fechadura 717 testa inox.
243 11.2.1.1 Vi2 1 folha de correr (0,8x 2,10m) - Com estrutura de correr para embutir UN 6

 11.2.2 Fornecimento e assentamento de roupeiro lacado a branco mate, portas lisas de abrir, em MDF de 19mm, puxador redondo inox 20mm e dobradiças de amortecedor, caixa interior
em agl. laminado, linho de 19mm com costas 8mm, prateleiras amovíveis, 1 gaveteiro com corrediças de amortecedor por roupeiro, 1 calceiro com corrediças telescópicas por
roupeiro, varão em alumínio e guarnições nos roupeiros definidos.

244 11.2.2.1 ARM1 (3100x 2850x600mm) - 6 folhas de abrir, incluindo porta oculta 800x2100mm UN 6
245 11.2.2.2 ARM2 (2200x 2500x360mm) - 3 folhas de abrir UN 6
246 11.2.3 Fornecimento e assentamento de rodapé, lacado a branco mate com 0,15x7cm em MDF hidrófugo. ml 192,3

 11.3 Lote 23
 11.3.1 Fornecimento e assentamento de Block porta interior de abrir e correr lacado a branco mate, porta lisa com 38mm de esp., MDF 5mm nas faces, c/aduela e guarnições de 7cm em

MDF hidrófugo. Vedante de borracha, puxador VC 5007 tipo JNF ref.:PIN.8204, 3 dobradiças ocultas D.505.3D, fechadura 717 testa inox.
247 11.3.1.1 Vi1 1 folha de abrir (0,80x 2,10m) UN 10
248 11.3.1.2 Vi2 1 folha de correr (0,8x 2,10m) - Com estrutura de correr para embutir UN 4
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 11.3.2 Fornecimento e assentamento de roupeiro lacado a branco mate, portas lisas de abrir, em MDF de 19mm, puxador redondo inox 20mm e dobradiças de amortecedor, caixa interior
em agl. laminado, linho de 19mm com costas 8mm, prateleiras amovíveis, 1 gaveteiro com corrediças de amortecedor por roupeiro, 1 calceiro com corrediças telescópicas por
roupeiro, varão em alumínio e guarnições nos roupeiros definidos.

249 11.3.2.1 ARM1 (3100x 2500x600mm) - 6 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 2
250 11.3.2.2 ARM2 (2200x 2500x400mm) - 3 folhas de abrir UN 2
251 11.3.2.3 ARM3 (1900x2500x600mm) - 4 folhas de abrir UN 4
252 11.3.2.4 ARM4 (2700x2500x600mm) - 5 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 1
253 11.3.2.5 ARM5 (2600x2500x600mm) - 4 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 1
254 11.3.2.6 ARM6 (2150x2500x600mm) - 4 folhas de abrir, incluindo porta oculta de acesso ao compartimento UN 1
255 11.3.3 Fornecimento e assentamento de rodapé, lacado a branco mate com 0,15x7cm em MDF hidrófugo. ml 115,35

 12 COZINHAS
 12.1 Móveis de Cozinha
 12.1.1 Lote 19
 12.1.1.1 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha em Termolaminado Branco Brilho com Orla à cor e com Perfil Gola em Alumínio. Móveis superiores com 900mm de altura. Móveis

inferiores com portas altas, gavetas e gavetões Strong Extração total com travão (sistema silêncioso). Pés niveladores, dobradiças de afinação e com amortecedores (portas
fecham automaticamente batendo suavemente sem ruído), prateleiras amovíveis e reguláveis, rodapé de alumínio desmontável, porta talheres e balde do lixo.

256 12.1.1.1.1 Cozinhas (1 por cada fração) UN 6
 12.1.2 Lote 22
 12.1.2.1 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha em Termolaminado Branco Brilho com Orla à cor e com Perfil Gola em Alumínio. Móveis superiores com 900mm de altura. Móveis

inferiores com portas altas, gavetas e gavetões Strong Extração total com travão (sistema silêncioso). Pés niveladores, dobradiças de afinação e com amortecedores (portas
fecham automaticamente batendo suavemente sem ruído), prateleiras amovíveis e reguláveis, rodapé de alumínio desmontável, porta talheres e balde do lixo.

257 12.1.2.1.1 Cozinhas (1 por cada fração) UN 6
 12.1.3 Lote 23
 12.1.3.1 Fornecimento e aplicação de móveis de cozinha em Termolaminado Branco Brilho com Orla à cor e com Perfil Gola em Alumínio. Móveis superiores com 900mm de altura. Móveis

inferiores com portas altas, gavetas e gavetões Strong Extração total com travão (sistema silêncioso). Pés niveladores, dobradiças de afinação e com amortecedores (portas
fecham automaticamente batendo suavemente sem ruído), prateleiras amovíveis e reguláveis, rodapé de alumínio desmontável, porta talheres e balde do lixo.

258 12.1.3.1.1 Cozinhas (1 por cada fração) UN 4
 12.2 Bancas de Cozinha
 12.2.1 Lote 19

259 12.2.1.1 Fornecimento e colocação de pedra do tipo SILESTONE, Grupo II, 20 mm de espessura de bordo  normal, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu
bom acabamento.

m2 17

 12.2.2 Lote 22
260 12.2.2.1 Fornecimento e colocação de pedra do tipo SILESTONE, Grupo II, 20 mm de espessura de bordo  normal, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu

bom acabamento.
m2 9

 12.2.3 Lote 23
261 12.2.3.1 Fornecimento e colocação de pedra do tipo SILESTONE, Grupo II, 20 mm de espessura de bordo  normal, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu

bom acabamento.
m2 7,85

 12.3 Rodabalcão
 12.3.1 Lote 19

262 12.3.1.1 Fornecimento e colocação de vidro temperado de 6mm de esp. e 70cm alt., lacado a branco, para frente de bancada de cozinha, com perfuração para aparelhagem e
torneira de segurança.

m2 22,26

 12.3.2 Lote 22
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263 12.3.2.1 Fornecimento e colocação de vidro temperado de 6mm de esp. e 70cm alt., lacado a branco, para frente de bancada de cozinha, com perfuração para aparelhagem e
torneira de segurança.

m2 10,08

 12.3.3 Lote 23
264 12.3.3.1 Fornecimento e colocação de vidro temperado de 6mm de esp. e 70cm alt., lacado a branco, para frente de bancada de cozinha, com perfuração para aparelhagem e

torneira de segurança.
m2 9,73

 12.4 Lava louça e misturadora
 12.4.1 Lote 19

265 12.4.1.1 Fornecimento e colocação de lava louça UN 6
266 12.4.1.2 Fornecimento e aplicação de torneira para lava-louça com cano giratório, duche lava-legumes extraível. UN 6

 12.4.2 Lote 22
267 12.4.2.1 Fornecimento e colocação de lava louça UN 6
268 12.4.2.2 Fornecimento e aplicação de torneira para lava-louça com cano giratório, duche lava-legumes extraível. UN 6

 12.4.3 Lote 23
269 12.4.3.1 Fornecimento e colocação de lava louça UN 4
270 12.4.3.2 Fornecimento e aplicação de torneira para lava-louça com cano giratório, duche lava-legumes extraível. UN 4

 12.5 Electrodomésticos
 12.5.1 Lote 19
 12.5.1.1 Fornecimento e colocação de todos os electrodomésticos de cozinha, incluíndo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

271 12.5.1.1.1 FORNO DE ENCASTRAR INOX UN 6
272 12.5.1.1.2 PLACA VITROCERÂMICA DE ENCASTRAR UN 6
273 12.5.1.1.3 MICROONDAS DE ENCASTRAR INOX UN 6
274 12.5.1.1.4 MÁQUINA LL DE ENCASTRAR UN 6
275 12.5.1.1.5 EXAUSTOR DE ENCASTRAR UN 6
276 12.5.1.1.6 FRIG.COMBINADO UN 6
277 12.5.1.1.7 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA UN 6

 12.5.1.2 Fornecimento e colocação de bomba de calor ar-água, a eletricidade , com ligação a depósito de acumulação, nova, com potência térmica média de 1800W e eficiência de 3,57,
incluindo bomba recirculadora, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

278 12.5.1.2.1 T1 - 80 litros UN 2
279 12.5.1.2.2 T2 - 120 litros UN 4

 12.5.2 Lote 22
 12.5.2.1 Fornecimento e colocação de todos os electrodomésticos de cozinha, incluíndo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

280 12.5.2.1.1 FORNO DE ENCASTRAR INOX UN 6
281 12.5.2.1.2 PLACA VITROCERÂMICA DE ENCASTRAR UN 6
282 12.5.2.1.3 MICROONDAS DE ENCASTRAR INOX UN 6
283 12.5.2.1.4 MÁQUINA LL DE ENCASTRAR UN 6
284 12.5.2.1.5 EXAUSTOR DE ENCASTRAR UN 6
285 12.5.2.1.6 FRIG.COMBINADO UN 6
286 12.5.2.1.7 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA UN 6

 12.5.2.2 Fornecimento e colocação de bomba de calor ar-água, a eletricidade , com ligação a depósito de acumulação, nova, com potência térmica média de 1800W e eficiência de 3,57,
incluindo bomba recirculadora, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

287 12.5.2.2.1 T1 - 80 litros UN 6
 12.5.3 Lote 23
 12.5.3.1 Fornecimento e colocação de todos os electrodomésticos de cozinha, incluíndo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.
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288 12.5.3.1.1 FORNO DE ENCASTRAR INOX UN 4
289 12.5.3.1.2 PLACA VITROCERÂMICA DE ENCASTRAR UN 4
290 12.5.3.1.3 MICROONDAS DE ENCASTRAR INOX UN 4
291 12.5.3.1.4 MÁQUINA LL DE ENCASTRAR UN 4
292 12.5.3.1.5 EXAUSTOR DE ENCASTRAR UN 4
293 12.5.3.1.6 FRIG.COMBINADO UN 4
294 12.5.3.1.7 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA UN 4

 12.5.3.2 Fornecimento e colocação de bomba de calor ar-água, a eletricidade , com ligação a depósito de acumulação, nova, com potência térmica média de 1800W e eficiência de 3,57,
incluindo bomba recirculadora, todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

295 12.5.3.2.1 T1 - 80 litros UN 2
296 12.5.3.2.2 T3 - 160 litros UN 1
297 12.5.3.2.3 T4 - 160 litros UN 1

 13 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
 13.1 Lote 19

298 13.1.1 Fornecimento e assentamento de sanita compacta + autoclismo referência a definir pelo dono de obra. UN 6
299 13.1.2 Fornecimento e assentamento de bidé referência a definir pelo dono de obra. UN 6
300 13.1.3 Fornecimento e assentamento de pack (móvel + lavatório), definir pelo dono de obra, incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. UN 6
301 13.1.4 Fornecimento e aplicação de Esgoto de 1 ¼”. Válvula universal. Tampa cromada de ø 65,Ref. 505401000, incluindo cifão extensivel em todos os acessórios para o seu

bom funcionamento ( 1 por IS e Cozinha).
UN 12

 13.1.5 Fornecimento e aplicação de banheira 1700X700, incluindo painel frontal e  válbula de descarga sifonada.
302 13.1.5.1 Dim. 1850x700 UN 2
303 13.1.5.2 Dim. 1750x700 UN 4
304 13.1.6 Fornecimento e assentamento de monocomando de lavatório e bidé referência a definir pelo dono de obra. UN 12
305 13.1.7 Fornecimento e aplicação de misturadora exterior para banho-duche, com inversor automático, com retenção, chuveiro de mão, flexível de 1.70m e suporte articulado. UN 6
306 13.1.8 Fornecimento e colocação de resguardo de banheira. UN 6
307 13.1.9 Fornecimento e montagem de válvulas de descarga, tipo click-clack, Universal com tampa de 65mm de diametro, cromado, para lavatórios e bidés. UN 12
308 13.1.10 Fornecimento e colocação de espelho realizado a partir de vidro com 6 mm. incluido todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento. (dimensões

1,50(larg.)x1,00(alt.) m.)
UN 6

 13.2 Lote 22
309 13.2.1 Fornecimento e assentamento de sanita compacta + autoclismo referência a definir pelo dono de obra. UN 6
310 13.2.2 Fornecimento e assentamento de bidé referência a definir pelo dono de obra. UN 6
311 13.2.3 Fornecimento e assentamento de pack (móvel + lavatório), definir pelo dono de obra, incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. UN 6
312 13.2.4 Fornecimento e aplicação de Esgoto de 1 ¼”. Válvula universal. Tampa cromada de ø 65,Ref. 505401000, incluindo cifão extensivel em todos os acessórios para o seu

bom funcionamento ( 1 por IS e Cozinha).
UN 12

 13.2.5 Fornecimento e aplicação de banheira 1700X700, incluindo painel frontal e  válbula de descarga sifonada.
313 13.2.5.1 Dim. 1750x700 UN 6
314 13.2.6 Fornecimento e assentamento de monocomando de lavatório e bidé referência a definir pelo dono de obra. UN 12
315 13.2.7 Fornecimento e aplicação de misturadora exterior para banho-duche, com inversor automático, com retenção, chuveiro de mão, flexível de 1.70m e suporte articulado. UN 6
316 13.2.8 Fornecimento e colocação de resguardo de banheira. UN 6
317 13.2.9 Fornecimento e montagem de válvulas de descarga, tipo click-clack, Universal com tampa de 65mm de diametro, cromado, para lavatórios e bidés. UN 12
318 13.2.10 Fornecimento e colocação de espelho realizado a partir de vidro com 6 mm. incluido todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento. (dimensões

1,50(larg.)x1,00(alt.) m.)
UN 6

 13.3 Lote 23
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319 13.3.1 Fornecimento e assentamento de sanita compacta + autoclismo referência a definir pelo dono de obra. UN 5
320 13.3.2 Fornecimento e assentamento de bidé referência a definir pelo dono de obra. UN 4
321 13.3.3 Fornecimento e assentamento de pack (móvel + lavatório), definir pelo dono de obra, incluindo todos os acessórios para o seu bom funcionamento. UN 5
322 13.3.4 Fornecimento e aplicação de Esgoto de 1 ¼”. Válvula universal. Tampa cromada de ø 65,Ref. 505401000, incluindo cifão extensivel em todos os acessórios para o seu

bom funcionamento ( 1 por IS e Cozinha).
UN 10

 13.3.5 Fornecimento e aplicação de banheira 1700X700, incluindo painel frontal e  válbula de descarga sifonada.
323 13.3.5.1 Dim. 1600x700 UN 1
324 13.3.5.2 Dim. 1750x700 UN 3
325 13.3.6 Fornecimento e assentamento de monocomando de lavatório e bidé referência a definir pelo dono de obra. UN 9
326 13.3.7 Fornecimento e aplicação de misturadora exterior para banho-duche, com inversor automático, com retenção, chuveiro de mão, flexível de 1.70m e suporte articulado. UN 4
327 13.3.8 Fornecimento e colocação de resguardo de banheira. UN 4
328 13.3.9 Fornecimento e montagem de válvulas de descarga, tipo click-clack, Universal com tampa de 65mm de diametro, cromado, para lavatórios e bidés. UN 9
329 13.3.10 Fornecimento e colocação de espelho realizado a partir de vidro com 6 mm. incluido todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento. (dimensões

1,50(larg.)x1,00(alt.) m.)
UN 4

 14 DIVERSOS
 14.1 Lote 19

330 14.1.1 Fornecimento e aplicação de arejadores auto-reguláveis a 2PA de 45m3/h nas caixas de estores de todas as divisões da parte habitada, de modo a cumprirem-se as
taxas de renovação de ar regulamentares, da seguinte forma:

UN 1

331 14.1.2 Fornecimento e execução de chaminés em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 4
332 14.1.3 Limpeza e lavagem de todos os apartamentos, incluindo todas as paredes revestidas a azulejo, móveis de cozinha, bem como todo o equipamento, closet´s e roupeiros,

lavagem e limpeza de janelas, calhas e superficies vidradas, estores e remoção de manchas de tinta, cimento, cola ou vernizes. No valor  de cada apartamento, incluir a
limpeza dos vãos das escadas, elevador, hall´s de entrada, terraços exteriores ao nível do rés do chão e zonas entre as garagens.

vg 1

333 14.1.4 Fornecimento e aplicação de caixas técnicas embutidas no muro exterior, dissimuladas por porta acessível  comum em chapa metálica, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta aplicação.

vg 1

334 14.1.5 Fornecimento e instalação de extintores do tipo pó químico ABC 6kg UN 3
335 14.1.6 Fornecimento e aplicação de sinalética fotoluminescente em cada patamar de escada a indicar a descida pela escada, para cumprir com as exigências, de acordo com a

ficha de SCIE.
CJ 1

 14.2 Lote 22
336 14.2.1 Fornecimento e execução de chaminés em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 3
337 14.2.2 Limpeza e lavagem de todos os apartamentos, incluindo todas as paredes revestidas a azulejo, móveis de cozinha, bem como todo o equipamento, closet´s e roupeiros,

lavagem e limpeza de janelas, calhas e superficies vidradas, estores e remoção de manchas de tinta, cimento, cola ou vernizes. No valor  de cada apartamento, incluir a
limpeza dos vãos das escadas, elevador, hall´s de entrada, terraços exteriores ao nível do rés do chão e zonas entre as garagens.

vg 1

338 14.2.3 Fornecimento e aplicação de caixas técnicas embutidas no muro exterior, dissimuladas por porta acessível  comum em chapa metálica, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta aplicação.

vg 1

339 14.2.4 Fornecimento e instalação de extintores do tipo pó químico ABC 6kg UN 3
340 14.2.5 Fornecimento e aplicação de sinalética fotoluminescente em cada patamar de escada a indicar a descida pela escada, para cumprir com as exigências, de acordo com a

ficha de SCIE.
CJ 1

 14.3 Lote 23
341 14.3.1 Fornecimento e execução de chaminés em alvenaria de tijolo, rebocada e pintada de cor branca, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. UN 2
342 14.3.2 Limpeza e lavagem de todos os apartamentos, incluindo todas as paredes revestidas a azulejo, móveis de cozinha, bem como todo o equipamento, closet´s e roupeiros,

lavagem e limpeza de janelas, calhas e superficies vidradas, estores e remoção de manchas de tinta, cimento, cola ou vernizes. No valor  de cada apartamento, incluir a
limpeza dos vãos das escadas, elevador, hall´s de entrada, terraços exteriores ao nível do rés do chão e zonas entre as garagens.

vg 1

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 22 de 38



Município de Anadia
Procedimento CP 7/2022

343 14.3.3 Fornecimento e aplicação de caixas técnicas embutidas no muro exterior, dissimuladas por porta acessível  comum em chapa metálica, incluindo todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta aplicação.

vg 1

344 14.3.4 Fornecimento e instalação de extintores do tipo pó químico ABC 6kg UN 3
345 14.3.5 Fornecimento e aplicação de sinalética fotoluminescente em cada patamar de escada a indicar a descida pela escada, para cumprir com as exigências, de acordo com a

ficha de SCIE.
CJ 1

 15 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 15.1 Lote 19 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessórios relativamente a combate a incêndios serão definidos no capitulo da especialidade. NÃO SE ENCONTRA

CONTABILIZADA LIGAÇÃO A MARCO DE INCÊNDIO POR INDEFINIÇÃO DO MATERIAL E DIÂMETRO DA TUBAGEM.
 15.1.1 Distribuição Predial de Águas Sanitárias Interiores
 15.1.1.1 Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-Al-PEXb), para distribuição de águas sanitárias frias, com acessórios no mesmo material, fixações com abraçadeiras com

proteção acústica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentação aos aparelhos, incluindo todas as ligações e restantes trabalhos inerentes, incluindo
válvulas de esquadria em lavatórios, bidés, mictórios e sanitas e válvulas de corte com embelezador na entrada da divisões conforme peças desenhadas.

346 15.1.1.1.1 Diam. 16mm ml 2,4
347 15.1.1.1.2 Diam. 20mm ml 44,65
348 15.1.1.1.3 Diam. 26mm ml 72,11
349 15.1.1.1.4 Diam. 32mm ml 37,45

 15.1.1.2 Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-Al-PEXb), para distribuição de águas sanitárias quentes, com acessórios no mesmo material e isolamento térmico de 10mm,
fixações com abraçadeiras com proteção acústica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentação aos aparelhos, incluindo todas as ligações e
restantes trabalhos inerentes, incluindo válvulas de esquadria em lavatórios, bidés, mictórios e sanitas e válvulas de corte com embelezador na entrada da divisões conforme peças
desenhadas.350 15.1.1.2.1 Diam. 16mm ml 8,6

351 15.1.1.2.2 Diam. 20mm ml 11,9
352 15.1.1.2.3 Diam. 26mm ml 71,3

 15.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios em PEAD PN10, heliroma ou equivalente, para rede de abastecimento predial de água fria considerando abertura e fecho de
vala, fitas de sinalização, remoção a vazadouro de materiais sobrantes ou embebida em parede e/ou betonilha para ligação sistema de bombagem localizado em cave e todos os
materiais e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa, pronta a funcionar, para ramais enterrados, nos seguintes diâmetros:

353 15.1.1.3.1 Diam. 20mm ml 5,85
354 15.1.1.3.2 Diam. 25mm ml 2,9
355 15.1.1.3.3 Diam. 32mm ml 101,85
356 15.1.1.3.4 Diam. 50mm ml 1,75
357 15.1.1.4 Fornecimento e execução de caixa de abrigo  de bateria de contadores interior em alvenaria e todos os trabalhos de construção civil, incluindo válvulas de retenção e de

seccionamento, pronta a receber contadores e todas as ligações necessárias ao abastecimento do edifício. [Portas e respetivos acessórios serão considerados no
projeto de arquitetura com materiais e acabamentos definidos de acordo com o mesmo]

CJ 1

358 15.1.1.5 Fornecimento e execução de caixa de abrigo contador totalizador para deteção de fugas em alvenaria com porta frontal de dobradiças em aço inox, considerando
serralharias e todos os trabalhos de construção civil, incluindo válvulas de retenção e de seccionamento, pronta a receber contador e inutilização de caixa de contador
existente e alteração de todas as ligações necessárias ao abastecimento do edifício.

CJ 1

359 15.1.1.6 Execução da ligação à rede pública por tubagem PEAD PN10 de 50mm, incluindo válvula de corte e todos os acessórios necessários para fazer ligação à rede de
abastecimento existente em PEAD 63mm e todos os trabalhos necessários para o seu correto funcionamento.

CJ 1

360 15.1.1.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1
 15.2 Lote 22 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessórios relativamente a combate a incêndios serão definidos no capitulo da especialidade. NÃO SE ENCONTRA

CONTABILIZADA LIGAÇÃO A MARCO DE INCÊNDIO POR INDEFINIÇÃO DO MATERIAL E DIÂMETRO DA TUBAGEM.
 15.2.1 Distribuição Predial de Águas Sanitárias Interiores
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 15.2.1.1 Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-Al-PEXb), para distribuição de águas sanitárias frias, com acessórios no mesmo material, fixações com abraçadeiras com
proteção acústica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentação aos aparelhos, incluindo todas as ligações e restantes trabalhos inerentes, incluindo
válvulas de esquadria em lavatórios, bidés, mictórios e sanitas e válvulas de corte com embelezador na entrada da divisões conforme peças desenhadas.

361 15.2.1.1.1 Diam. 16mm ml 5,6
362 15.2.1.1.2 Diam. 20mm ml 30,15
363 15.2.1.1.3 Diam. 26mm ml 103,47
364 15.2.1.1.4 Diam. 32mm ml 33,95

 15.2.1.2 Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-Al-PEXb), para distribuição de águas sanitárias quentes, com acessórios no mesmo material e isolamento térmico de 10mm,
fixações com abraçadeiras com proteção acústica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentação aos aparelhos, incluindo todas as ligações e
restantes trabalhos inerentes, incluindo válvulas de esquadria em lavatórios, bidés, mictórios e sanitas e válvulas de corte com embelezador na entrada da divisões conforme peças
desenhadas.365 15.2.1.2.1 Diam. 16mm ml 5,1

366 15.2.1.2.2 Diam. 20mm ml 17
367 15.2.1.2.3 Diam. 26mm ml 75,87

 15.2.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios em PEAD PN10, heliroma ou equivalente, para rede de abastecimento predial de água fria considerando abertura e fecho de
vala, fitas de sinalização, remoção a vazadouro de materiais sobrantes ou embebida em parede e/ou betonilha para ligação sistema de bombagem localizado em cave e todos os
materiais e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa, pronta a funcionar, para ramais enterrados, nos seguintes diâmetros:

368 15.2.1.3.1 Diam. 20mm ml 8,8
369 15.2.1.3.2 Diam. 25mm ml 2,7
370 15.2.1.3.3 Diam. 32mm ml 85,85
371 15.2.1.3.4 Diam. 50mm ml 5,65
372 15.2.1.4 Fornecimento e execução de caixa de abrigo  de bateria de contadores interior em alvenaria e todos os trabalhos de construção civil, incluindo válvulas de retenção e de

seccionamento, pronta a receber contadores e todas as ligações necessárias ao abastecimento do edifício. [Portas e respetivos acessórios serão considerados no
projeto de arquitetura com materiais e acabamentos definidos de acordo com o mesmo]

CJ 1

373 15.2.1.5 Fornecimento e execução de caixa de abrigo contador totalizador para deteção de fugas em alvenaria com porta frontal de dobradiças em aço inox, considerando
serralharias e todos os trabalhos de construção civil, incluindo válvulas de retenção e de seccionamento, pronta a receber contador e inutilização de caixa de contador
existente e alteração de todas as ligações necessárias ao abastecimento do edifício.

CJ 1

374 15.2.1.6 Execução da ligação à rede pública por tubagem PEAD PN10 de 50mm, incluindo válvula de corte e todos os acessórios necessários para fazer ligação à rede de
abastecimento existente em PEAD 63mm e todos os trabalhos necessários para o seu correto funcionamento.

CJ 1

375 15.2.1.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1
 15.3 Lote 23 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessórios relativamente a combate a incêndios serão definidos no capitulo da especialidade. NÃO SE ENCONTRA

CONTABILIZADA LIGAÇÃO A MARCO DE INCÊNDIO POR INDEFINIÇÃO DO MATERIAL E DIÂMETRO DA TUBAGEM.
 15.3.1 Distribuição Predial de Águas Sanitárias Interiores
 15.3.1.1 Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-Al-PEXb), para distribuição de águas sanitárias frias, com acessórios no mesmo material, fixações com abraçadeiras com

proteção acústica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentação aos aparelhos, incluindo todas as ligações e restantes trabalhos inerentes, incluindo
válvulas de esquadria em lavatórios, bidés, mictórios e sanitas e válvulas de corte com embelezador na entrada da divisões conforme peças desenhadas.

376 15.3.1.1.1 Diam. 16mm ml 7,3
377 15.3.1.1.2 Diam. 20mm ml 33,75
378 15.3.1.1.3 Diam. 26mm ml 48,2
379 15.3.1.1.4 Diam. 32mm ml 22,65

 15.3.1.2 Tubagem em multicamada tipo tubo tricomposto (PEXb-Al-PEXb), para distribuição de águas sanitárias quentes, com acessórios no mesmo material e isolamento térmico de 10mm,
fixações com abraçadeiras com proteção acústica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentação aos aparelhos, incluindo todas as ligações e
restantes trabalhos inerentes, incluindo válvulas de esquadria em lavatórios, bidés, mictórios e sanitas e válvulas de corte com embelezador na entrada da divisões conforme peças
desenhadas.380 15.3.1.2.1 Diam. 16mm ml 14,1
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381 15.3.1.2.2 Diam. 20mm ml 8,8
382 15.3.1.2.3 Diam. 26mm ml 46,45

 15.3.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios em PEAD PN10, heliroma ou equivalente, para rede de abastecimento predial de água fria considerando abertura e fecho de
vala, fitas de sinalização, remoção a vazadouro de materiais sobrantes ou embebida em parede e/ou betonilha para ligação sistema de bombagem localizado em cave e todos os
materiais e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa, pronta a funcionar, para ramais enterrados, nos seguintes diâmetros:

383 15.3.1.3.1 Diam. 20mm ml 6
384 15.3.1.3.2 Diam. 25mm ml 2,95
385 15.3.1.3.3 Diam. 32mm ml 52,85
386 15.3.1.3.4 Diam. 40mm ml 5,1
387 15.3.1.4 Fornecimento e execução de caixa de abrigo  de bateria de contadores interior em alvenaria e todos os trabalhos de construção civil, incluindo válvulas de retenção e de

seccionamento, pronta a receber contadores e todas as ligações necessárias ao abastecimento do edifício. [Portas e respetivos acessórios serão considerados no
projeto de arquitetura com materiais e acabamentos definidos de acordo com o mesmo]

CJ 1

388 15.3.1.5 Fornecimento e execução de caixa de abrigo contador totalizador para deteção de fugas em alvenaria com porta frontal de dobradiças em aço inox, considerando
serralharias e todos os trabalhos de construção civil, incluindo válvulas de retenção e de seccionamento, pronta a receber contador e inutilização de caixa de contador
existente e alteração de todas as ligações necessárias ao abastecimento do edifício.

CJ 1

389 15.3.1.6 Execução da ligação à rede pública por tubagem PEAD PN10 de 50mm, incluindo válvula de corte e todos os acessórios necessários para fazer ligação à rede de
abastecimento existente em PEAD 63mm e todos os trabalhos necessários para o seu correto funcionamento.

CJ 1

390 15.3.1.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1
 16 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 16.1 Lote 19
 16.1.1 Drenagem de Águas Residuais Domésticas Interior
 16.1.1.1 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais embebidos em betonilha de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o

aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifão de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação,
acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

391 16.1.1.1.1 50 mm ml 30
392 16.1.1.1.2 75 mm ml 6
393 16.1.1.1.3 90 mm ml 3

 16.1.1.2 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento,  em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifão de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação,
acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

394 16.1.1.2.1 110mm ml 7
395 16.1.1.2.2 125mm ml 9

 16.1.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B rígido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente em tubos de queda e ramais/colunas de ventilação, embebidos em
paredes e/ou suspensos sob laje de cobertura, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo isolamento fonoblock de 5 mm ou equivalente, todos os materiais
auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

396 16.1.1.3.1 75mm ml 14
397 16.1.1.3.2 90mm ml 36
398 16.1.1.3.3 110mm ml 36
399 16.1.1.3.4 125mm ml 6

 16.1.1.4 Fornecimento e assentamento de ramais de descarga e coletores prediais enterrado em tubagem em PVC-U série B rígido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, incluindo
acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização, considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para
tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a funcionar. Com os seguintes diâmetros:

400 16.1.1.4.1 110mm ml 12

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 25 de 38



Município de Anadia
Procedimento CP 7/2022

401 16.1.1.4.2 140mm ml 15
 16.1.1.5 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN

13476-1/3 e com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização,
considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diâmetros:  

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m deverá ser aplicada uma proteção mecânica antes do
revestimento final tipo betão ciclópico ou equivalente.402 16.1.1.5.1 125mm ml 6

403 16.1.1.5.2 160mm ml 9
 16.1.1.6 Execução de caixa de inspeção interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construída betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavação e

reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao tráfego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das peças desenhadas) e todos materiais
necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

404 16.1.1.6.1 400x400 UN 5
405 16.1.1.6.2 600x600 UN 1
406 16.1.1.6.3 800x800 UN 1
407 16.1.1.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 16.2 Lote 22
 16.2.1 Drenagem de Águas Residuais Domésticas Interior
 16.2.1.1 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais embebidos em betonilha de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o

aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifão de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação,
acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

408 16.2.1.1.1 50 mm ml 30
409 16.2.1.1.2 75 mm ml 6
410 16.2.1.1.3 90 mm ml 3

 16.2.1.2 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento,  em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifão de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação,
acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

411 16.2.1.2.1 110mm ml 12
412 16.2.1.2.2 140mm ml 12

 16.2.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B rígido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente em tubos de queda e ramais/colunas de ventilação, embebidos em
paredes e/ou suspensos sob laje de cobertura, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo isolamento fonoblock de 5 mm ou equivalente, todos os materiais
auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

413 16.2.1.3.1 90mm ml 30
414 16.2.1.3.2 110mm ml 9

 16.2.1.4 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização,
considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diâmetros:  

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m deverá ser aplicada uma proteção mecânica antes do
revestimento final tipo betão ciclópico ou equivalente.415 16.2.1.4.1 160mm ml 9,5
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 16.2.1.5 Execução de caixa de inspeção interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construída betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavação e
reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao tráfego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das peças desenhadas) e todos materiais
necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

416 16.2.1.5.1 400x400 UN 1
417 16.2.1.5.2 500x500 UN 1
418 16.2.1.6 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 16.3 Lote 23
 16.3.1 Drenagem de Águas Residuais Domésticas Interior
 16.3.1.1 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais embebidos em betonilha de pavimento, em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o

aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifão de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação,
acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

419 16.3.1.1.1 50 mm ml 39
420 16.3.1.1.2 75 mm ml 9
421 16.3.1.1.3 90 mm ml 3,5

 16.3.1.2 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento,  em PVC-U série B DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifão de pavimento, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação,
acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

422 16.3.1.2.1 110mm ml 6
423 16.3.1.2.2 140mm ml 12

 16.3.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U série B rígido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente em tubos de queda e ramais/colunas de ventilação, embebidos em
paredes e/ou suspensos sob laje de cobertura, fabricados segundo a norma europeia EN1329-1, incluindo isolamento fonoblock de 5 mm ou equivalente, todos os materiais
auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

424 16.3.1.3.1 75mm ml 14
425 16.3.1.3.2 90mm ml 27
426 16.3.1.3.3 110mm ml 15

 16.3.1.4 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização,
considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diâmetros:  

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m deverá ser aplicada uma proteção mecânica antes do
revestimento final tipo betão ciclópico ou equivalente.427 16.3.1.4.1 160mm ml 9

 16.3.1.5 Execução de caixa de inspeção interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construída betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavação e
reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao tráfego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das peças desenhadas) e todos materiais
necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

428 16.3.1.5.1 D1000 UN 1
429 16.3.1.5.2 500x500 UN 1
430 16.3.1.6 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 17 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 17.1 Lote 19 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessórios relativamente a combate a incêndios serão definidos no capitulo da especialidade. Apenas se contabiliza neste

capítulo a tubagem de abastecimento a hidrante de água.
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 17.1.1 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento e/ou à vista em tubagem em PVC-U série B rígido série DIN 6 Kg/cm2,
Politejo ou equivalente, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente
montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

431 17.1.1.1 75mm ml 3
432 17.1.1.2 110mm ml 3
433 17.1.1.3 125mm ml 30

 17.1.2 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização,
considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diâmetros:  

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m deverá ser aplicada uma proteção mecânica antes do
revestimento final tipo betão ciclópico ou equivalente.434 17.1.2.1 125mm ml 7

435 17.1.2.2 160mm ml 6
436 17.1.3 Fornecimento e instalação de ralo de pavimento sinfonado em ferro fundido, em cobertura, terraços e cave, com descarga de diâmetro DN50 ou DN75mm, conforme

peças desenhadas, incluindo prolongador e ligação a coletor predial e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 3

 17.1.4 Execução de canelete betão polímero, pré-fabricado de dimensão 135x80mm, para recolha de águas pluviais, incluindo grelha nervurada em ferro fundido, classe D400, ou ranhura
em aço galvanizado, sistema de fixação e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

437 17.1.4.1 CAL 03 - tipo Self 200, com ranhura ml 12,5
438 17.1.4.2 CAL 02 - tipo Self 250, com grelha ml 4,5
439 17.1.5 Fornecimento e aplicação de trop-plines UN 12

 17.1.6 Execução de caixa de inspeção interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construída betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavação e
reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao tráfego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das peças desenhadas) e todos materiais
necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

440 17.1.6.1 400x400 UN 2
441 17.1.6.2 800x800 UN 1
442 17.1.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 17.2 Lote 22 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessórios relativamente a combate a incêndios serão definidos no capitulo da especialidade. Apenas se contabiliza neste
capítulo a tubagem de abastecimento a hidrante de água.

 17.2.1 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento e/ou à vista em tubagem em PVC-U série B rígido série DIN 6 Kg/cm2,
Politejo ou equivalente, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente
montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

443 17.2.1.1 75mm ml 6,6
444 17.2.1.2 125mm ml 24

 17.2.2 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização,
considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diâmetros:  

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m deverá ser aplicada uma proteção mecânica antes do
revestimento final tipo betão ciclópico ou equivalente.445 17.2.2.1 125mm ml 7,6

446 17.2.2.2 160mm ml 6,7
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447 17.2.3 Fornecimento e instalação de ralo de pavimento sinfonado em ferro fundido, em cobertura, terraços e cave, com descarga de diâmetro DN50 ou DN75mm, conforme
peças desenhadas, incluindo prolongador e ligação a coletor predial e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 4

 17.2.4 Execução de canelete betão polímero, pré-fabricado de dimensão 135x80mm, para recolha de águas pluviais, incluindo grelha nervurada em ferro fundido, classe D400, ou ranhura
em aço galvanizado, sistema de fixação e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

448 17.2.4.1 CAL 03 - tipo Self 200, com ranhura ml 14,3
449 17.2.4.2 CAL 02 - tipo Self 250, com grelha ml 4,5
450 17.2.5 Fornecimento e aplicação de trop-plines UN 10

 17.2.6 Execução de caixa de inspeção interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construída betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavação e
reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao tráfego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das peças desenhadas) e todos materiais
necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

451 17.2.6.1 400x400 UN 1
452 17.2.6.2 500x500 UN 1
453 17.2.6.3 D1000 UN 1
454 17.2.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 17.3 Lote 23 - NOTA: Todos os equipamentos e respetivos acessórios relativamente a combate a incêndios serão definidos no capitulo da especialidade. Apenas se contabiliza neste
capítulo a tubagem de abastecimento a hidrante de água.

 17.3.1 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento e/ou à vista em tubagem em PVC-U série B rígido série DIN 6 Kg/cm2,
Politejo ou equivalente, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente
montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

455 17.3.1.1 75mm ml 3
456 17.3.1.2 125mm ml 18

 17.3.2 Fornecimento e assentamento de coletores prediais enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN
13476-1/3 e com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização,
considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a
funcionar. Com os seguintes diâmetros:  

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extra-dorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m deverá ser aplicada uma proteção mecânica antes do
revestimento final tipo betão ciclópico ou equivalente.457 17.3.2.1 125mm ml 7,5

458 17.3.2.2 160mm ml 6
459 17.3.3 Fornecimento e instalação de ralo de pavimento sinfonado em ferro fundido, em cobertura, terraços e cave, com descarga de diâmetro DN50 ou DN75mm, conforme

peças desenhadas, incluindo prolongador e ligação a coletor predial e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 4

 17.3.4 Execução de canelete betão polímero, pré-fabricado de dimensão 135x80mm, para recolha de águas pluviais, incluindo grelha nervurada em ferro fundido, classe D400, ou ranhura
em aço galvanizado, sistema de fixação e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

460 17.3.4.1 CAL 02 - tipo Self 250, com grelha ml 4,5
461 17.3.4.2 Fornecimento e aplicação de trop-plines UN 8

 17.3.5 Execução de caixa de inspeção interiores enterrada, conforme projeto de especialidade, construída betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavação e
reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao tráfego existente do
tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das peças desenhadas) e todos materiais
necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

462 17.3.5.1 400x400 UN 1
463 17.3.5.2 D1000 UN 1
464 17.3.5.3 500X500 UN 1
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465 17.3.6 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1
 18 REDE DE GÁS
 18.1 Lote 19

466 18.1.1 Fornecimento e aplicação de caixa de entrada de imóvel, incluindo manga protetora de entrada da tubagem, ligação PE-Metal, válvula de corte geral de fecho rápido,
redutor, válvula de 1/4 de volta após redutor e uma ligação equipotencial da rede interna, e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.

CJ 1

467 18.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de contador equipada para receber 6 contadores, incluindo válvula de corte de 1/4 de volta, macho esférico, redutor de pressão,
comtador e válvula de corte de 1/4 de volta,  todos os acessórios, materiais e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento.

CJ 1

 18.1.3 Fornecimento e aplicação de tubo de cobre, incluindo soldas, acessórios e ligações
468 18.1.3.1 d = 22mm ml 96,2
469 18.1.3.2 d = 18mm ml 92,15
470 18.1.4 Fornecimento e aplicação de válvula de fogão, incluindo acessórios e ligações UN 6
471 18.1.5 Execução de terra de protecção, incluindo acessórios e ligações CJ 1
472 18.1.6 Ensaios e teste em obra CJ 1
473 18.1.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 18.2 Lote 22
474 18.2.1 Fornecimento e aplicação de caixa de entrada de imóvel, incluindo manga protetora de entrada da tubagem, ligação PE-Metal, válvula de corte geral de fecho rápido,

redutor, válvula de 1/4 de volta após redutor e uma ligação equipotencial da rede interna, e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.
CJ 1

475 18.2.2 Fornecimento e aplicação de caixa de contador equipada para receber 6 contadores, incluindo válvula de corte de 1/4 de volta, macho esférico, redutor de pressão,
comtador e válvula de corte de 1/4 de volta,  todos os acessórios, materiais e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento.

CJ 1

 18.2.3 Fornecimento e aplicação de tubo de cobre, incluindo soldas, acessórios e ligações
476 18.2.3.1 d = 18mm ml 165,5
477 18.2.4 Fornecimento e aplicação de válvula de fogão, incluindo acessórios e ligações UN 6
478 18.2.5 Execução de terra de protecção, incluindo acessórios e ligações CJ 1
479 18.2.6 Ensaios e teste em obra CJ 1
480 18.2.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 18.3 Lote 23
481 18.3.1 Fornecimento e aplicação de caixa de entrada de imóvel, incluindo manga protetora de entrada da tubagem, ligação PE-Metal, válvula de corte geral de fecho rápido,

redutor, válvula de 1/4 de volta após redutor e uma ligação equipotencial da rede interna, e todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento.
CJ 1

482 18.3.2 Fornecimento e aplicação de caixa de contador equipada para receber 4 contadores, incluindo válvula de corte de 1/4 de volta, macho esférico, redutor de pressão,
comtador e válvula de corte de 1/4 de volta,  todos os acessórios, materiais e todos os trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento.

CJ 1

 18.3.3 Fornecimento e aplicação de tubo de cobre, incluindo soldas, acessórios e ligações
483 18.3.3.1 d = 22mm ml 2
484 18.3.3.2 d = 18mm ml 80,5
485 18.3.4 Fornecimento e aplicação de válvula de fogão, incluindo acessórios e ligações UN 4
486 18.3.5 Execução de terra de protecção, incluindo acessórios e ligações CJ 1
487 18.3.6 Ensaios e teste em obra CJ 1
488 18.3.7 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES
 19.1 Lote 19
 19.1.1 Instalação Elétrica

489 19.1.1.1 Fornecimento e montagem de portinhola PBTE (P400), incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1
 19.1.1.2 Fornecimento e montagem de quadros elétricos devidamente equipados conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito

funcionamento490 19.1.1.2.1 QCC UN 1
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491 19.1.1.2.2 QSC UN 1
492 19.1.1.2.3 QSCC UN 1
493 19.1.1.2.4 QGE A UN 1
494 19.1.1.2.5 QGE B UN 1
495 19.1.1.2.6 QGE C UN 1
496 19.1.1.2.7 QGE D UN 1
497 19.1.1.2.8 QGE E UN 1
498 19.1.1.2.9 QGE F UN 1
499 19.1.1.2.1

0
QA x UN 6

 19.1.1.3 Fornecimento e montagem de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
500 19.1.1.3.1 XV-R 4x1x70 ml 8
501 19.1.1.3.2 XV-R 5G16 ml 5
502 19.1.1.3.3 XV-R 5G10 ml 19
503 19.1.1.3.4 XV-R 3G16 ml 76
504 19.1.1.3.5 XV-R 3G10 ml 22
505 19.1.1.3.6 XV-R 5G6 ml 15
506 19.1.1.3.7 XV-R 3G4 ml 135
507 19.1.1.3.8 XV-R 3G2,5 ml 60
508 19.1.1.3.9 XV-R 3G1,5 ml 180
509 19.1.1.3.1

0
H07V-R 4 ml 360

510 19.1.1.3.1
1

H07V-R 2,5 ml 1620

511 19.1.1.3.1
2

H07V-R 1,5 ml 2355

 19.1.1.4 Fornecimento e montagem de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
512 19.1.1.4.1 Dupla Parede Corrugado d=75mm ml 8
513 19.1.1.4.2 Dupla Parede Corrugado d=63mm ml 5
514 19.1.1.4.3 Dupla Parede Corrugado d=50mm ml 98
515 19.1.1.4.4 Dupla Parede Corrugado d=40mm ml 150
516 19.1.1.4.5 VD 25 ml 255
517 19.1.1.4.6 VD 20 ml 1325

 19.1.1.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, série básica, branca, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
518 19.1.1.5.1 interruptor UN 12
519 19.1.1.5.2 comutador de lustre UN 6
520 19.1.1.5.3 comutador de escada UN 28
521 19.1.1.5.4 comutador de escada duplo UN 16
522 19.1.1.5.5 inversor de grupo UN 2
523 19.1.1.5.6 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 102
524 19.1.1.5.7 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos e tampa UN 6

 19.1.1.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra de instalação saliente, série básica, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito
funcionamento525 19.1.1.6.1 interruptor UN 7
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526 19.1.1.6.2 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 7
527 19.1.1.7 Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 172
528 19.1.1.8 Fornecimento e montagem de ponto de luz (caixa com ligadores) UN 93

 19.1.1.9 Fornecimento e montagem de luminárias, incluindo lâmpadas led, todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
529 19.1.1.9.1 tipo estanque led (garagem) UN 6
530 19.1.1.9.2 aplique de parede básico (caixa de escadas) UN 8
531 19.1.1.9.3 downlight saliente (arrumos e patamares) UN 16
532 19.1.1.9.4 bloco autónomo UN 9
533 19.1.1.10 Fornecimento e aplicação de caixas de derivação e terminais, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 67
534 19.1.1.11 Fornecimento e aplicação de detetor de movimento, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 9
535 19.1.1.12 Execução de ligações equipotenciais onde devidas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento CJ 6
536 19.1.1.13 Execução de terra de proteção do edifício, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento vg 1
537 19.1.1.14 Ensaios e teste em obra com fornecimento de certificado de exploração UN 7

 19.1.2 Telecomunicações
538 19.1.2.1 Fornecimento e aplicação de caixa CVM com as medidas de 200x200x400, incluindo tampa indicada ao local de estabelecimento da caixa UN 1

 19.1.2.2 Fornecimento e aplicação de caixas ITED devidamente equipadas conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito
funcionamento539 19.1.2.2.1 I1 UN 51

540 19.1.2.2.2 ATE UN 1
541 19.1.2.2.3 ATI 4 UN 6
542 19.1.2.2.4 caixa de coluna 400x500 UN 3

 19.1.2.3 Fornecimento e aplicação de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
543 19.1.2.3.1 dupla parede corrugado d=40mm ml 30
544 19.1.2.3.2 VD 75 ml 40
545 19.1.2.3.3 VD 40 ml 30
546 19.1.2.3.4 VD 32 ml 60
547 19.1.2.3.5 VD 25 ml 250
548 19.1.2.3.6 VD 20 ml 30

 19.1.2.4 Fornecimento e aplicação de aparelhagem Efapel Logus 90 Br, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
549 19.1.2.4.1 tomada RJ45 UN 23
550 19.1.2.4.2 tomada TV-R UN 22
551 19.1.2.4.3 tomada FO UN 6

 19.1.2.5 Fornecimento e aplicação de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
552 19.1.2.5.1 UTP cat6 ml 230
553 19.1.2.5.2 RG6 ml 230
554 19.1.2.5.3 FO ml 60
555 19.1.2.5.4 UTP cat6 exterior ml 112
556 19.1.2.5.5 FO Exterior ml 124
557 19.1.2.5.6 RG6 c/PE ml 260
558 19.1.2.6 Fornecimento e aplicação de conjunto de antenas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1
559 19.1.2.7 Execução de terra de proteção da instalação, incluindo acessórios e ligações vg 1
560 19.1.2.8 Execução de testes e ensaios em obra com emissão de termos de responsabilidade vg 1
561 19.1.3 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 19.2 Lote 22
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 19.2.1 Instalação Elétrica
562 19.2.1.1 Fornecimento e montagem de portinhola PBTE (P400), incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1

 19.2.1.2 Fornecimento e montagem de quadros elétricos devidamente equipados conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito
funcionamento563 19.2.1.2.1 QCC UN 1

564 19.2.1.2.2 QSC UN 1
565 19.2.1.2.3 QSCC UN 1
566 19.2.1.2.4 QGE A UN 1
567 19.2.1.2.5 QGE B UN 1
568 19.2.1.2.6 QGE C UN 1
569 19.2.1.2.7 QGE D UN 1
570 19.2.1.2.8 QGE E UN 1
571 19.2.1.2.9 QGE F UN 1
572 19.2.1.2.1

0
QA x UN 6

 19.2.1.3 Fornecimento e montagem de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
573 19.2.1.3.1 XV-R 4x1x70 ml 8
574 19.2.1.3.2 XV-R 5G16 ml 5
575 19.2.1.3.3 XV-R 5G10 ml 15
576 19.2.1.3.4 XV-R 3G16 ml 56
577 19.2.1.3.5 XV-R 3G10 ml 15
578 19.2.1.3.6 XV-R 5G6 ml 15
579 19.2.1.3.7 XV-R 3G4 ml 96
580 19.2.1.3.8 XV-R 3G2,5 ml 60
581 19.2.1.3.9 XV-R 3G1,5 ml 180
582 19.2.1.3.1

0
H07V-R 4 ml 360

583 19.2.1.3.1
1

H07V-R 2,5 ml 1080

584 19.2.1.3.1
2

H07V-R 1,5 ml 1980

 19.2.1.4 Fornecimento e montagem de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
585 19.2.1.4.1 Dupla Parede Corrugado d=75mm ml 8
586 19.2.1.4.2 Dupla Parede Corrugado d=63mm ml 5
587 19.2.1.4.3 Dupla Parede Corrugado d=50mm ml 71
588 19.2.1.4.4 Dupla Parede Corrugado d=40mm ml 150
589 19.2.1.4.5 VD 25 ml 250
590 19.2.1.4.6 VD 20 ml 1020

 19.2.1.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, série básica, branca, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
591 19.2.1.5.1 interruptor UN 6
592 19.2.1.5.2 comutador de lustre UN 6
593 19.2.1.5.3 comutador de escada UN 24
594 19.2.1.5.4 comutador de escada duplo UN 12
595 19.2.1.5.5 inversor de grupo UN 6

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 33 de 38



Município de Anadia
Procedimento CP 7/2022

596 19.2.1.5.6 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 66
597 19.2.1.5.7 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos e tampa UN 6

 19.2.1.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra de instalação saliente, série básica, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito
funcionamento598 19.2.1.6.1 interruptor UN 7

599 19.2.1.6.2 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 7
600 19.2.1.7 Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 120
601 19.2.1.8 Fornecimento e montagem de ponto de luz (caixa com ligadores) UN 84

 19.2.1.9 Fornecimento e montagem de luminárias, incluindo lâmpadas led, todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
602 19.2.1.9.1 tipo estanque led (garagem) UN 13
603 19.2.1.9.2 aplique de parede básico (caixa de escadas) UN 8
604 19.2.1.9.3 downlight saliente (arrumos e patamares) UN 14
605 19.2.1.9.4 bloco autónomo UN 10
606 19.2.1.10 Fornecimento e aplicação de caixas de derivação e terminais, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 63
607 19.2.1.11 Fornecimento e aplicação de detetor de movimento, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 11
608 19.2.1.12 Execução de ligações equipotenciais onde devidas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento CJ 6
609 19.2.1.13 Execução de terra de proteção do edifício, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento vg 1
610 19.2.1.14 Ensaios e teste em obra com fornecimento de certificado de exploração UN 7

 19.2.2 Telecomunicações
611 19.2.2.1 Fornecimento e aplicação de caixa CVM com as medidas de 200x200x400, incluindo tampa indicada ao local de estabelecimento da caixa UN 1

 19.2.2.2 Fornecimento e aplicação de caixas ITED devidamente equipadas conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito
funcionamento612 19.2.2.2.1 I1 UN 43

613 19.2.2.2.2 ATE UN 1
614 19.2.2.2.3 ATI 4 UN 6
615 19.2.2.2.4 caixa de coluna 400x500 UN 2

 19.2.2.3 Fornecimento e aplicação de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
616 19.2.2.3.1 dupla parede corrugado d=40mm ml 20
617 19.2.2.3.2 VD 75 ml 40
618 19.2.2.3.3 VD 40 ml 30
619 19.2.2.3.4 VD 32 ml 60
620 19.2.2.3.5 VD 25 ml 200
621 19.2.2.3.6 VD 20 ml 30

 19.2.2.4 Fornecimento e aplicação de aparelhagem Efapel Logus 90 Br, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
622 19.2.2.4.1 tomada RJ45 UN 19
623 19.2.2.4.2 tomada TV-R UN 18
624 19.2.2.4.3 tomada FO UN 6

 19.2.2.5 Fornecimento e aplicação de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
625 19.2.2.5.1 UTP cat6 ml 170
626 19.2.2.5.2 RG6 ml 170
627 19.2.2.5.3 FO ml 60
628 19.2.2.5.4 UTP cat6 exterior ml 96
629 19.2.2.5.5 FO Exterior ml 96
630 19.2.2.5.6 RG6 c/PE ml 192
631 19.2.2.6 Fornecimento e aplicação de conjunto de antenas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1
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632 19.2.2.7 Execução de terra de proteção da instalação, incluindo acessórios e ligações vg 1
633 19.2.2.8 Execução de testes e ensaios em obra com emissão de termos de responsabilidade vg 1
634 19.2.3 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 19.3 Lote 23
 19.3.1 Instalação Elétrica

635 19.3.1.1 Fornecimento e montagem de portinhola PBTE (P400), incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1
 19.3.1.2 Fornecimento e montagem de quadros elétricos devidamente equipados conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito

funcionamento636 19.3.1.2.1 QCC UN 1
637 19.3.1.2.2 QSC UN 1
638 19.3.1.2.3 QSCC UN 1
639 19.3.1.2.4 QGE A UN 1
640 19.3.1.2.5 QGE B UN 1
641 19.3.1.2.6 QGE C UN 1
642 19.3.1.2.7 QGE D UN 1
643 19.3.1.2.8 QA x UN 4

 19.3.1.3 Fornecimento e montagem de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
644 19.3.1.3.1 XV-R 4x1x50 ml 8
645 19.3.1.3.2 XV-R 5G16 ml 5
646 19.3.1.3.3 XV-R 5G10 ml 18
647 19.3.1.3.4 XV-R 3G16 ml 26
648 19.3.1.3.5 XV-R 3G10 ml 17
649 19.3.1.3.6 XV-R 5G6 ml 15
650 19.3.1.3.7 XV-R 3G4 ml 60
651 19.3.1.3.8 XV-R 3G2,5 ml 60
652 19.3.1.3.9 XV-R 3G1,5 ml 180
653 19.3.1.3.1

0
H07V-R 4 ml 240

654 19.3.1.3.1
1

H07V-R 2,5 ml 1215

655 19.3.1.3.1
2

H07V-R 1,5 ml 1935

 19.3.1.4 Fornecimento e montagem de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
656 19.3.1.4.1 Dupla Parede Corrugado d=75mm ml 8
657 19.3.1.4.2 Dupla Parede Corrugado d=63mm ml 5
658 19.3.1.4.3 Dupla Parede Corrugado d=50mm ml 43
659 19.3.1.4.4 Dupla Parede Corrugado d=40mm ml 100
660 19.3.1.4.5 VD 25 ml 200
661 19.3.1.4.6 VD 20 ml 1050

 19.3.1.5 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra, série básica, branca, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
662 19.3.1.5.1 interruptor UN 5
663 19.3.1.5.2 comutador de lustre UN 5
664 19.3.1.5.3 comutador de escada UN 26
665 19.3.1.5.4 comutador de escada duplo UN 8
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666 19.3.1.5.5 inversor de grupo UN 3
667 19.3.1.5.6 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 76
668 19.3.1.5.7 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos e tampa UN 5

 19.3.1.6 Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra de instalação saliente, série básica, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito
funcionamento669 19.3.1.6.1 interruptor UN 5

670 19.3.1.6.2 tomada schuko 2P+T c/alvéolos protegidos UN 5
671 19.3.1.7 Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem funda, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 128
672 19.3.1.8 Fornecimento e montagem de ponto de luz (caixa com ligadores) UN 82

 19.3.1.9 Fornecimento e montagem de luminárias, incluindo lâmpadas led, todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
673 19.3.1.9.1 tipo estanque led (garagem) UN 13
674 19.3.1.9.2 aplique de parede básico (caixa de escadas) UN 8
675 19.3.1.9.3 downlight saliente (arrumos e patamares) UN 12
676 19.3.1.9.4 bloco autónomo UN 10
677 19.3.1.10 Fornecimento e aplicação de caixas de derivação e terminais, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 63
678 19.3.1.11 Fornecimento e aplicação de detetor de movimento, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 11
679 19.3.1.12 Execução de ligações equipotenciais onde devidas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento CJ 4
680 19.3.1.13 Execução de terra de proteção do edifício, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento vg 1
681 19.3.1.14 Ensaios e teste em obra com fornecimento de certificado de exploração UN 5

 19.3.2 Telecomunicações
682 19.3.2.1 Fornecimento e aplicação de caixa CVM com as medidas de 200x200x400, incluindo tampa indicada ao local de estabelecimento da caixa UN 1

 19.3.2.2 Fornecimento e aplicação de caixas ITED devidamente equipadas conforme esquemas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito
funcionamento683 19.3.2.2.1 I1 UN 39

684 19.3.2.2.2 ATE UN 1
685 19.3.2.2.3 ATI 4 UN 4
686 19.3.2.2.4 caixa de coluna 400x500 UN 2

 19.3.2.3 Fornecimento e aplicação de tubo, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
687 19.3.2.3.1 dupla parede corrugado d=40mm ml 20
688 19.3.2.3.2 VD 75 ml 30
689 19.3.2.3.3 VD 40 ml 30
690 19.3.2.3.4 VD 32 ml 60
691 19.3.2.3.5 VD 25 ml 200
692 19.3.2.3.6 VD 20 ml 30

 19.3.2.4 Fornecimento e aplicação de aparelhagem Efapel Logus 90 Br, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
693 19.3.2.4.1 tomada RJ45 UN 17
694 19.3.2.4.2 tomada TV-R UN 17
695 19.3.2.4.3 tomada FO UN 4

 19.3.2.5 Fornecimento e aplicação de condutores, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento
696 19.3.2.5.1 UTP cat6 ml 200
697 19.3.2.5.2 RG6 ml 200
698 19.3.2.5.3 FO ml 40
699 19.3.2.5.4 UTP cat6 exterior ml 50
700 19.3.2.5.5 FO Exterior ml 50
701 19.3.2.5.6 RG6 c/PE ml 100
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702 19.3.2.6 Fornecimento e aplicação de conjunto de antenas, incluindo todos os trabalhos, acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento UN 1
703 19.3.2.7 Execução de terra de proteção da instalação, incluindo acessórios e ligações vg 1
704 19.3.2.8 Execução de testes e ensaios em obra com emissão de termos de responsabilidade vg 1
705 19.3.3 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 20 AVAC
 20.1 Lote 19

706 20.1.1 Fornecimento e execução de equipamento mecânico para ventilação forçado e/ou natural de instalações sanitárias, incluindo todas as ligações, tubagens e todo o
material e acessórios inerentes ao pleno funcionamento do sistema. Extrator S&P EBB-10N ou equivalente.

CJ 6

707 20.1.2 Execução de pré instalação de ar condicionado composta por tubo de cobre frigorigéneo, rede de condensados, caixa de pré-instalação, tubagem e cablagem
p/alimentação elétrica, acessórios e ligações

CJ 22

 20.1.3 Fornecimento e aplicação de ar condicionado HTW mural, incluindo acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento.
708 20.1.3.1 T1 - Unidade Exterior 2MXM40M + Unidade Interior CTXM15M + Unidade Interior FTXM20M CJ 2
709 20.1.3.2 T2 - Unidade Exterior 3MXM40M + 2 Unidades Interiores CTXM15M + Unidade Interior FTXM25M CJ 4

 20.1.4 Fornecimento e instalação de grelhas auto-reguláveis na zona dos vãos exteriores, de acordo, com as especificações do projeto de "Climatização", incluindo todos os acessórios,
materiais e ligações necessárias ao seu perfeito funcionamento.

710 20.1.4.1 30 m3/h UN 8
711 20.1.4.2 35 m3/h UN 2
712 20.1.4.3 45 m3/h UN 16
713 20.1.5 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 20.2 Lote 22
714 20.2.1 Fornecimento e execução de equipamento mecânico para ventilação forçado e/ou natural de instalações sanitárias, incluindo todas as ligações, tubagens e todo o

material e acessórios inerentes ao pleno funcionamento do sistema. Extrator S&P EBB-10N ou equivalente.
CJ 6

715 20.2.2 Execução de pré instalação de ar condicionado composta por tubo de cobre frigorigéneo, rede de condensados, caixa de pré-instalação, tubagem e cablagem
p/alimentação elétrica, acessórios e ligações

CJ 12

 20.2.3 Fornecimento e aplicação de ar condicionado HTW mural, incluindo acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento.
716 20.2.3.1 T1 - Unidade Exterior 2MXM40M + Unidade Interior CTXM15M + Unidade Interior FTXM20M CJ 6

 20.2.4 Fornecimento e instalação de grelhas auto-reguláveis na zona dos vãos exteriores, de acordo, com as especificações do projeto de "Climatização", incluindo todos os acessórios,
materiais e ligações necessárias ao seu perfeito funcionamento.

717 20.2.4.1 30 m3/h UN 6
718 20.2.4.2 45 m3/h UN 12
719 20.2.5 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 20.3 Lote 23
720 20.3.1 Fornecimento e execução de equipamento mecânico para ventilação forçado e/ou natural de instalações sanitárias, incluindo todas as ligações, tubagens e todo o

material e acessórios inerentes ao pleno funcionamento do sistema. Extrator S&P EBB-10N ou equivalente.
CJ 5

721 20.3.2 Execução de pré instalação de ar condicionado composta por tubo de cobre frigorigéneo, rede de condensados, caixa de pré-instalação, tubagem e cablagem
p/alimentação elétrica, acessórios e ligações

CJ 13

 20.3.3 Fornecimento e aplicação de ar condicionado HTW mural, incluindo acessórios e ligações necessários ao seu perfeito funcionamento.
722 20.3.3.1 T1 - Unidade Exterior 2MXM40M + Unidade Interior CTXM15M + Unidade Interior FTXM20M CJ 2
723 20.3.3.2 T3 - Unidade Exterior 4MXM68M + 3 Unidades Interiores CTXM15M + Unidade Interior FTXM35M CJ 1
724 20.3.3.3 T4 - Unidade Exterior 5MXM90M + 4 Unidades Interiores CTXM15M + Unidade Interior FTXM35M CJ 1

 20.3.4 Fornecimento e instalação de grelhas auto-reguláveis na zona dos vãos exteriores, de acordo, com as especificações do projeto de "Climatização", incluindo todos os acessórios,
materiais e ligações necessárias ao seu perfeito funcionamento.

725 20.3.4.1 30 m3/h UN 2
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726 20.3.4.2 35 m3/h UN 7
727 20.3.4.3 45 m3/h UN 9
728 20.3.5 Trabalhos de construção civil de apoio a esta especialidade. vg 1

 21 ELEVADOR
 21.1 Lote 19

729 21.1.1 Fornecimento e montagem de elevador elétrico sem casa de máquinas do tipo "ORONA" O3G_5010 ou equivalente, com quadro de comandos localizado na porta no
piso térreo, de modo a cumprir o Dec. Lei 123/97, incluindo portas em aço inoxidável, tudo de acordo com as especificações indicadas nas peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto da especialidade. Elevador EL1 630kg / 8 pessoas, com 3 portas de acesso.

UN 1

 21.2 Lote 22
730 21.2.1 Fornecimento e montagem de elevador elétrico sem casa de máquinas do tipo "ORONA" O3G_5010 ou equivalente, com quadro de comandos localizado na porta no

piso térreo, de modo a cumprir o Dec. Lei 123/97, incluindo portas em aço inoxidável, tudo de acordo com as especificações indicadas nas peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto da especialidade. Elevador EL1 630kg / 8 pessoas, com 3 portas de acesso.

UN 1

 21.3 Lote 23
731 21.3.1 Fornecimento e montagem de elevador elétrico sem casa de máquinas do tipo "ORONA" O3G_5010 ou equivalente, com quadro de comandos localizado na porta no

piso térreo, de modo a cumprir o Dec. Lei 123/97, incluindo portas em aço inoxidável, tudo de acordo com as especificações indicadas nas peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto da especialidade. Elevador EL1 630kg / 8 pessoas, com 3 portas de acesso.

UN 1

 22 CERTIFICAÇÕES
 22.1 Lote 19

732 22.1.1 Certificação de Rede eléctrica de 6 frações, Serviço Comum vg 1
733 22.1.2 Certificação Acústica dos apartamentos vg 1
734 22.1.3 Certificação do gás por apartamento vg 1
735 22.1.4 Certificação de rede de ITED por apartamento. vg 1
736 22.1.5 Certificação Energética por apartamento vg 1

 22.2 Lote 22
737 22.2.1 Certificação de Rede eléctrica de 12 frações, Serviço Comum vg 1
738 22.2.2 Certificação Acústica dos apartamentos vg 1
739 22.2.3 Certificação do gás por apartamento vg 1
740 22.2.4 Certificação de rede de ITED por apartamento. vg 1
741 22.2.5 Certificação Energética por apartamento vg 1

 22.3 Lote 23
742 22.3.1 Certificação de Rede eléctrica de 4 frações, Serviço Comum vg 1
743 22.3.2 Certificação Acústica dos apartamentos vg 1
744 22.3.3 Certificação do gás por apartamento vg 1
745 22.3.4 Certificação de rede de ITED por apartamento. vg 1
746 22.3.5 Certificação Energética por apartamento vg 1
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