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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1.1 Incluindo a execucédo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. Os precos unitarios a aplicar devem

incluir todas as operag6es, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, protecao, apresentacao de
amostras, execugao, remocao e eventual demoli¢cao de protétipos.

1 111 Montagem do estaleiro incluindo custos de nivelamento do terreno com recurso a colocagéo de brita se necessario, de execucgao de redes (agua potavel, aguas residuais | vg 1
e pluviais, eletricidade, telefones e internet) desmontaveis, execugdo de vedagdes, transporte e montagem das instalagées de acordo com a legislacéo em vigor.
2 1.1.2 Manutencé@o ao longo do tempo de vivéncia do mesmo, incluindo nesta valor todos os custos indiretos, méo-de-obra (diregédo técnica, enguadramento, técnicos, | vg 1
administrativos e auxiliares), equipamentos (internos ou externos ao empreiteiro), gastos gerais tais como consumos de instaladores (agua, eletricidade, correios, internet
e taxas).
3 1.1.3 Desmontagem do estaleiro incluindo os custos de limpeza e regularizagdo de todos os produtos e detritos sobrantes no fim da empreitada, incluindo a sua carga, | vg 1
transporte e descarga a destino final autorizado.
2 TRABALHOS PREPARATORIOS
2.1 Incluindo a execucgdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
4 211 Placa de identificacdo de obra, conforme instru¢cbes do Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do | UN 1
Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro.
5 212 Desvio de obstaculos. Reconhecimento, sondagem e/ ou tamponamento temporario de infraestruturas, se necessario, para execuc¢éao dos trabalhos, e posterior reposic¢éo | UN 1
das condigdes iniciais.
6 2.1.3 Implantagéo da obra, de acordo com as indicagdes no projeto. UN 1
7 214 Execucéo de trabalhos inerentes a boa execugdo e preparagdo do terreno, limpeza, e decapagem e remogdo de produtos sobrantes a destino final autorizado e [ UN 1
pagamento de taxas, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos inerentes.
8 2.1.5 Elaboragao/ Atualizagdo/ Implementacéo e cumprimento do Plano de Seguranca e Saude da obra e estaleiro, com fornecimento de todas as placas indicadoras sinais de | UN 1
trénsito, meios de combate a incéndios, meios de protecéo coletiva e individual, tudo de acordo com a legislagéo em vigor.
9 2.16 Execucdo de todos os trabalhos e implementagdo das medidas previstas no Plano de Prevencédo e Gestdo dos Residuos de Construgdo e Demoli¢do, incluindo a| UN 1

recolha, triagem (separagao dos residuos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporario, assegurando igualmente os RCD sdo mantidos na obra
0 menor tempo possivel, bem como promocgao da reutilizagdo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na obra, caso tal ndo seja possivel, o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestdo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valoriza¢éo ou elimina¢@o por esta ordem de prioridade. Inclui ainda,
todos os custos inerentes ao registo, na Agéncia Portuguesa do Ambiente, dos residuos produzidos no ambito da obra, bem como de todas as taxas relativas a gestéo e
tratamento de residuos inertes para depésito em aterro, tudo de acordo com a legislagdo em vigor.

10 (2.1.7 Protecéo de construcéo existente a manter (muro, nora e aqueduto), durante todo o periodo da obra, incluindo sinalizacé@o, barreiras ou outro tipo de protegao a indicar | UN 1
pela fiscalizagao.
11 |2.1.8 Protecéo das arvores existentes a manter, durante todo o periodo da obra, delimitadas por meio de prumos com 0.80 m de altura, afastados de 1.50m, suportando rede | UN 3
metélica de malha quadrangular, num raio de 2.0m em volta do tronco, inclui o material, a colocagdo e remogao ap6s conclusdo da obra.
3 TRABALHOS COMPLEMENTARES E ACESSORIOS
3.1 Incluindo a execucgdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
12 (3.11 Trabalhos finais, incluindo 1 cole¢éo de telas finais, integrando as retificagbes e/ ou alteracdes introduzidas no decurso da obra (em papel e em suporte digital | UN 1

reprodutivel), instru¢é@o acerca do funcionamento e manutengéo de equipamentos, instalacdes e redes.
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13 (3.1.2 Nivelamento, limpeza e mobiliza¢éo de detritos e produtos sobrantes no fim da empreitada, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a destino final | UN 1
autorizado.
14 (3.1.3 Ensaios dos sistemas hidraulicos, elétricos, eletromecanicos e de seguranca. UN 1
4 DEMOLICOES, DESMONTES E PROTECCOES
4.1 Incluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. Deve estar incluido no pre¢o unitario
de todos os artigos listados os valores relativos a recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorizacdo e/ ou eliminacdo dos
residuos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo. >> Quando das demolicdes provenham materiais recuperaveis, deve ser tido
em conta os encargos da limpeza, armazenamento e conservagao.
15 (4.11 Remocéo do pavimento existente em rega asféltica, incluindo as sub-bases até uma profundidade de 55cm m2 203,9
16 (4.1.2 Remocéo do pavimento de calgada milda de calcério existente, com separagdo dos cubos a reaproveitar (considerando 30% de perda) e deposigdo em local a identificar | m2 145,73
pela fiscalizag&o para posterior colocagao, incluindo transporte e descarga de produtos sobrantes a destino final autorizado e pagamento de taxas
17 [4.1.3 Remocé&o de lancil existente m 114
18 |4.14 Demolicao de muro limite de propriedade em alvenaria de pedra com altura média de 1,5m m2 157,6
19 |4.15 Demoligao parcial de muro da nora e do aqueduto m2 21,5
20 |4.1.6 Reperfilamento das camaras de visita, da rede existente de esgotos domésticos, a rasante do novo arruamento/ passeio incluindo rejuntamento de gola betédo/ | UN 1
betuminoso com o pavimento, ou instalagdo de remate de gola, até 15cm de reperfilamento ou com acrescento ou substituigcdo do anel e retirada da cipula se necessario
a partir de 15cm de reperfilamento
21 |4.4.7 Demolicdo e remogao de habitacdes precarias, com triagem dos materiais UN 1
5 MOVIMENTO DE TERRAS
5.1 Incluindo a execucgéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecgas desenhadas e caderno de encargos. Deve estar incluido no prego unitario
de todos os artigos listados os valores relativos a recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorizacdo e/ ou eliminacdo dos
residuos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.
22 |51.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza as cotas de tosco (20cm abaixo das cotas da rasante), incluindo baldeagéo, carga, deposicdo em local a identificar pela | m3 3245,51
fiscalizacdo para posterior colocagéo e transporte e descarga em destino final autorizado, das terras sobrantes
23 |5.1.2 Considerando empolamento de 20% m3 649,1
24 |15.1.3 Realizacdo de aterro em camadas sucessivas de 0,30m com terras provenientes da escavacdo quando reconhecidas pela fiscalizacdo como aptas, incluindo | m3 1893,24
compactacdo e rega, carga, transporte, descarga, mistura de terra, modelacédo e compactacao do terreno, todos os fornecimentos e trabalhos necessarios
5.14 Escavacgdo em terreno de qualquer natureza para execucédo de fundagdes e macicos de betdo, incluindo regularizagdo e compactacgéo do leito, baldeacéo, carga, deposi¢do em local
a identificar pela fiscalizag&o para posterior utilizagdo em obra. As terras sobrantes serdo transportadas a destino final autorizado.
25 |5.1.4.1 maci¢o fundag@o murete/ banco do anfiteatro m3 16,32
26 |5.1.4.2 macico fundagio degraus na envolvente da nora m3 2,88
27 |5.1.4.3 maci¢o fundagéo degraus do anfiteatro m3 1,15
28 |5.1.4.4 macico fundagéo pavimento em betdo m3 40,35
29 |5.1.45 macico fundacéo bebedouro m3 0,09
30 |5.1.4.6 macico fundacéo grelha caldeira grande m3 0,18
31 |5.1.4.7 macico fundagéo lancil em chapa de aco em caldeira grande m3 0,32
32 |5.1.438 macico fundacao lancil betdo de 8cm m3 12,56
33 |5.1.4.9 macico fundagéo lancil betdo de 15cm m3 39,96
34 |5.1.4.10 |macico fundagéo lancil betdo de 30cm m3 9,03
35 |5.1.4.11 [macico fundacéo caleira m3 34,91
36 |5.1.4.12 |[macico fundacéo papeleira m3 0,64
37 |5.1.4.13 [macico fundacéo banco m3 1,29
38 |5.1.4.14 |macico fundagéo projetor encastrado m3 0,09
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39 |5.1.4.15 |sapatas fundagdo da estrutura metalica m3 0,26
40 ([5.1.4.16 |sapatas fundagdo da estrutura metalica m3 4,16
41 ([5.1.4.17 |macico muro 1 m3 18,36
42 [5.1.4.18 |maci¢co muro 2 m3 7,13
43 ([5.1.4.19 [macico muro 3 m3 59,67
44 (5.1.4.20 |maci¢co muro 4 m3 49,84
45 (5.1.4.21 |macico muro5 m3 79,38
46 |5.1.4.22 |Considerando empolamento de 20% m3 75,71
5.15 Abertura de caixa abaixo do tosco da escavacéo geral (0,20m abaixo da cota proposta), incluindo regularizagdo e compactacédo do leito, baldeagao, carga, deposi¢cdo em local a
identificar pela fiscalizagdo para posterior utilizacdo em obra, para abertura de caixa de pavimentos As terras sobrantes seréo transportadas a destino final autorizado.
47 |5.15.1 remates em betuminoso, nas vias municipais, a profundidade de 35cm m3 37,45
48 [5.1.5.2 pavimento de calgada grada em estacionamento norte, & profundidade de 40cm m3 189,2
49 (5.1.5.3 pavimento de calgcada mitida em passeios a profundidade de 15cm m3 184,94
50 |5.1.5.4 pavimento em betéo a profundidade de 5cm m3 60,15
51 |5.1.55 pavimento em calgada milda amacicada a profundidade de 5cm m3 17,96
52 |5.1.5.6 pavimento em SBR e EPDM a profundidade de 11cm m3 15,84
53 |5.1.5.7 Considerando empolamento de 20% m3 101,11
54 |5.1.5.8 Compactacéo e regularizacéo de fundo de caixa, incluindo saneamento do leito, em arruamento e passeio adjacente m2 3387,05
6 PAVIMENTOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
6.1 Incluindo a execucgéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. Deve estar incluido no prego unitario
de todos os artigos listados os valores relativos a recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorizacdo e/ ou eliminagdo dos
residuos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.
6.1.1 Em remate de Arruamentos existentes
55 ]6.1.1.1 Carga, transporte, aplicagdo e compactagdo de camada granular com 0,25 m de espessura, com caracteristicas de sub-base em agregado britado de granulometria | m2 107
continua 14/20.
56 |6.1.1.2 Fornecimento e aplicagdo e compactacéo de camada granular com 0,20 m de espessura, com caracteristicas de base em tout-venant m2 107
57 |6.1.1.3 Fornecimento e aplicagao de geotéxtil, com densidade de 125g/m2 em camada simples, incluindo sobreposigoes. m2 107
58 |6.1.1.4 Carga, transporte e aplicagdo de camada com 0,05 m de espessura, com caracteristicas de regularizagdo, em mistura betuminosa densa (Binder), precedida de rega de | m2 107
colagem.
59 |6.1.15 Carga, transporte e aplicagdo de camada com 0,05 m de espessura, com caracteristicas de desgaste, em betdo betuminoso, precedida de rega de colagem com | m2 107
emulséo.
6.1.2 Em estacionamentos
60 |6.1.2.1 Carga, transporte, aplicacdo e compactacdo de camada granular com 0,25 m de espessura, com caracteristicas de sub-base em agregado britado de granulometria | m2 455
continua 14/20.
61 |6.1.2.2 Fornecimento e aplicagdo e compactacéo de camada granular com 0,20 m de espessura, com caracteristicas de base em tout-venant. m2 455
62 ]6.1.2.3 Fornecimento e assentamento cal¢cada grada de sienito, 0,10x0,10x0,10m puxada ao quadrado assente em 0,10m de mistura seca de areia e cimento ao traco 6:1, | m2 455
devidamente compactada e rejuntada com areia lavada e cimento ao trago 6:1, regada e calcada
63 |6.1.2.4 Fornecimento e assentamento cal¢cada grada de calcério, 0,10x0,10x0,10m puxada ao quadrado assente em 0,10m de mistura seca de areia e cimento ao trago 6:1, | m2 18
devidamente compactada e rejuntada com areia lavada e cimento ao trago 6:1, regada e calcada
64 |6.1.2.5 Fornecimento e aplicacdo de geotéxtil 125g/m2em camada simples, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo sobreposicoes. m2 473
6.1.3 Em areas pedonais
65 |6.1.3.1 Execucéo de base, incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo com material granular britado de granulometria extensa tout-venant com 20cm, sobre manta geotéxtil [ m2 1262,72
125g/m2 inclusive, em arruamento e passeio adjacente
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66 |6.1.3.2 Execucéo de base para pavimento em betdo, incluindo fornecimento, transporte e aplicacdo com brita 1/2, com 15cm, sobre manta geotéxtil 125g/m2 m3 234,35
67 ]6.1.3.3 Execucdo de base para pavimento continuo flexivel, incluindo fornecimento, transporte, com brita 1/2 com 15cm, sobre manta geotéxtil 125g/m2 m3 21,6
68 |6.1.3.4 Fornecimento e execugéo de pavimento continuo flexivel, executado in situ, com capacidade de absor¢cdo de queda até 2,50m, composto por camada base com 70mm | m2 144
de espessura, em SBR e camada superficial com 10mm de espessura em EPDM colorido, na cor RAL 5015 (azul celeste).
69 |6.1.3.5 Pavimento em betdo pronto C25/30 XO (P) Cl, 4 D 12.5 S3, por descarga direta com 0,10m de espessura, armado com malha electrossoldada CQ38 A500EL, com [ m2 1203
acabamento de superficie de betdo desativada, talochagem em betéo fresco, aplicacéo de liquido desativante de presa e lavagem de pavimento por processo mecanico,
incluindo cofragem e junta de dilatacdo, conforme plano geral, no minimo a cada e 2m
70 16.1.3.6 Pavimento em betdo pronto C25/30 XO (P) Cl, 4 D 12.5 S3, por descarga direta com 0,10m de espessura, armado com malha electrossoldada CQ38 A500EL, com | m2 144
acabamento de superficie de betdo afagada lisa, em base de pavimento em SBR
71 ]6.1.3.7 Calgada mitda de calcario amacicada com 0,05x0,05x0,05m assente sobre camada de argamassa de cimento ao traco 1:4 com 0,10m, rejuntada com leitada de cimento | m2 359,25
1:1 e limpeza da superficie, em tanque, nora e zona central
72 16.1.3.8 Calgcada miuda reaproveitada (considera-se 70% da calgada levantada), assente em 0,1m de mistura seca de areia e cimento ao trago 6:1, devidamente compactado, | m2 102,01
rejuntado com areia lavada e cimento ao trago 6:1, regado e recalcado, em passeios
73 |6.1.3.9 Calgada miuda de calcéario com 0,05x0,05x0,05m assente em 0,10cm de mistura seca de areia e cimento ao traco 6:1, devidamente compactado, rejuntado com areia | m2 1130,93
lavada e cimento ao traco 6:1, regado e recalcado, em passeios
74 16.1.3.10 |Pavimento tatil direcional e de alerta em lajetas de betdo vibroprensado pigmentado cor vermelha com 200x200x84mm, assente em mistura de areia e cimento e | m2 29,78
integrado no pavimento em calcada, em passeios
6.1.3.11 |Fornecimento e aplicacéo de geotéxtil 125g/m2 em camada simples, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo sobreposigdes.
75 16.1.3.11.1 | Em pavimento cal¢adas m2 1262,72
76 |6.1.3.11.2 | Em pavimento continuo m2 144
77 16.1.3.11.3 | Em pavimento de betdo m2 1203,08
6.1.4 Transicdes
78 16.1.4.1 Fornecimento e aplicacdo de guia de betdo com 8cm entre a faixa de rodagem e estacionamento, assente em macico de betao m 93
79 16.1.4.2 Fornecimento e aplicacdo de lancil de betdo com 15cm entre a faixa de rodagem/ estacionamento e zona pedonal, assente em macico de betao m 222
80 [6.1.4.3 Fornecimento e aplicacdo de guia de betdo com 30cm, assente em maci¢o de betdo, no perimetro da calcada amacigada e como separador de pavimento continuo e | m 150,47
jardim
6.1.5 Drenagem superficial
81 |6.1.51 Assentamento de caleira limitadora em \"U\" de bet&o, 0.10x0.30x1.0m, assente em macico de betdo | m | 581,84
6.1.6 Rede Viaria/ Passadeiras
82 ]6.1.6.1 Abertura de caixa com corte a disco de superficie de betuminoso e profundidade de 0,20m para aplicagéo de calgada grada amacicada, incluindo remocéo do material | m2 43
sobrante, saneamento e compactagéo do fundo, em faixas da passadeira de pedes e faixa de paragem com 0,50m de largura
83 |6.1.6.2 Base de massame de betdo com 0,10 de espessura, com betdo C12/15 (Xo(P;D12;S3;Cl1,20) espalhamento e vibragdo manual, sobre terreno compactado e |m2 43
humedecido, para calcada amacicada
84 |6.1.6.3 Calgada grada de calcério rijo, rigorosamente aparelhada ao cubo, com corte a disco, com 0,10x0,10x0,10m em execugdo de faixas de passadeiras com 0,50m de | m2 43
largura, incluindo rejuntamento com leitada de cimentol:1 e limpeza da superficie
7 FUNDACOES E ELEMENTOS EM BETAO
7.1 Incluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. A medi¢cdo engloba todas as
operagdes relativas a execugdo dos trabalhos, nomeadamente, escavacado ou furagao, baldeagao, colocacao de armaduras, betonagem, carga, transporte a destino final autorizado,
descarga dos produtos de escavagao, mudanc¢a do equipamento.
7.1.1 Aplicacao e vibracao de betdo C16/ 20.S3, por descarga direta
85 |7.1.1.1 macigo fundagéo murete/ banco do anfiteatro m3 16,32
86 |7.1.1.2 macigo fundagéo degraus na envolvente da nora m3 2,88
87 |7.1.13 macico fundacao degraus do anfiteatro m3 1,15
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88 |7.1.14 macico fundacéo para confinacédo da base de pavimento em betéo m3 40,35
89 |7.1.15 macico fundacdo bebedouro m3 0,09
90 |7.1.1.6 maci¢o fundagéo grelha caldeira m3 0,18
91 |7.1.1.7 macico fundagéo lancil em chapa em caldeira m3 0,32
92 |7.1.1.8 maci¢o fundagéo lancil betdo de 8cm m3 12,56
93 |7.1.1.9 macico fundagéo lancil betdo de 15cm m3 39,96
94 |7.1.1.10 |macico fundagéo lancil betdo de 30cm m3 9,03
95 |7.1.1.11 |macico fundagéo caleira m3 34,91
96 |7.1.1.12 |macico fundagdo papeleira m3 0,64
97 |7.1.1.13 |macico fundagéo banco m3 1,29
98 |7.1.1.14 |macico fundacéo para sinalizacéo vertical \"de cddigo\" m3 0,09
99 |7.1.1.15 |macico fundagéo projetor encastrado m3 0,09
100 (7.1.1.16 |macico muro 1 m3 18,36
101 (7.1.1.17 |maci¢co muro 2 m3 7,13
102 |7.1.1.18 |maci¢co muro 3 m3 59,67
103 |7.1.1.19 maci¢o muro 4 m3 49,84
104 [7.1.1.20 |macico muro5 m3 79,38

7.1.2 Camada de betdo de limpeza e nivelamento de base de fundagao com betao C16/ 20.S3 por descarga direta sobre brita compactada em
105 |7.1.2.1 sapatas fundagao da estrutura metalica m3 0,06
106 |7.1.2.2 sapatas fundacao da estrutura metélica m3 1,04
107 |7.1.2.3 macigo fundagéo degraus na envolvente da nora m3 0,48
108 |7.1.2.4 macico fundacao degraus do anfiteatro m3 0,19
109 |7.1.25 maci¢o fundagdo muros 1a5 m3 20,67
110 |7.1.3 Aplicacéo e vibracédo de betdo C25/30 XC2 Cl 0,40 S3, por descarga direta sobre macicos de fundacéo, incluindo armaduras de ago A400NR em sapatas de fundagdo | m3 44,42
da estrutura metéalica
7.1.4 Aplicacao e vibracao de betdo C25/30 XC2 CI 0,40,S3, Dmax 16mm, com altura média de 0,45m acima da fundacao, com faces aparentes e coloracdo vermelha por incorporacéo de
pigmento mineral 10Kg/m3, armadura de agco A500NR, incluindo dleo descofrante, cofragem de painéis lisos, desperdicios, empalmes e juntas de trabalho a cada 2m de extensé&o.
111 |7.14.1 muro 1 m3 20,4
112 |7.1.4.2 muro 2 m3 7,92
113 |7.1.4.3 muro 3 m3 66,3
114 |7.1.4.4 muro 4 m3 55,38
115 |7.1.45 muro 5 m3 85,05
116 |7.1.4.6 murete/ banco de anfiteatro m3 25,11
7.1.5 Aplicacao e vibragdo de betdo normal cinzento C25/30 XC2 Cl 0,40,S3 tratamento final da superficie anti deslizante com escovamento, armadura de agco A500NR , cofragem e
117 |7.15.1 degraus na envolvente da nora m3 3,6
118 |7.15.2 degraus do anfiteatro m3 1,54
119 |7.1.6 Massame de betdo com 0,10 de espessura, com betdo C12/15 (Xo(P;D12;S3;ClI1,20) espalhamento e vibragdo manual, sobre terreno compactado e humedecido com | m2 359,25
superficie esquartelada com declive de 2% em calgada amacigada
8 ESTRUTURAS METALICAS E CANTARIAS
8.1 Incluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. - fabrico em oficina ou no estaleiro,
dos elementos que irdo constituir a estrutura; - decapagem e aplicagdo sobre estes elementos duma camada de protecdo, sempre que as especificagdes do projeto exigirem a
execucao destes trabalhos, antes do respetivo fornecimento; - fornecimento, carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra; . montagem e
desmontagem de andaimes e cimbres; - colocagcdo, montagem e afinagcdo dos elementos estruturais e sua ligacdo definitiva, nomeadamente, rebitagem, aparafusamento ou

soldadura.
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120 |[8.1.1 Construgao e instalagdo de estrutura metalica (de sustentacéo de elementos patrimoniais) em aco tubular TPS 150x150x4mm, chumbado em fundagéo de betdo armado, | kg 2700
dotado de um patamar superior com passadico em gradil metalico e escada circular de acesso, incluindo guardas, sistema resistente, sistema de travamento,
chumbadouros, travamento e suspensdo das pecas de cantaria, incluindo retificacdo das dimensées das pedras, preparacéo da superficie e soldadura
121 |8.1.2 Carga, transporte e descarga em obra, montagem da janela e portais fixados a estrutura metalica por meio de espigdes e abas metélicas UN 1
122 |8.1.3 Protecéo anti-graffiti das pegas de cantaria a musealizar com barreira protetora reversivel, aplicada por impregnacao incolor a base de resinas acrilicas emulsionadas em | UN 1
agua, acabamento mate
9 ALVENARIAS
9.1 >> Incluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. >> A medi¢cdo engloba todas as
operacgdes relativas a execugdo dos trabalhos de alvenarias e painéis, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico de argamassas, cargas, descargas e
9.11 Reparacdo de muros de alvenarias de pedra, com picagem de rebocos, encasque e preenchimento de orificios e fendas, reparagédo da bordadura e coroamento com argamassa de
cal hidraulica, ao tracol:4, incluindo reboco e pintura com tinta de base mineral de silicato.
123 [9.11.1 nora m 35,5
124 |9.1.1.2 tanque m 31
125 |9.1.1.3 aqueduto m 51
126 [9.1.2 Isolamento hidréfugo de fundo e paredes do tanque, com argamassa cimenticia, pré doseada, para reservatério de agua, aplicada sobre o suporte, reparado e limpo, [ m2 37,5
segundo fiche técnica do fabricante.
127 [9.1.3 Execucéo de abrigo para contador de dgua do futuro quiosque, integrado na parede norte da nora, com abertura na parede com 0,60x0,20x0,30m a 0,50m de altura do | UN 1
solo, incluindo nivelamento, reboco interior, liso, aro e portinhola, valvula de corte e ligagcdes
128 (9.1.4 Execucéo de contentor para plantas aquaticas no interior do tanque, com parede em murete de alvenaria de pedra seca arrumada a mao com 6,20x0,70x0x40 fundo em | UN 1
camada de calhau rolado com 15cm de altura, manta geotéxtil, incluindo reaproveitamento da pedra resultante de demolicao
10 PINTURAS
10.1 Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
10.1.1 Pintura de estruturas metalicas
129 [10.1.1.1 |Metalizagdo, decapagem e pintura branco RAL 9016 em corrimdos tubulares em escadas, com protegdo para corrosividade atmosférica C3 segundo EN 1SO 12944-2 [ m2 0,86
com recobrimento minimo de 120 micron com primario epoxidico e acabamento a esmalte de poliuretano
130 [10.1.1.2 |Metalizacéo e pintura de estrutura metalica e elementos de fixacéo, suporte da janela manuelina, para um ambiente de corrosividade atmosférica C3, segundo EN ISO [ m2 145
12944-2, durabilidade para intervalo de manutengéo de 67 anos, segundo EN 14713-1, recobrimento minimo de 120 micron, decapagem SA 2 1/2 segundo ISO 8501-1,
primério epoxidico de poliamida com fosfato de zinco, acabamento esmalte de poliuretano, esquema de protecéo e pintura, a submeter a aprovacéo da fiscalizagao.
11 ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E MOVEL DE MERCADO
11.1 Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pegas desenhadas e caderno de encargos. Se por inexisténcia de norma técnica
especifica, para a boa compreenséo do tipo e qualidade do material, for necessério recorrer a designacao do modelo ou marca comercial, tal correspondera a melhor definicéo do
padréo pretendido e ndo a aplicagao em concreto daquele modelo ou marca, devendo no entanto corresponder a material equivalente e de qualidade ndo inferior (gni).
11.1.1 Mobiliario urbano
131 |11.1.1.1 |Bebedouro @375, H=950mm em ferro fundido com bica e bot&o temporizado e valvula de regulagdo de fluxo UN 2
132 |11.1.1.2 |Papeleira de 40 litros, @350mmm, H=820mm, corpo em ferro fundido metalizado e pintado a esmalte. UN 10
133 [11.1.1.3 |Banco com costas e assento em réguas de madeira de kambala, envernizada, 1800x655x445mm, pés de apoio e estrutura em ferro fundido metalizado e pintado UN 15
134 [11.1.1.4 |Grelha de protecdo de caldeiras de arvores, modelar quadripartida, em ferro fundido, galvanizado e pintado @1480mm e interior @580mm com apoios em perfil tubular e [ UN 1
barra de aco
135 [11.1.1.5 |Equipamento de street workout 1, conforme descrito no caderno de encargos UN 1
136 (11.1.1.6 |Equipamento de street workout 2, conforme descrito no caderno de encargos UN 1
137 [11.1.1.7 |Equipamento de street workout 3, conforme descrito no caderno de encargos UN 1
11.1.2 Delimitacdo e Protecao
138 [11.1.2.1 |Lancil em chapa de a¢o laminado a frio com 3mm de espessura, e 300mm de altura em limite de caldeira | m | 12,6
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139 |11.1.2.2 |Corrimdo metalico em tubo de ago zincado @42,4mm com ligagéo entre trogos em tubo de ago @33,7mm, incluindo fixagdo em flange ao pavimento m 1,72
140 |[11.1.2.3 |Protegéo da aresta do focinho dos degraus das escadas com cantoneira chapa de ago galvanizado perfurado com folha de xadrez 0,05x0,05x0,003m com 1,65m de|m 19,8
comprimento
11.1.3 Sistema de recirculagdo do tanque
141 [11.1.3.1 |Sistema de abastecimento e reposi¢éo de nivel de 4gua no tanque, composto por tubagem PEAD 3/4 véalvula de boiador e véalvula de corte, incluindo abertura e fecho de | UN 1
vala, abertura de rogo na tampa, ligag&o a rede no tardoz da nora, e coordenagdo com o sistema de recirculagao de agua
142 [11.1.3.2 |Sistema de recirculagdo de agua do tanque para oxigenagao com bomba de recirculagédo a instalar no tanque, de baixo caudal para elevacdo de coluna de agua 1m | UN 1
acima da aspiragdo com regulacéo de débito, tenséo nominal 230v/50Hz, garantia de 5 anos, incluindo ligag6es elétricas e hidraulicas e assentamento do tubo de ejecéo
em PEAD 28mm sobre pega rigida do lancil de betéo pousado no fundo da tampa
143 |11.1.3.3 |Sistema de protecdo de bomba de recirculagdo e boiador, composto por caixa de chapa de inox de 1,5mm perfurada com 0,80x0,40x0,75 incluindo abertura de | UN 1
passagem para tubagem de abastecimento de agua, eje¢do de agua, portinhola e pontos de fixagcao a parede do tanque e ao fundo por meio de parafusos inox e bucha
quimica, macico de fundacdo em pelas de lancil de betdo pousadas
12 SINALIZAGAO RODOVIARIA
12.1 Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecgas desenhadas e caderno de encargos. Desenho n°®: PeRV1.0 a PeRV6.0
12.1.1 Fornecimento e montagem de sinalizagdo vertical \"de cédigo\", com dimensdes de acordo com desenho de pormenor, incluindo trabalhos de montagem a elementos de suporte.
144 112.1.1.1 H7 - Passagem para Peb6es UN 3
145 [12.1.1.2 |H1la - Estacionamento autorizado UN 1
146 |[12.1.2 Postes para colocagdo de um sinal de cddigo, incluindo todos os trabalhos, acessérios e fundacao. UN 4
13 PLANTAGOES/ SEMENTEIRAS
13.1 Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
13.1.1 Execucéao de trabalhos de mobilizagdo do terreno, a 0,30m de profundidade, incluindo descompactagéo do solo, por meio de lavra, despedrega, limpeza, arejamento, regularizagao
final as cotas de projeto e remocao dos produtos sobrantes a destino final autorizado
147 |13.1.1.1 |relvado em tapete m2 3144,81
148 [13.1.1.2 |prado florido m2 793,47
149 [13.1.1.3 |prado de sombra m2 320,69
150 |13.1.1.4 |revestimento subarbustivo m2 1694,87
151 [13.1.1.5 |zona de Vinca difformis m2 580,06
152 [13.1.1.6 |zona de Clematis flammula m2 440,7
153 |13.1.1.7 |zona de Hedera helix m2 241,87
154 [13.1.1.8 |zona de Lonicera implexa m2 525,06
155 |[13.1.2 Execuc¢édo de poda de conformacéo em oliveiras existentes, de grande porte UN 3
13.1.3 Fornecimento, armazenamento em pargas, preparacao e aplicacdo de composto de plantacéo geral:
156 |[13.1.3.1 |em covas de arvores (0,80m altura x1,00m diametro) m3 85,45
157 [13.1.3.2 |em covas de plantacdo de arbustos (0,40m altura x 0,60m diametro) m3 165,46
158 [13.1.3.3 |em covas de plantagdo de herbaceas e trepadeiras (0,20m altura x 0,40m diametro) m3 121,81
13.1.4 em todas as areas a semear e a plantar, numa camada 0.20m:
159 |[13.1.4.1 |relvado em tapete m3 628,96
160 [13.1.4.2 |prado florido m3 158,69
161 |[13.1.4.3 |prado de sombra m3 64,14
162 |13.1.4.4 |revestimento subarbustivo m3 338,97
163 [13.1.4.5 |zona de Vinca difformis m3 116,01
164 [13.1.4.6 |zona de Clematis flammula m3 88,14
165 |[13.1.4.7 |zona de Hedera helix m3 48,37
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166 [13.1.4.8 |zona de Lonicera implexa m3 105,01
167 |13.1.4.9 |zona de Schoenoplectus lacustris m3 1,24
168 |[13.1.4.10 |zona de Nymphaea alba m3 0,22
13.1.5 Fornecimento, preparacgéo e aplicacao de composto de plantacao especifico para plantas aquéaticas:
169 [13.1.5.1 |zonade Schoenoplectus lacustris m3 1,24
170 [13.1.5.2 |zonade Nymphaea alba m3 0,18
13.1.6 Fornecimento, preparagéo e aplicagcéo de calhau rolado em plantacdo de plantas aquaticas:
171 |13.1.6.1 |zona de Schoenoplectus lacustris m3 0,93
172 |13.1.6.2 |zona de Nymphaea alba m3 0,06
13.1.7 Fornecimento, preparagéo e aplicacao de aredo em plantacdo de plantas aquaticas
173 [13.1.7.1 |zona de Schoenoplectus lacustris m3 0,31
174 [13.1.7.2 |zonade Nymphaea alba m3 0,06
13.1.8 Fornecimento, preparagéo e aplicacdo de manta geotéxtil em plantagdo de plantas aquaticas:
175 [13.1.8.1 |zona de Schoenoplectus lacustris m2 12,92
176 |13.1.8.2 |zona de Nymphaea alba m2 5,25
13.1.9 Fornecimento e plantacdo de arvores, de acordo com altura e PAP indicados, incluindo sistema de tutoragem em tripeca, com tutores em pinho (@ 80mm), tratados em autoclave,
com comprimento total de 2,40m, dos quais 1,50m acima da cota do pavimento envolvente e faixa de ligagdo em juta, todos os trabalhos e acessérios inerentes, respeitando os
cuidados e exigéncias de cada espécie:
177 [13.1.9.1 |Ceratonia siliqua Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 5
178 [13.1.9.2 | Fraxinus angustifolia altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 25
179 [13.1.9.3 |Populus alba altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 25
180 (13.1.9.4 |Platanus hybrida altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 28
181 [13.1.9.5 |Chorisia speciosa altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 1
182 |13.1.9.6 Quercus faginea altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 14
183 [13.1.9.7 |Olea europaea var. sylvestris Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 24
184 |13.1.9.8 |Phyllirea latifolia Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 3
185 [13.1.9.9 | Quercus rotundifolia Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 33
13.1.10 Fornecimento e plantacdo de arbustos, de acordo com altura e contentor indicadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios inerentes, respeitando os cuidados e exigéncias de
186 |13.1.10.1 |Arbutus unedo 0,80 1.00m UN 66
187 |[13.1.10.2 | Chamaerops humilis Vaso 10l UN 115
188 |13.1.10.3 |Crataegus monogyna 0,80 1,00m UN 22
189 [13.1.10.4 |Myrtus communis 0,80 1,00m UN 108
190 |13.1.10.5 |Nerium oleander 0,80 1,00m UN 25
191 [13.1.10.6 |Phillyrea angustifolia 0,80 1,00m UN 34
192 [13.1.10.7 |Pistacia terebinthus 0,80 1,00m UN 41
193 |[13.1.10.8 | Rhamnus alaternus 0,80 1,00m UN 43
194 [13.1.10.9 | Tamarix africana 0,80 1,00m UN 18
195 |13.1.10.1 |Viburnum tinus 0,80 1,00m UN 88
0
196 |13.1.10.1 |Jasminum fruticans 0,60 0,80m UN 41
1
197 |[13.1.10.1 |Juniperus turbinata 0,60 0,80m UN 58
2
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198 [13.1.10.1 |Pistacia lentiscus 0,60 0,80m UN 57
3

199 |13.1.10.1 |Quercus coccifera 0,60 0,80m UN 105
4

200 [13.1.10.1 |Ruscus aculeatus 0,40 0,60m UN 155
5

201 |13.1.10.1 |Rosa canina 0,40 0,60m UN 68
6

202 (13.1.10.1 |Rosmarinus officinalis 0,40 0,60m UN 102
7

203 |13.1.10.1 | Thymus mastichina godet UN 133
8

204 |[13.1.10.1 |Cistus albidus Vaso 1,3l UN 80
9

205 [13.1.10.2 |Cistus monspeliensis Vaso 1,3l UN 69
0

206 |13.1.10.2 | Phlomis purpurea vaso 9cm UN 35
1
13.1.11 Fornecimento e plantacdo de trepadeiras, de acordo com altura e contentor indicadas, incluindo todos os trabalhos e acessérios inerentes, respeitando os cuidados e exigéncias de

cada espécie:

207 |13.1.11.1 |Clematis flammula alvéolo florestal 45 UN 441

208 [13.1.11.2 |Hedera helix godet UN 242

209 |13.1.11.3 | Lonicera implexa contentor florestal 1,3l UN 525

210 |13.1.11.4 | Smilax aspera alvéolo florestal 45 UN 159

211 [13.1.12 Fornecimento e plantacéo de herbaceas, de acordo com altura e contentor indicadas, incluindo todos os trabalhos e acessorios inerentes, respeitando os cuidados e | UN 3480

exigéncias de cada espécie: Vinca difformis alvéolo florestal

212 |13.1.13 Fornecimento e instalacdo de tapete de relva natural: relvado m2 3152
13.1.14 Fornecimento e plantacdo de plantas aquaticas, com contentor indicado, incluindo todos os trabalhos e acessérios inerentes, respeitando os cuidados e exigéncias de cada

213 (13.1.14.1 |Nymphaea alba vaso UN 15

214 |13.1.14.2 | Scoenoplectus lacustris vaso UN 24
13.1.15 Fornecimento de sementes e execugédo de sementeira para a constituicao de revestimento subarbustivo com densidade de sementeira 40g/m2:

215 [13.1.15.1 |Festuca arundinacea kg 20,34

216 [13.1.15.2 |Festuca ovina duriuscula kg 16,95

217 |13.1.15.3 | Lollium multiflorum kg 16,95

218 (13.1.15.4 |Lupinus luteus kg 13,56
13.1.16 Fornecimento de sementes e execucdo de sementeira para a constituicao de prado florido com densidade de sementeira 60g/m2:

219 [13.1.16.1 |Festuca ovina duriuscula kg 10,24

220 |13.1.16.2 |Festuca rubra rubra kg 9,63

221 |13.1.16.3 |Baby bloomers kg 0,61
13.1.17 Fornecimento de sementes e execucdo de sementeira para a constituicdo de prado de sombra com densidade de sementeira 50g/m2:

222 |13.1.17.1 |Festuca rubra commutata kg 3,6

223 |13.1.17.2 | Festuca ovina tricophyla kg 1,44

224 (13.1.17.3 |Lollium perenne kg 0,72
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225 |13.1.17.4 |Poa pratensis kg 0,72

226 (13.1.17.5 |Poa trivialis kg 0,72
14 REDE DE REGA
14.1 Incluindo a execucgdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.

227 |14.1.1 Fornecimento e montagem de valvula de retengéo PVC 2\'\' UN 1

228 |14.1.2 Fornecimento e instalagao de filtro de 2\'\", 120 mesh UN 1

229 |14.1.3 Fornecimento e instalacdo de junta de desmontagem 2 UN 1

230 (14.14 Fornecimento e instalagdo de valvula FIV macho esférico, extremidades roscadas F/F, com quadra para selar 2\" UN 1

231 (14.15 Fornecimento e instalagdo de caudalimetro de impulso DN50 UN 1

232 (14.16 Fornecimento e instalacé@o de valvula de seccionamento de 2 UN 1

233 |14.1.7 Fornecimento e instalacdo de valvula mestre de 2 UN 1

234 (14.1.8 Fornecimento e instalacdo de controlador a pilha de 9V para caudalimetro de impulso, incluindo todas as liga¢es ao correto funcionamento UN 1
14.1.9 Fornecimento e instalacdo de tubagem em PEAD, incluindo abertura e fecho de vala, todas as ligagdes entre os trogos e dos equipamentos a tubagem por acessorios de ligagao

externa, bem como todos os materiais e trabalhos complementares, com os seguintes diametros:

235 [14.1.9.1 |PE8O0 PN8, @75mm [m [ 2915
14.1.9.2 PE80 PN6, @50mm:

236 |[14.1.9.2.1 |setor 10 m 1,7

237 |[14.1.9.2.2 | setor 17 m 17,05

238 |[14.1.9.2.3 | setor 20 m 18,1

239 [14.1.9.2.4 | setor 25 m 9,55
14.1.9.3 PE80 PN6, @40mm:

240 (14.1.9.3.1 |setor 1 m 8,5

241 |[14.1.9.3.2 |setor 2 m 5

242 114.1.9.3.3 | setor 3 m 0,5

243 |(14.1.9.3.4 |setor 4 m 27,45

244 114.1.9.3.5 | setor 5 m 11,8

245 [14.1.9.3.6 | setor 6 m 32,6

246 [14.1.9.3.7 | setor 7 m 15

247 |14.1.9.3.8 |setor 8 m 16,2

248 [14.1.9.3.9 | setor 9 m 12

249 |[14.1.9.3.1 |setor 10 m 4,1
0

250 |14.1.9.3.1 | setor 11 m 2
1

251 (14.1.9.3.1 | setor 12 m 3,25
2

252 |[14.1.9.3.1 | setor 13 m 16,55
3

253 |[14.1.9.3.1 | setor 14 m 30,15
4

254 (14.1.9.3.1 | setor 15 m 23,8
5
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255 |14.1.9.3.1 | setor 16 m 21,8
6

256 |14.1.9.3.1 |setor 18 m 12,45
7

257 [14.1.9.3.1 |setor 21 m 11
8

258 (14.1.9.3.1 | setor 23 m 6,05
9

259 |[14.1.9.3.2 | setor 24 m 3
0

260 |14.1.9.3.2 |setor 26 m 11,45
1
14.1.9.4 PE8O PN6, @32mm:

261 [14.1.9.4.1 |setor 3 m 90,55

262 |14.1.9.4.2 |setor 5 m 105,4

263 |14.1.9.4.3 |setor 7 m 41,95

264 |(14.1.9.4.4 |setor 8 m 44,35

265 |14.1.9.4.5 |setor 10 m 51,7

266 |14.1.9.4.6 |setor 11 m 85,25

267 |14.1.9.4.7 | setor 12 m 138,6

268 (14.1.9.4.8 | setor 13 m 47,7

269 (14.1.9.4.9 | setor 18 m 30,85

270 |14.1.9.4.1 |setor 19 m 30
0

271 |[14.1.9.4.1 | setor 20 m 65,9
1

272 (14.1.9.4.1 | setor 21 m 35,8
2

273 (14.1.9.4.1 | setor 22 m 109,7
3

274 |14.1.9.4.1 |setor 25 m 100,55
4

275 |14.1.9.4.1 | setor 26 m 31,1
5

276 [14.1.9.4.1 | bocas de rega m 33,8
6
14.1.10 Fornecimento e instalacdo de tubagem sistema gota-a-gota enterrado composto por tubagem @16 mm, 2.3 I/h, com gotejadores autocompensantes e autolimpantes integrados, de

0.33m em 0,33m, disposta em linhas afastadas 0.50m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento

277 |(14.1.10.1 |setor 1l m 560

278 |14.1.10.2 |setor 2 m 540

279 [14.1.10.3 |setor 4 m 30

280 [14.1.10.4 |setor 6 m 540

281 |14.1.10.5 |[setor9 m 480
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282 (14.1.10.6 |setor 10 m 620
283 |[14.1.10.7 |setor 14 m 420
284 |114.1.10.8 (setor 15 m 440
285 |[14.1.10.9 |setor 16 m 620
286 |[14.1.10.1 |setor 17 m 680
0
287 (14.1.10.1 |setor 19 m 320
1
288 [14.1.10.1 |setor 23 m 580
2
289 [14.1.10.1 |setor 24 m 600
3
290 |14.1.11 Fornecimento e instalacdo de valvula de ar/vacuo para sistema gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento UN 15
201 |14.1.12 Fornecimento e instalagéo de valvula de lavagem de fim de linha, para sistema gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a um perfeito | UN 15
acabamento
292 (14.1.13 Fornecimento e instalacdo de sistema de rega radicular (90,4cm e @10,2cm), com manga anti-areia incorporada, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios | UN 2
inerentes a um perfeito acabamento
14.1.14 Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, de esfera, em PVC, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito acabamento
293 [14.1.14.1 |40mm UN 1
294 |[14.1.14.2 |32mm UN 10
295 |14.1.15 Fornecimento e montagem de electrovalvula 1\" com solentide de impulso de 9V, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessorios inerentes a um perfeito | UN 26
acabamento
296 |[14.1.16 Fornecimento e montagem de filtro regulador de pressao de 1\",incluindo todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito acabamento UN 14
297 |(14.1.17 Fornecimento e montagem de tomada de agua em bronze, 3/4\", com tampa de termoplastico amarela, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessérios inerentes a | UN 6
um perfeito acabamento
14.1.18 Fornecimento e montagem de caixas de alojamento, em polipropileno, incluindo tampa e base drenante de brita e todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a um perfeito
298 |14.1.18.1 |retangular, 60x43x30cm UN 7
299 (14.1.18.2 |retangular, 48x35x30cm UN 2
14.1.18.3 |redonda @20X20cm
300 |14.1.18.3. | para vélvulas de seccionamento UN 18
1
301 [14.1.18.3. | para vélvulas de ar/ vacuo UN 14
2
302 |14.1.18.3. | para véalvulas de lavagem UN 14
3
303 |14.1.18.3. | para tomadas de agua UN 6
4
14.1.19 Fornecimento e montagem de controlador wi-fi, a pilha de 9V, de longo alcance, incluindo todas as ligagc6es necessarias ao correto funcionamento:
304 |14.1.19.1 |de 2 estacdes UN 1
305 [14.1.19.2 |de 4 estagdes UN 5
306 |14.1.19.3 |de 6 estacdes UN 1
307 (14.1.20 Fornecimento e montagem de estagao interior wi-fi, de longo alcance, incluindo todas as ligagdes necessarias ao correto funcionamento e ligagdo a tomada elétrica | UN 1

instalada no interior do quiosque:
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308 |14.1.21 Fornecimento e montagem de controlador a pilha 9V, para varios sensores de impulso e contacto seco, incluindo todas as ligacdes necessarias ao correto | UN 1
funcionamento:
309 (14.1.22 Fornecimento e montagem, na estrutura do quiosque, de pluviémetro com suporte, incluindo todas as ligagdes necessarias ao correto funcionamento: UN 1
310 (14.1.23 Fornecimento e instalacdo, na estrutura do quiosque, de caixa estanque para albergar estacao wi-fi de interior e controlador a pilha 9V, para varios sensores de impulso e [ UN 1
contacto seco, incluindo todas as ligacdes necessarias ao correto funcionamento:
311 |14.1.24 Fornecimento e instalagdo de hotspot com um cartdo SIM de 7 GB, no interior de caixa estanque, incluindo todas as ligagdes necessarias ao correto funcionamento: UN 1
14.1.25 Fornecimento e montagem de aspersor emergente 1/2\" e bicos
312 (14.1.25.1 |0.75 UN 12
313 [14.1.25.2 |1 UN 29
314 (14.1.253 |15 UN 18
315 [14.1.254 |2 UN 10
316 [(14.1.255 |3 UN 20
14.1.26 Fornecimento e montagem de aspersor emergente 3/4\" e bicos Match Precipitation Rate
317 (14.1.26.1 |MPR25Q UN 1
318 (14.1.26.2 | MPR25H UN 8
319 |[14.1.26.3 | MPR30Q UN 1
320 |[14.1.26.4 | MPR30H UN 1
321 |14.1.26.5 | MPR30F UN 1
322 [14.1.26.6 | MPR35Q UN 6
323 (14.1.26.7 |MPR35T UN 2
324 (14.1.26.8 | MPR35H UN 10
325 |14.1.26.9 | MPR35F UN 5
326 (14.1.27 Fornecimento de chave em bronze para tomada de agua 3/4\" UN 1
327 |14.1.28 Fornecimento e montagem de material acessorio diverso, necessario ao correto funcionamento do sistema, incluindo materiais acessorios para o funcionamento da rede [ UN 1
(ligacdes, unides, juncdes, etc.)
15 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
15.1 Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. Desenho n°: PeEG1.0 a PeEG6.0
15.1.1 Rede de Abastecimento de Agua
328 |15.1.1.1 |Abertura de vala, para colocacéo de tubagem, incluindo escavacéo em terreno ou rocha de qualguer natureza, entivagdo e escoramento se necessario. m3 130,3
329 (15.1.1.2 |Fornecimento e aplicacao de areia para assentamento e protecdo da tubagem m3 20
330 [15.1.1.3 |Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavagéo, incluindo ensaios de compactacéo, aterro compactado para obtencéo de cotas de fundo [ m3 110,3
de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
331 |15.1.1.4 |Carga e transporte a vazadouro autorizado de terras provenientes da escavacgao (considerando 20% de empolamento) m3 24
15.1.1.5 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN16 para conduta da rede de agua, incluindo todos os trabalhos e acessorios de ligagdo, para distribuicdo de agua fria, com
0s seguintes diametros:
332 [15.1.1.5.1 [@ 110 [mm] m 87,3
333 [15.1.1.5.2 [@ 75 [mm] m 2
334 [15.1.1.5.3 |@ 63 [mm] m 106,7
335 |15.1.1.6 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN16, para ramal de abastecimento aos bebedouros , incluindo todos os trabalhos e acessorios de ligagdo, com os [ m 18
seguintes diametros: @ 25 [mm]
336 |15.1.1.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN16, para ligacdo ao contador de quiosque, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de ligagao, com os seguintes [ m 9,5
diametros: @ 63 [mm]
337 |15.1.1.8 |Fornecimento e montagem de valvula de seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem. UN 3

Praca 1°de maio, 8500-543 Portimao

Telef. 282 470 700 / Fax.

www.cm-portimao.pt

Péagina 13 de 17




ry

l',

>
o

Portimao

Cémara Municipal

Municipio de Portiméo

Procedimento CP/13/2022_25472/22

338 |15.1.1.9 |Fornecimento e montagem de junta cega, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem. UN 3
339 |15.1.1.10 |Instalagcdo de caixa para contador de quiosque, completamente equipada, incluindo aros, porta e valvulas de montagem, com dimensdes definidas pela entidade gestora. | UN 1
340 |15.1.1.11 |Instalagdo de caixa para contador de rega, completamente equipada, incluindo aros, porta e valvulas de montagem, com dimensdes definidas pela entidade gestora. UN 1
341 [15.1.1.12 |Fornecimento e montagem de marcos de incéndio, incluindo todos os trabalhos e acessoérios de montagem. UN 2
342 |15.1.1.13 | Ligacéo & rede executada da fase 1, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. UN 3
15.1.2 Rede de Drenagem de Aguas Residuais Doméstica
343 |15.1.2.1 | Abertura de vala, para colocagéo de tubagem, incluindo escavacéo em terreno ou rocha de qualquer natureza, entivagao e escoramento se necessario. m3 81,3
344 (15.1.2.2 |Fornecimento e aplicacdo de areia para assentamento e protecdo da tubagem m3 12,5
345 [15.1.2.3 |Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavagao, incluindo ensaios de compactacgédo, aterro compactado para obtencéo de cotas de fundo | m3 68,8
de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
346 [15.1.2.4 |Carga e transporte a vazadouro autorizado de terras provenientes da escavagao (considerando 20% de empolamento) m3 15
347 |15.1.2.,5 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, PN 6, para coletores entre caixas de visita, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios. @ 200 | m 93,6
[mm]
348 |15.1.2.6 |Fornecimento e execugdo de caixa de visita, constituida por tubos, com cobertura tronco cénica, incluindo degraus e tampa e rejuntamento betdo/ betuminoso da gola | UN 3
com o pavimento, escavagéo e sobre escavagédo em qualquer terreno ou rocha, aterro compactado, eliminagéo de solos sobrantes, conforme desenho de pormenor
349 |15.1.2.7 |Ligacdo a rede executada da fase 1, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 1
15.1.3 Rede de Drenagem de Aguas Pluviais
350 |15.1.3.1 |Abertura de vala, para colocagéo de tubagem, incluindo escavac@o em terreno ou rocha de qualquer natureza, entivagio e escoramento se necessario. m3 486,8
351 |15.1.3.2 |Fornecimento e aplicagdo de areia para assentamento e protegéo da tubagem m3 81,8
352 |15.1.3.3 |Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavacao, incluindo ensaios de compactacgao, aterro compactado para obtencéo de cotas de fundo [ m3 405
de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
353 [15.1.3.4 |Carga e transporte a vazadouro autorizado de terras provenientes da escavacgado (considerando 20% de empolamento) m3 98,15
354 |15.1.3.5 |Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de betéo, colocada entre caixas de visita, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os acessoérios. @ [m 260,4
300 [mm]
355 [15.1.3.6 |Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, PN 6, para ramais de ligacdo ao sumidouro, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. @ 200 [ m 240
[mm]
356 [15.1.3.7 |Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem (geodrenos), em PEAD, em volto em manta geotéxtil, incluindo todos os trabalhos e acessorios necessarios. @ | m 308
160 [mm]
357 |15.1.3.8 |Fornecimento e execugdo de caixa de visita, constituida por tubos, com cobertura tronco coénica, incluindo degraus e tampa e rejuntamento betdo/ betuminoso da gola | UN 14
com o pavimento, escavagao e sobre escavagédo em qualquer terreno ou rocha, aterro compactado, eliminagéo de solos sobrantes, conforme desenho de pormenor
358 |15.1.3.9 |Fornecimento e montagem de sumidouros nas extremidades das caleiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 31
359 [15.1.3.10 |Fornecimento e montagem de sistema de infiltracdo, composto por elementos em polipropileno (36 elementos), conforme pecgas desenhadas, incluindo todos os trabalhos | UN 2
e materiais necessarios
360 |15.1.3.11 |Ligacéo a rede executada da fase 1, incluindo todos os trabalhos e acessoérios necessarios. UN 2
16 REDE ELECTRICA
16.1 Incluindo a execucdo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos. Desenho n® PeE001 a PeE501
16.1.1 Infraestruturas Elétricas Privadas
16.1.1.1 |lluminacédo
361 [16.1.1.1.1 | Fornecimento e instalacao de tubo JOTAGRIS ERM/VD @ 25 mm (embebido) m 14
362 |[16.1.1.1.2 | Fornecimento e instalagdo de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa @ 25 mm (em vala e/ou embebido) m 38
363 |[16.1.1.1.3 | Fornecimento e instalagdo de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa @ 32 mm (em vala e/ou embebido) m 6
364 |16.1.1.1.4 | Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com 80 cm de profundidade, incluindo areia, fita e rede sinalizadora m 440
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365 |16.1.1.1.5 | Fornecimento e instalacdo de caixa de derivagdo de embeber, IP55, 1K08, incluindo ligadores e todos os acessoérios de fixagdo e necessarios ao seu normal | UN 3
funcionamento
366 [16.1.1.1.6 | Fornecimento e instalacao de cabo XV-U3G2,5 mm?2 m 51
367 |16.1.1.1.7 | Fornecimento e instalagdo de cabo XAV-U3G4 mm? m 810
368 |16.1.1.1.8 | Fornecimento e instalacdo de Luminaria L1.1 - Candeeiro constituido por coluna troncocénica de 4 m de altura, em aco galvanizado a quente por imersao, lacado a | UN 18
branco mate (RAL 9016), com fixag&o ao solo por enterramento, e luminaria LED 16HP - 500mA, 28W, WW, 3100 Im, conforme caderno de encargos, incluindo todos os
acessorios de fixagdo e necessarios ao seu normal funcionamento
369 |16.1.1.1.9 | L2 - Candeeiro constituido por coluna troncocénica de 4 m de altura, em ago galvanizado a quente lacado a branco mate (RAL 9016) por imersdo com fixagédo ao solo | UN 1
por enterramento, luminaria LED 16HP - 500mA, 28W, WW, 3100 Im, e dois projetores LED 16HP - 600mA, 35W, WW, 3120 Im, conforme caderno de encargos,
incluindo todos os acessorios de fixagdo e necessarios ao seu normal funcionamento
370 |16.1.1.1.1 | Fornecimento e instalagdo de Luminéria L3 - Candeeiro constituido por coluna cilindrica de 8 m de altura, em aco galvanizado a quente por imerséo, lacado a branco | UN 1
0 mate (RAL 9016), com fixacéo ao solo por enterramento, e quatro projetores LED 32HP - 500mA, 49W, WW, 6300 Im, conforme caderno de encargos, incluindo todos os
acessorios de fixagao e necessarios ao seu normal funcionamento
371 |16.1.1.1.1 | Fornecimento e instalagdo de Luminaria L4 - Luminaria retangular de embutir em parede, modelo direto com grelha, com corpo e tampa em aluminio injetado pintado a | UN 3
1 branco mate (RAL 9016) e difusor em vidro selado a tampa. Refletor em aluminio polido quimicamente e anodizado. IP66, IK09, 6HP LED, 7,2 W, WW, conforme caderno
de encargos, incluindo todos os acessorios de fixacédo e necessarios ao seu normal funcionamento
372 |[16.1.1.1.1 | Fornecimento e instalacdo de L5 - Luminaria circular de embutir no pavimento, @270 mm, com corpo em material sintético, difusor em vidro plano e aro em inox | UN 1
2 escovado, 16 LED, 19,2 W, WW, 1504 Im, versao orientavel + kit de instalacéo, conforme caderno de encargos, incluindo todos os acessérios de fixacdo e necessarios
ao seu normal funcionamento
16.1.1.2 | Alimentagdes Principais
373 |[16.1.1.2.1 | Fornecimento e instalagdo de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa @ 63 mm (em vala e/ou embebido) m 6
374 ]16.1.1.2.2 | Fornecimento e instalagdo de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa @ 32 mm (em vala e/ou embebido) m 6
375 [16.1.1.2.3 | Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com 80 cm de profundidade, incluindo areia, fita e rede sinalizadora m 55
376 [16.1.1.2.4 | Fornecimento e instalacdo de Portinhola, para montagem embebida, estanque, ndo metdlica, classe Il de isolamento, completa e equipada do tipo P100 UN 1
377 ]116.1.1.2.5 | Fornecimento e instalacéo de Armario exterior, IP65, IK 10, fabricado em poliester reforcado a fibra de vidro, autoextinguivel, resistente aos agentes quimicos a corroséo | UN 1
e aos raios ultra-violetas, contador, espaco para quadro elétrico, caixa c/ ligador amovivel para terras, pedestal e fechadura E-REDES, conforme respetivas normas e
DMA em vigor, com todos os acessorios de fixagao necessarios ao seu normal funcionamento ou equivalente;
378 |16.1.1.2.6 | Fornecimento e instalacdo de Armario exterior, IP65, IK 10, fabricado em poliester reforcado a fibra de vidro, autoextinguivel, resistente aos agentes quimicos a corroséo | UN 1
e aos raios ultra-violetas, incluindo portinhola, contador, espago para quadro elétrico, caixa c/ ligador amovivel para terras, pedestal e fechadura E-REDES, conforme
respetivas normas e DMA em vigor, com todos os acessorios de fixagdo necessarios ao seu normal funcionamento ou equivalente;
379 |16.1.1.2.7 | Fornecimento e instalagdo de caixa de ligagGes saliente, IP55, IK08, incluindo ligadores e todos os acessoérios de fixagdo e necessarios ao seu normal funcionamento UN 3
380 [16.1.1.2.8 | Fornecimento e instalagcao de cabo XV-R2x16 mm?2 m 22
381 |16.1.1.2.9 | Fornecimento e instalacdo de cabo XAV-U3G4 mm? m 300
382 |16.1.1.2.1 | Execucéo de extremidades termorectrateis UN 13
0
16.1.1.3 [Ramal de Alimentacédo (Quantidades e valores a confirmar com o orcamento da E-REDES, a pedir pelo dono da obra)
383 [16.1.1.3.1 | Fornecimento e instalacdo de cabo LSVAV 4x16 mm? m 300
384 [16.1.1.3.2 | Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com 80 cm de profundidade, incluindo areia, fita e rede sinalizadora m 270
385 [16.1.1.3.3 | Execucdo de travessias em tubos diametro 125 em PVC 6 Kg para arruamentos m 20
16.1.1.4 [Quadros Elétricos
386 |16.1.1.4.1 | Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico Q.PARQUE (IP44, IK 07, Classe Il) conforme pecas desenhadas, incluindo tomadas de painel, ou equivalente UN 1
387 |16.1.1.4.2 | Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico Q.QUIOSQUE (IP44, IK 07, Classe Il) conforme pecas desenhadas, incluindo tomadas de painel, ou equivalente UN 1
16.1.1.5 |Rede de Terras (Terras de protecdo completa, incluindo elétrodos, caixa com ligador amovivel e ligagcdo ao quadro)
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388 |[16.1.1.5.1 | Fornecimento e instalagdo de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa @ 32 mm (em vala e/ou embebido) m 6
389 [16.1.1.5.2 | Fornecimento e instalacdo de cabo HO7V-R1G16 mm?2 m 6
390 [16.1.1.5.3 | Fornecimento e instalacdo de cabo de cobre nu Cu 35 enterrado em vala m 30
391 [16.1.1.5.4 | Fornecimento e instalacao de Elétrodo de Terra tipo piquet em ago cobreado 2m - 5/8\" - incluindo todos os acessorios para ligacéo equipotencial ao cabo de cobre nu UN 8
392 |16.1.1.5.5 | Fornecimento e instalacdo de Elétrodo de Terra tipo piquet em aco cobreado 2m - 5/8\", a instalar junto de colunas de iluminacéo para reforcar a rede de terras UN 5
16.1.1.6 |Ensaios finais e certificagao
393 |16.1.1.6.1 | Manuais em Portugés e Telas Finais UN 1
394 (16.1.1.6.2 | Formacao do pessoal do Dono de Obra UN 1
395 [16.1.1.6.3 | Testes, ensaios e colocacdo em servico UN 1
396 [16.1.1.6.4 | Pedidos de Vistoria, Contactos com Entidades Licenciadoras e certificacao da instalagéo. UN 1
397 |16.1.1.6.5 | Construcao civil associada a instalacéo de todo equipamento de Eletricidade desta empreitada, conforme caderno de encargos UN 1
16.1.2 Infraestruturas Elétricas Publicas
16.1.2.1 |lluminagao Publica
398 |16.1.2.1.1 | Fornecimento e instalagdo de Luminaria Tipo lzylum 1 20HP LEDs - 700mA / 5305 / NW / 45,5W com pré-instalacdo para sistema de telegestdo (NEMA 7 pinos), da | UN 7
SCHREDER.
399 |[16.1.2.1.2 | Fornecimento e instalacdo de Candeeiro constituido por uma Luminaria Tipo Izylum 1 20HP LEDs - 700mA / 5305 / NW / 45,5W com pré-instalacdo para sistema de | UN 9
telegestdo (NEMA 7 pinos), da SCHREDER, coluna Fuste Tejo, TOB, 8m de altura, com Braco Simples TTB, 1250 mm de balanco, para fixac&o lateral da luminaria com
5° de inclinagéo. Fixacdo ao solo por enterramento com eléctrodo de terra. Quadro de entrada para portinholas SCHREDER, modelo INTERPAK QET-A_2, IP44, classe
I, conforme DMA-C71-590/N.
400 |16.1.2.1.3 | Fornecimento e instalagdo de Cabo LSVAV 4 x 16 mm2 m 300
401 |16.1.2.1.4 | Abertura e tapamento de vala para enterrar cabos com tracado indicado nas pecgas desenhadas, incluindo malha plastica de sinalizacao. m 240
402 |16.1.2.1.5 | Fornecimento e instalagéo de Travessias em Tubos didmetro 125 em PVC 6 Kg para arruamentos m 13
16.1.2.2 |Rede Existente
403 |16.1.2.2.1 | Desmontagem de candeeiros existentes no terreno e entrega dos materiais em Entidade Certificada [vg | 1
17 REDE WIFI
17.1 Incluindo a execucéo e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme pecas desenhadas e caderno de encargos.
404 |17.11 Colocagéao de dois negativos em tubo, corrugado no exterior e liso no interior, verde (@ 63mm), de dupla parede em fundo de vala , incluindo abertura e fecho de vala|m 640
(600x400 mm) em solo de qualquer natureza, pavimento acabado ou lancil, e todos os trabalhos complementares, nomeadamente compactacdo, remate de pavimentos
ou lancis afectados, o transporte de materiais sobrantes a vazadouro legalizado, e todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios a boa execugéo do
trabalho;
405 |17.1.2 Fornecimento e execucao de caixas de visita, com tampa metélica com 30x30cm, e corpo em betdo pré-fabricado ou alvenaria de tijolo, fundo de caixa com 40 cm de | UN 9
profundidade, incluindo todos os trabalhos complementares, nomeadamente compactacdo, remate de pavimentos ou lancis afectados, o transporte de materiais
sobrantes a vazadouro legalizado, e todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios a boa execugéo do trabalho;
406 |17.1.3 Fornecimento de cabo fibra 6tica monomodo com 4 fibras, e colocagdo em negativo, entre o PDO e o bastidor existente no Mercado Municipal (Av. Sdo Jodo de Deus), [ m 500
com terminagdes com conectores APC/SC), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios a boa execugéao do trabalho;
407 |17.1.4 Fornecimento de dois cabos fibra 6tica UTP CAT6 entre o PDO e os postes WIFI identificados na peca desenhada, e colocagdo em negativos, (no PDO e em cada|m 220
POSTE WIFI devem ser terminadas 2 fibras com conectores APC/SC), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios a boa execugéo do
trabalho;
408 |17.1.5 Fornecimento e instalacdo de armario Fabricado em poliéster reforcado com fibra de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035, com 500x500 (AxL)(mm) para criagéo de [ UN 3
PDO, incluindo tomada elétrica tripla, abastecimento eléctrico, dijuntor, etc. e todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios a boa execucéo do
trabalho;
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409 |17.1.6 Fornecimento e instalacdo de poste \"TOTEM\" WIFI, formato 30x335x30cm composto por estrutura metalica revestida a chapa de aco galvanziada com 2mm de | vg

espessura, lacada, decorado com gradismo em vinil de recorte, com topo em acrilico pintado, a preto, e cubo superior em acrilico opalino iluminado pelo interior com led
e base em chapa de ferro de 10mm, metalizado, incluindo maci¢co de betdo C16/20, abastecimento eléctrico, dijuntor, etc. e todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessarios a boa execugao do trabalho; Nota: O Poste devera ser produzido com a mesma identificacé@o grafica existente nos Postes Wifi ja instalados
no Municipio.

410 |17.1.7 Fornecimento e instalacéo de ponto de acesso wireless dual-band 802.11abgn/ac/ax Wireless Access Point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 8x8:8 streams (5GHz) | vg
4x4:4 streams (2.4GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, PoH/uPoE/802.3at PoE support compativel com sistema de gestéo centralizado existe no Municipio
de Portimdo e com dimens6es necessarias para ser integrado no topo do poste wifi, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios a boa
execucao do trabalho;

411 |17.1.8 Fornecimento e instalagio de equipamento Switch outdoor com 16 portas de rede Gbit, com PoE+ e Passive PoE, com 2 portas SFP+ e dimensbes méaximas de 230 x [ UN
200 x 50 mm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessarios a boa execugéo do trabalho;
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