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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
 1.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Os preços unitários a aplicar devem

incluir todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte, carga e descarga, armazenamento e acondicionamento, proteção, apresentação de
amostras, execução, remoção e eventual demolição de protótipos.

1 1.1.1 Montagem do estaleiro incluindo custos de nivelamento do terreno com recurso a colocação de brita se necessário, de execução de redes (água potável, águas residuais
e pluviais, eletricidade, telefones e internet) desmontáveis, execução de vedações, transporte e montagem das instalações de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

2 1.1.2 Manutenção ao longo do tempo de vivência do mesmo, incluindo nesta valor todos os custos indiretos, mão-de-obra (direção técnica, enquadramento, técnicos,
administrativos e auxiliares), equipamentos (internos ou externos ao empreiteiro), gastos gerais tais como consumos de instaladores (água, eletricidade, correios, internet
e taxas).

vg 1

3 1.1.3 Desmontagem do estaleiro incluindo os custos de limpeza e regularização de todos os produtos e detritos sobrantes no fim da empreitada, incluindo a sua carga,
transporte e descarga a destino final autorizado.

vg 1

 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 2.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
4 2.1.1 Placa de identificação de obra, conforme instruções do Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a legislação em vigor nomeadamente o previsto no artº. 348º do

Dec-Lei n.º 18/08 de 18 Dezembro.
UN 1

5 2.1.2 Desvio de obstáculos. Reconhecimento, sondagem e/ ou tamponamento temporário de infraestruturas, se necessário, para execução dos trabalhos, e posterior reposição
das condições iniciais.

UN 1

6 2.1.3 Implantação da obra, de acordo com as indicações no projeto. UN 1
7 2.1.4 Execução de trabalhos inerentes à boa execução e preparação do terreno, limpeza, e decapagem e remoção de produtos sobrantes a destino final autorizado e

pagamento de taxas, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos inerentes.
UN 1

8 2.1.5 Elaboração/ Atualização/ Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde da obra e estaleiro, com fornecimento de todas as placas indicadoras sinais de
trânsito, meios de combate a incêndios, meios de proteção coletiva e individual, tudo de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

9 2.1.6 Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, incluindo a
recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente os RCD são mantidos na obra
o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, caso tal não seja possível, o seu transporte e
encaminhamento para operador de gestão licenciados, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda,
todos os custos inerentes ao registo, na Agência Portuguesa do Ambiente, dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como de todas as taxas relativas à gestão e
tratamento de resíduos inertes para depósito em aterro, tudo de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

10 2.1.7 Proteção de construção existente  a manter (muro, nora e aqueduto), durante todo o período da obra, incluindo sinalização, barreiras ou outro tipo de proteção a indicar
pela fiscalização.

UN 1

11 2.1.8 Proteção das árvores existentes a manter, durante todo o período da obra, delimitadas por meio de prumos com 0.80 m de altura, afastados de 1.50m, suportando rede
metálica de malha quadrangular, num raio de 2.0m em volta do tronco, inclui o material, a colocação e remoção após conclusão da obra.

UN 3

 3 TRABALHOS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS
 3.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.

12 3.1.1 Trabalhos finais, incluindo 1 coleção de telas finais, integrando as retificações e/ ou alterações introduzidas no decurso da obra (em papel e em suporte digital
reprodutível), instrução acerca do funcionamento e manutenção de equipamentos, instalações e redes.

UN 1
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13 3.1.2 Nivelamento, limpeza e mobilização de detritos e produtos sobrantes no fim da empreitada, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a destino final
autorizado.

UN 1

14 3.1.3 Ensaios dos sistemas hidráulicos, elétricos, eletromecânicos e de segurança. UN 1
 4 DEMOLIÇÕES, DESMONTES E PROTECÇÕES
 4.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Deve estar incluído no preço unitário

de todos os artigos listados os valores relativos à recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorização e/ ou eliminação dos
resíduos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo. >> Quando das demolições provenham materiais recuperáveis, deve ser tido
em conta os encargos da limpeza, armazenamento e conservação.

15 4.1.1 Remoção do pavimento existente em rega asfáltica, incluindo as sub-bases até uma profundidade de 55cm m2 203,9
16 4.1.2 Remoção do pavimento de calçada miúda de calcário existente, com separação dos cubos a reaproveitar (considerando 30% de perda) e deposição em local a identificar

pela fiscalização para posterior colocação, incluindo transporte e descarga de produtos sobrantes a destino final autorizado e pagamento de taxas
m2 145,73

17 4.1.3 Remoção de lancil existente m 114
18 4.1.4 Demolição de muro limite de propriedade em alvenaria de pedra com altura média de 1,5m m2 157,6
19 4.1.5 Demolição parcial de muro da nora e do aqueduto m2 21,5
20 4.1.6 Reperfilamento das câmaras de visita, da rede existente de esgotos domésticos, à rasante do novo arruamento/ passeio incluindo rejuntamento de gola betão/

betuminoso com o pavimento, ou instalação de remate de gola, até 15cm de reperfilamento ou com acrescento ou substituição do anel e retirada da cúpula se necessário
a partir de 15cm de reperfilamento

UN 1

21 4.1.7 Demolição e remoção de habitações precárias, com triagem dos materiais UN 1
 5 MOVIMENTO DE TERRAS
 5.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Deve estar incluído no preço unitário

de todos os artigos listados os valores relativos à recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorização e/ ou eliminação dos
resíduos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.

22 5.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza às cotas de tosco (20cm abaixo das cotas da rasante), incluindo baldeação, carga, deposição em local a identificar pela
fiscalização para posterior colocação e transporte e descarga em destino final autorizado, das terras sobrantes

m3 3245,51

23 5.1.2 Considerando empolamento de 20% m3 649,1
24 5.1.3 Realização de aterro em camadas sucessivas de 0,30m com terras provenientes da escavação quando reconhecidas pela fiscalização como aptas, incluindo

compactação e rega, carga, transporte, descarga, mistura de terra, modelação e compactação do terreno, todos os fornecimentos e trabalhos necessários
m3 1893,24

 5.1.4 Escavação em terreno de qualquer natureza para execução de fundações e maciços de betão, incluindo regularização e compactação do leito, baldeação, carga, deposição em local
a identificar pela fiscalização para posterior utilização em obra. As terras sobrantes serão transportadas a destino final autorizado.

25 5.1.4.1 maciço fundação murete/ banco do anfiteatro m3 16,32
26 5.1.4.2 maciço fundação degraus na envolvente da nora m3 2,88
27 5.1.4.3 maciço fundação degraus do anfiteatro m3 1,15
28 5.1.4.4 maciço fundação pavimento em betão m3 40,35
29 5.1.4.5 maciço fundação  bebedouro m3 0,09
30 5.1.4.6 maciço fundação grelha caldeira grande m3 0,18
31 5.1.4.7 maciço fundação lancil em chapa de aço em caldeira grande m3 0,32
32 5.1.4.8 maciço fundação lancil betão de 8cm m3 12,56
33 5.1.4.9 maciço fundação lancil betão de 15cm m3 39,96
34 5.1.4.10 maciço fundação lancil betão de 30cm m3 9,03
35 5.1.4.11 maciço fundação caleira m3 34,91
36 5.1.4.12 maciço fundação papeleira m3 0,64
37 5.1.4.13 maciço fundação banco m3 1,29
38 5.1.4.14 maciço fundação projetor encastrado m3 0,09
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39 5.1.4.15 sapatas fundação da estrutura metálica m3 0,26
40 5.1.4.16 sapatas fundação da estrutura metálica m3 4,16
41 5.1.4.17 maciço muro 1 m3 18,36
42 5.1.4.18 maciço muro 2 m3 7,13
43 5.1.4.19 maciço muro 3 m3 59,67
44 5.1.4.20 maciço muro 4 m3 49,84
45 5.1.4.21 maciço muro 5 m3 79,38
46 5.1.4.22 Considerando empolamento de 20% m3 75,71
 5.1.5 Abertura de caixa abaixo do tosco da escavação geral (0,20m abaixo da cota proposta), incluindo regularização e compactação do leito, baldeação, carga, deposição em local a

identificar pela fiscalização para posterior utilização em obra, para abertura de caixa de pavimentos As terras sobrantes serão transportadas a destino final autorizado.
47 5.1.5.1 remates em betuminoso, nas vias municipais, à profundidade de 35cm m3 37,45
48 5.1.5.2 pavimento de calçada grada em estacionamento norte, à profundidade de 40cm m3 189,2
49 5.1.5.3 pavimento de calçada miúda em passeios à profundidade de 15cm m3 184,94
50 5.1.5.4 pavimento em betão à profundidade de 5cm m3 60,15
51 5.1.5.5 pavimento em calçada miúda amaciçada à profundidade de 5cm m3 17,96
52 5.1.5.6 pavimento em SBR e EPDM à profundidade de 11cm m3 15,84
53 5.1.5.7 Considerando empolamento de 20% m3 101,11
54 5.1.5.8 Compactação e regularização de fundo de caixa, incluindo saneamento do leito, em arruamento e passeio adjacente m2 3387,05
 6 PAVIMENTOS E DRENAGEM SUPERFICIAL
 6.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Deve estar incluído no preço unitário

de todos os artigos listados os valores relativos à recolha, transporte, armazenagem, triagem em obra ou em operador autorizado, tratamento, valorização e/ ou eliminação dos
resíduos resultantes a destino final por operador autorizado, incluindo todos os encargos do processo.

 6.1.1 Em remate de Arruamentos existentes
55 6.1.1.1 Carga, transporte, aplicação e compactação de camada granular com 0,25 m de espessura, com características de sub-base em agregado britado de granulometria

contínua 14/20.
m2 107

56 6.1.1.2 Fornecimento e aplicação e compactação de camada granular com 0,20 m de espessura, com características de base em tout-venant m2 107
57 6.1.1.3 Fornecimento e aplicação de geotêxtil, com densidade de 125g/m2 em camada simples, incluindo sobreposições. m2 107
58 6.1.1.4 Carga, transporte e aplicação de camada com 0,05 m de espessura, com características de regularização, em mistura betuminosa densa (Binder), precedida de rega de

colagem.
m2 107

59 6.1.1.5 Carga, transporte e aplicação de camada com 0,05 m de espessura, com características de desgaste, em betão betuminoso, precedida de rega de colagem com
emulsão.

m2 107

 6.1.2 Em estacionamentos
60 6.1.2.1 Carga, transporte, aplicação e compactação de camada granular com 0,25 m de espessura, com características de sub-base em agregado britado de granulometria

contínua 14/20.
m2 455

61 6.1.2.2 Fornecimento e aplicação e compactação de camada granular com 0,20 m de espessura, com características de base em tout-venant. m2 455
62 6.1.2.3 Fornecimento e assentamento calçada grada de sienito, 0,10x0,10x0,10m puxada ao quadrado assente em 0,10m de mistura seca de areia e cimento ao traço 6:1,

devidamente compactada e rejuntada com areia lavada e cimento ao traço 6:1, regada e calcada
m2 455

63 6.1.2.4 Fornecimento e assentamento calçada grada de calcário, 0,10x0,10x0,10m puxada ao quadrado assente em 0,10m de mistura seca de areia e cimento ao traço 6:1,
devidamente compactada e rejuntada com areia lavada e cimento ao traço 6:1, regada e calcada

m2 18

64 6.1.2.5 Fornecimento e aplicação de geotêxtil 125g/m2em camada simples, de acordo com as peças desenhadas, incluindo sobreposições. m2 473
 6.1.3 Em áreas pedonais

65 6.1.3.1 Execução de base, incluindo fornecimento, transporte e aplicação com material granular britado de granulometria extensa tout-venant com 20cm, sobre manta geotêxtil
125g/m2 inclusive, em arruamento e passeio adjacente

m2 1262,72
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66 6.1.3.2 Execução de base para pavimento em betão, incluindo fornecimento, transporte e aplicação com brita 1/2, com 15cm, sobre manta geotêxtil 125g/m2 m3 234,35
67 6.1.3.3 Execução de base para pavimento contínuo flexível, incluindo fornecimento, transporte, com brita 1/2 com 15cm, sobre manta geotêxtil 125g/m2 m3 21,6
68 6.1.3.4 Fornecimento e execução de pavimento contínuo flexível, executado in situ, com capacidade de absorção de queda até 2,50m, composto por camada base com 70mm

de espessura, em SBR e camada superficial com 10mm de espessura em EPDM colorido, na cor RAL 5015 (azul celeste).
m2 144

69 6.1.3.5 Pavimento em betão pronto C25/30 XO (P) Cl, 4 D 12.5 S3, por descarga direta com 0,10m de espessura, armado com malha electrossoldada CQ38 A500EL, com
acabamento de superfície de betão desativada, talochagem em betão fresco, aplicação de liquido desativante de presa e lavagem de pavimento por processo mecânico,
incluindo cofragem e junta de dilatação, conforme plano geral, no mínimo a cada e 2m

m2 1203

70 6.1.3.6 Pavimento em betão pronto C25/30 XO (P) Cl, 4 D 12.5 S3, por descarga direta com 0,10m de espessura, armado com malha electrossoldada CQ38 A500EL, com
acabamento de superfície de betão afagada lisa, em base de pavimento em SBR

m2 144

71 6.1.3.7 Calçada miúda de calcário amaciçada com 0,05x0,05x0,05m assente sobre camada de argamassa de cimento ao traço 1:4 com 0,10m, rejuntada com leitada de cimento
1:1 e limpeza da superfície, em tanque, nora e zona central

m2 359,25

72 6.1.3.8 Calçada miúda reaproveitada (considera-se 70% da calçada levantada), assente em 0,1m de mistura seca de areia e cimento ao traço 6:1, devidamente compactado,
rejuntado com areia lavada e cimento ao traço 6:1, regado e recalcado, em passeios

m2 102,01

73 6.1.3.9 Calçada miúda de calcário com 0,05x0,05x0,05m assente em 0,10cm de mistura seca de areia e cimento ao traço 6:1, devidamente compactado, rejuntado com areia
lavada e cimento ao traço 6:1, regado e recalcado, em passeios

m2 1130,93

74 6.1.3.10 Pavimento tátil direcional e de alerta em lajetas de betão vibroprensado pigmentado cor vermelha com 200x200x84mm, assente em mistura de areia e cimento e
integrado no pavimento em calçada, em passeios

m2 29,78

 6.1.3.11 Fornecimento e aplicação de geotêxtil 125g/m2 em camada simples, de acordo com as peças desenhadas, incluindo sobreposições.
75 6.1.3.11.1 Em pavimento calçadas m2 1262,72
76 6.1.3.11.2 Em pavimento contínuo m2 144
77 6.1.3.11.3 Em pavimento de betão m2 1203,08
 6.1.4 Transições

78 6.1.4.1 Fornecimento e aplicação de guia de betão com 8cm entre a faixa de rodagem e estacionamento, assente em maciço de betão m 93
79 6.1.4.2 Fornecimento e aplicação de lancil de betão com 15cm entre a faixa de rodagem/ estacionamento e zona pedonal, assente em maciço de betão m 222
80 6.1.4.3 Fornecimento e aplicação de guia de betão com 30cm, assente em maciço de betão, no perímetro da calçada amaciçada e como separador de pavimento contínuo e

jardim
m 150,47

 6.1.5 Drenagem superficial
81 6.1.5.1 Assentamento de caleira limitadora em \"U\" de betão, 0.10x0.30x1.0m, assente em maciço de betão m 581,84
 6.1.6 Rede Viária/ Passadeiras

82 6.1.6.1 Abertura de caixa  com corte a disco de superfície de betuminoso e profundidade de 0,20m para aplicação de calçada grada amaciçada, incluindo remoção do material
sobrante, saneamento e compactação do fundo, em faixas da passadeira de peões e faixa de paragem com 0,50m de largura

m2 43

83 6.1.6.2 Base de massame de betão com 0,10 de espessura, com betão C12/15 (Xo(P;D12;S3;Cl1,20) espalhamento e vibração manual, sobre terreno compactado e
humedecido, para calçada amaciçada

m2 43

84 6.1.6.3 Calçada grada de calcário rijo, rigorosamente aparelhada ao cubo, com corte a disco, com 0,10x0,10x0,10m em execução de faixas de passadeiras com 0,50m de
largura, incluindo rejuntamento com leitada de cimento1:1 e limpeza da superfície

m2 43

 7 FUNDAÇÕES E ELEMENTOS EM BETÃO
 7.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. A medição engloba todas as

operações relativas à execução dos trabalhos, nomeadamente, escavação ou furação, baldeação, colocação de armaduras, betonagem, carga, transporte a destino final autorizado,
descarga dos produtos de escavação, mudança do equipamento.

 7.1.1 Aplicação e vibração de betão C16/ 20.S3, por descarga direta
85 7.1.1.1 maciço fundação murete/ banco do anfiteatro m3 16,32
86 7.1.1.2 maciço fundação degraus na envolvente da nora m3 2,88
87 7.1.1.3 maciço fundação degraus do anfiteatro m3 1,15
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88 7.1.1.4 maciço fundação para confinação da base de pavimento em betão m3 40,35
89 7.1.1.5 maciço fundação  bebedouro m3 0,09
90 7.1.1.6 maciço fundação grelha caldeira m3 0,18
91 7.1.1.7 maciço fundação lancil em chapa em caldeira m3 0,32
92 7.1.1.8 maciço fundação lancil betão de 8cm m3 12,56
93 7.1.1.9 maciço fundação lancil betão de 15cm m3 39,96
94 7.1.1.10 maciço fundação lancil betão de 30cm m3 9,03
95 7.1.1.11 maciço fundação caleira m3 34,91
96 7.1.1.12 maciço fundação papeleira m3 0,64
97 7.1.1.13 maciço fundação banco m3 1,29
98 7.1.1.14 maciço fundação para sinalização vertical \"de código\" m3 0,09
99 7.1.1.15 maciço fundação projetor encastrado m3 0,09
100 7.1.1.16 maciço muro 1 m3 18,36
101 7.1.1.17 maciço muro 2 m3 7,13
102 7.1.1.18 maciço muro 3 m3 59,67
103 7.1.1.19 maciço muro 4 m3 49,84
104 7.1.1.20 maciço muro 5 m3 79,38

 7.1.2 Camada de betão de limpeza e nivelamento de base de fundação com betão C16/ 20.S3 por descarga direta sobre brita compactada em
105 7.1.2.1 sapatas fundação da estrutura metálica m3 0,06
106 7.1.2.2 sapatas fundação da estrutura metálica m3 1,04
107 7.1.2.3 maciço fundação degraus na envolvente da nora m3 0,48
108 7.1.2.4 maciço fundação degraus do anfiteatro m3 0,19
109 7.1.2.5 maciço fundação muros  1 a 5 m3 20,67
110 7.1.3 Aplicação e vibração de betão C25/30 XC2 Cl 0,40 S3, por descarga direta sobre maciços de fundação, incluindo armaduras de aço A400NR  em sapatas de fundação

da estrutura metálica
m3 44,42

 7.1.4 Aplicação e vibração de betão C25/30 XC2 Cl 0,40,S3, Dmax 16mm, com altura média de 0,45m acima da fundação, com faces aparentes e coloração vermelha por incorporação de
pigmento mineral 10Kg/m3, armadura de aço A500NR, incluindo óleo descofrante, cofragem de painéis lisos, desperdícios, empalmes e juntas de trabalho a cada 2m de extensão.

111 7.1.4.1 muro 1 m3 20,4
112 7.1.4.2 muro 2 m3 7,92
113 7.1.4.3 muro 3 m3 66,3
114 7.1.4.4 muro 4 m3 55,38
115 7.1.4.5 muro 5 m3 85,05
116 7.1.4.6 murete/ banco de anfiteatro m3 25,11

 7.1.5 Aplicação e vibração de betão normal cinzento   C25/30 XC2 Cl 0,40,S3 tratamento final da superfície anti deslizante com escovamento, armadura de aço A500NR , cofragem e
empalmes117 7.1.5.1 degraus na envolvente da nora m3 3,6

118 7.1.5.2 degraus do anfiteatro m3 1,54
119 7.1.6 Massame de betão com 0,10 de espessura, com betão C12/15 (Xo(P;D12;S3;Cl1,20) espalhamento e vibração manual, sobre terreno compactado e humedecido com

superfície esquartelada com declive de 2%  em calçada amaciçada
m2 359,25

 8 ESTRUTURAS METÁLICAS E CANTARIAS
 8.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. - fabrico em oficina ou no estaleiro,

dos elementos que irão constituir a estrutura; - decapagem e aplicação sobre estes elementos duma camada de proteção, sempre que as especificações do projeto exigirem a
execução destes trabalhos, antes do respetivo fornecimento; - fornecimento, carga, transporte e descarga de todos os elementos e materiais no local da obra; . montagem e
desmontagem de andaimes e cimbres; - colocação, montagem e afinação dos elementos estruturais e sua ligação definitiva, nomeadamente, rebitagem, aparafusamento ou
soldadura.

Praça 1ºde maio, 8500-543 Portimão
Telef. 282 470 700 / Fax. 
www.cm-portimao.pt Página 5 de 17



Município de Portimão
Procedimento CP/13/2022_25472/22

120 8.1.1 Construção e instalação de estrutura metálica (de sustentação de elementos patrimoniais) em aço tubular TPS 150x150x4mm, chumbado em fundação de betão armado,
dotado de um patamar superior com passadiço em gradil metálico e escada circular de acesso, incluindo guardas, sistema resistente, sistema de travamento,
chumbadouros, travamento e suspensão das peças de cantaria, incluindo retificação das dimensões das pedras, preparação da superfície e soldadura

kg 2700

121 8.1.2 Carga, transporte e descarga em obra, montagem da janela e portais fixados à estrutura metálica por meio de espigões e abas metálicas UN 1
122 8.1.3 Proteção anti-graffiti das peças de cantaria a musealizar com barreira protetora reversível, aplicada por impregnação incolor à base de resinas acrílicas emulsionadas em

água, acabamento mate
UN 1

 9 ALVENARIAS
 9.1 >> Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. >> A medição engloba todas as

operações relativas à execução dos trabalhos de alvenarias e painéis, nomeadamente, fornecimento e transporte de materiais, fabrico de argamassas, cargas, descargas e
execução. 9.1.1 Reparação de muros de alvenarias de pedra, com picagem de rebocos, encasque e preenchimento de orifícios e fendas, reparação da bordadura e coroamento com argamassa de
cal hidráulica, ao traço1:4, incluindo reboco e pintura com tinta de base mineral de silicato.

123 9.1.1.1 nora m 35,5
124 9.1.1.2 tanque m 31
125 9.1.1.3 aqueduto m 51
126 9.1.2 Isolamento hidrófugo de fundo e paredes do tanque, com argamassa cimentícia, pré doseada, para reservatório de água, aplicada sobre o suporte, reparado e limpo,

segundo fiche técnica do fabricante.
m2 37,5

127 9.1.3 Execução de abrigo para contador de água do futuro quiosque, integrado na parede norte da nora, com abertura na parede com 0,60x0,20x0,30m a 0,50m de altura do
solo, incluindo nivelamento, reboco interior, liso, aro e portinhola, válvula de corte e ligações

UN 1

128 9.1.4 Execução de contentor para plantas aquáticas no interior do tanque, com parede em murete de alvenaria de pedra seca arrumada à mão com 6,20x0,70x0x40 fundo em
camada de calhau rolado com 15cm de altura, manta geotêxtil, incluindo reaproveitamento da pedra resultante de demolição

UN 1

 10 PINTURAS
 10.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 10.1.1 Pintura de estruturas metálicas

129 10.1.1.1 Metalização, decapagem e pintura branco RAL 9016 em  corrimãos tubulares em escadas, com proteção para corrosividade atmosférica C3 segundo EN ISO 12944-2
com recobrimento mínimo de 120 micron com primário epoxídico e acabamento a esmalte de poliuretano

m2 0,86

130 10.1.1.2 Metalização e pintura de estrutura metálica e elementos de fixação, suporte da janela manuelina, para um ambiente de corrosividade atmosférica C3, segundo EN ISO
12944-2, durabilidade para intervalo de manutenção de 67 anos, segundo EN 14713-1, recobrimento mínimo de 120 micron, decapagem SA 2 1/2 segundo ISO 8501-1,
primário epoxídico de poliamida com fosfato de zinco, acabamento esmalte de poliuretano, esquema de proteção e pintura, a submeter à aprovação da fiscalização.

m2 145

 11 ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
 11.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Se por inexistência de norma técnica

específica, para a boa compreensão do tipo e qualidade do material, for necessário recorrer à designação do modelo ou marca comercial, tal corresponderá à melhor definição do
padrão pretendido e não à aplicação em concreto daquele modelo ou marca, devendo no entanto corresponder a material equivalente e de qualidade não inferior (qni).

 11.1.1 Mobiliário urbano
131 11.1.1.1 Bebedouro Ø375, H=950mm em ferro fundido com bica e botão temporizado e válvula de regulação de fluxo UN 2
132 11.1.1.2 Papeleira de 40 litros, Ø350mmm, H=820mm, corpo em ferro fundido metalizado e pintado a esmalte. UN 10
133 11.1.1.3 Banco com costas e assento em réguas de madeira de kambala, envernizada, 1800x655x445mm, pés de apoio e estrutura em ferro fundido metalizado e pintado UN 15
134 11.1.1.4 Grelha de proteção de caldeiras de árvores, modelar quadripartida, em ferro fundido, galvanizado e pintado Ø1480mm e interior  Ø580mm com apoios em perfil tubular e

barra de aço
UN 1

135 11.1.1.5 Equipamento de street workout 1, conforme descrito no caderno de encargos UN 1
136 11.1.1.6 Equipamento de street workout 2, conforme descrito no caderno de encargos UN 1
137 11.1.1.7 Equipamento de street workout 3, conforme descrito no caderno de encargos UN 1

 11.1.2 Delimitação e Proteção
138 11.1.2.1 Lancil em chapa de aço laminado a frio com 3mm de espessura, e 300mm de altura em limite de caldeira m 12,6
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139 11.1.2.2 Corrimão metálico em tubo de aço zincado Ø42,4mm com ligação entre troços em tubo de aço  Ø33,7mm, incluindo fixação em flange ao pavimento m 1,72
140 11.1.2.3 Proteção da aresta do focinho dos degraus das escadas com cantoneira chapa de aço galvanizado perfurado com folha de xadrez 0,05x0,05x0,003m com 1,65m de

comprimento
m 19,8

 11.1.3 Sistema de recirculação do tanque
141 11.1.3.1 Sistema de abastecimento e reposição de nível de água no tanque, composto por tubagem PEAD 3/4 válvula de boiador e válvula de corte, incluindo abertura e fecho de

vala, abertura de roço na tampa, ligação à rede no tardoz da nora, e coordenação com o sistema de recirculação de água
UN 1

142 11.1.3.2 Sistema de recirculação de água do tanque para oxigenação com bomba de recirculação a instalar no tanque, de baixo caudal para elevação de coluna de água 1m
acima da aspiração com regulação de débito, tensão nominal 230v/50Hz, garantia de 5 anos, incluindo ligações elétricas e hidráulicas e assentamento do tubo de ejeção
em PEAD 28mm sobre peça rígida do lancil de betão pousado no fundo da tampa

UN 1

143 11.1.3.3 Sistema de proteção de bomba de recirculação e boiador, composto por caixa de chapa de inox de 1,5mm perfurada com 0,80x0,40x0,75 incluindo abertura de
passagem para tubagem de abastecimento de água, ejeção de água, portinhola e pontos de fixação à parede do tanque e ao fundo por meio de parafusos inox e bucha
química, maciço de fundação em  pelas de lancil de betão pousadas

UN 1

 12 SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
 12.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Desenho nº:   PeRV1.0 a PeRV6.0
 12.1.1 Fornecimento e montagem de sinalização vertical \"de código\", com dimensões de acordo com desenho de pormenor, incluindo trabalhos de montagem a elementos de suporte.

144 12.1.1.1 H7 - Passagem para Peões UN 3
145 12.1.1.2 H1a - Estacionamento autorizado UN 1
146 12.1.2 Postes para colocação de um sinal de código, incluindo todos os trabalhos, acessórios e fundação. UN 4

 13 PLANTAÇÕES/ SEMENTEIRAS
 13.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.
 13.1.1 Execução de trabalhos de mobilização do terreno, a 0,30m de profundidade, incluindo descompactação do solo, por meio de lavra, despedrega, limpeza, arejamento, regularização

final às cotas de projeto e remoção dos produtos sobrantes a destino final autorizado
147 13.1.1.1 relvado em tapete m2 3144,81
148 13.1.1.2 prado florido m2 793,47
149 13.1.1.3 prado de sombra m2 320,69
150 13.1.1.4 revestimento subarbustivo m2 1694,87
151 13.1.1.5 zona de Vinca difformis m2 580,06
152 13.1.1.6 zona de Clematis flammula m2 440,7
153 13.1.1.7 zona de Hedera helix m2 241,87
154 13.1.1.8 zona de Lonicera implexa m2 525,06
155 13.1.2 Execução de poda de conformação em oliveiras existentes, de grande porte UN 3

 13.1.3 Fornecimento, armazenamento em pargas, preparação e aplicação de composto de plantação geral:
156 13.1.3.1 em covas de árvores (0,80m altura x1,00m diâmetro) m3 85,45
157 13.1.3.2 em covas de plantação de arbustos (0,40m altura x 0,60m diâmetro) m3 165,46
158 13.1.3.3 em covas de plantação de herbáceas e trepadeiras (0,20m altura x 0,40m diâmetro) m3 121,81

 13.1.4 em todas as áreas a semear e a plantar, numa camada 0.20m:
159 13.1.4.1 relvado em tapete m3 628,96
160 13.1.4.2 prado florido m3 158,69
161 13.1.4.3 prado de sombra m3 64,14
162 13.1.4.4 revestimento subarbustivo m3 338,97
163 13.1.4.5 zona de Vinca difformis m3 116,01
164 13.1.4.6 zona de Clematis flammula m3 88,14
165 13.1.4.7 zona de Hedera helix m3 48,37
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166 13.1.4.8 zona de Lonicera implexa m3 105,01
167 13.1.4.9 zona de Schoenoplectus lacustris m3 1,24
168 13.1.4.10 zona de Nymphaea alba m3 0,22

 13.1.5 Fornecimento, preparação e aplicação de composto de plantação especifico para plantas aquáticas:
169 13.1.5.1 zona de Schoenoplectus lacustris m3 1,24
170 13.1.5.2 zona de Nymphaea alba m3 0,18

 13.1.6 Fornecimento, preparação e aplicação de calhau rolado em plantação de plantas aquáticas:
171 13.1.6.1 zona de Schoenoplectus lacustris m3 0,93
172 13.1.6.2 zona de Nymphaea alba m3 0,06

 13.1.7 Fornecimento, preparação e aplicação de areão em plantação de plantas aquáticas
173 13.1.7.1 zona de Schoenoplectus lacustris m3 0,31
174 13.1.7.2 zona de Nymphaea alba m3 0,06

 13.1.8 Fornecimento, preparação e aplicação de manta geotêxtil em plantação de plantas aquáticas:
175 13.1.8.1 zona de Schoenoplectus lacustris m2 12,92
176 13.1.8.2 zona de Nymphaea alba m2 5,25

 13.1.9 Fornecimento e plantação de árvores, de acordo com altura e PAP indicados, incluindo sistema de tutoragem em tripeça, com tutores em pinho (Ø 80mm), tratados em autoclave,
com comprimento total de 2,40m, dos quais 1,50m acima da cota do pavimento envolvente e faixa de ligação em juta, todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os
cuidados e exigências de cada espécie:

177 13.1.9.1 Ceratonia siliqua Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 5
178 13.1.9.2 Fraxinus angustifolia altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 25
179 13.1.9.3 Populus alba altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 25
180 13.1.9.4 Platanus hybrida altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 28
181 13.1.9.5 Chorisia speciosa altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 1
182 13.1.9.6 Quercus faginea altura > 3.00m; PAP 16/18 UN 14
183 13.1.9.7 Olea europaea var. sylvestris Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 24
184 13.1.9.8 Phyllirea latifolia Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 3
185 13.1.9.9 Quercus rotundifolia Altura > 2,50m; PAP 14/16 UN 33

 13.1.10 Fornecimento e plantação de arbustos, de acordo com altura e contentor indicadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os cuidados e exigências de
cada espécie:186 13.1.10.1 Arbutus unedo 0,80   1.00m UN 66

187 13.1.10.2 Chamaerops humilis Vaso 10l UN 115
188 13.1.10.3 Crataegus monogyna 0,80   1,00m UN 22
189 13.1.10.4 Myrtus communis 0,80   1,00m UN 108
190 13.1.10.5 Nerium oleander 0,80   1,00m UN 25
191 13.1.10.6 Phillyrea angustifolia 0,80   1,00m UN 34
192 13.1.10.7 Pistacia terebinthus 0,80   1,00m UN 41
193 13.1.10.8 Rhamnus alaternus 0,80   1,00m UN 43
194 13.1.10.9 Tamarix africana 0,80   1,00m UN 18
195 13.1.10.1

0
Viburnum tinus 0,80   1,00m UN 88

196 13.1.10.1
1

Jasminum fruticans 0,60   0,80m UN 41

197 13.1.10.1
2

Juniperus turbinata 0,60   0,80m UN 58
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198 13.1.10.1
3

Pistacia lentiscus 0,60   0,80m UN 57

199 13.1.10.1
4

Quercus coccifera 0,60   0,80m UN 105

200 13.1.10.1
5

Ruscus aculeatus 0,40   0,60m UN 155

201 13.1.10.1
6

Rosa canina 0,40   0,60m UN 68

202 13.1.10.1
7

Rosmarinus officinalis 0,40   0,60m UN 102

203 13.1.10.1
8

Thymus mastichina godet UN 133

204 13.1.10.1
9

Cistus albidus Vaso 1,3l UN 80

205 13.1.10.2
0

Cistus monspeliensis Vaso 1,3l UN 69

206 13.1.10.2
1

Phlomis purpurea vaso 9cm UN 35

 13.1.11 Fornecimento e plantação de trepadeiras, de acordo com altura e contentor indicadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os cuidados e exigências de
cada espécie:

207 13.1.11.1 Clematis flammula alvéolo florestal 45 UN 441
208 13.1.11.2 Hedera helix godet UN 242
209 13.1.11.3 Lonicera implexa contentor florestal 1,3l UN 525
210 13.1.11.4 Smilax aspera alvéolo florestal 45 UN 159
211 13.1.12 Fornecimento e plantação de herbáceas, de acordo com altura e contentor indicadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os cuidados e

exigências de cada espécie: Vinca difformis alvéolo florestal
UN 3480

212 13.1.13 Fornecimento e instalação de tapete de relva natural: relvado m2 3152
 13.1.14 Fornecimento e plantação de plantas aquáticas, com contentor indicado, incluindo todos os trabalhos e acessórios inerentes, respeitando os cuidados e exigências de cada

espécie:213 13.1.14.1 Nymphaea alba vaso UN 15
214 13.1.14.2 Scoenoplectus lacustris vaso UN 24

 13.1.15 Fornecimento de sementes e execução de sementeira para a constituição de revestimento subarbustivo com densidade de sementeira 40g/m2:
215 13.1.15.1 Festuca arundinacea kg 20,34
216 13.1.15.2 Festuca ovina duriuscula kg 16,95
217 13.1.15.3 Lollium multiflorum kg 16,95
218 13.1.15.4 Lupinus luteus kg 13,56

 13.1.16 Fornecimento de sementes e execução de sementeira para a constituição de prado florido com densidade de sementeira 60g/m2:
219 13.1.16.1 Festuca ovina duriuscula kg 10,24
220 13.1.16.2 Festuca rubra rubra kg 9,63
221 13.1.16.3 Baby bloomers kg 0,61

 13.1.17 Fornecimento de sementes e execução de sementeira para a constituição de prado de sombra com densidade de sementeira 50g/m2:
222 13.1.17.1 Festuca rubra commutata kg 3,6
223 13.1.17.2 Festuca ovina tricophyla kg 1,44
224 13.1.17.3 Lollium perenne kg 0,72
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225 13.1.17.4 Poa pratensis kg 0,72
226 13.1.17.5 Poa trivialis kg 0,72

 14 REDE DE REGA
 14.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.

227 14.1.1 Fornecimento e montagem de válvula de retenção PVC 2\'\' UN 1
228 14.1.2 Fornecimento e instalação de filtro de 2\'\', 120 mesh UN 1
229 14.1.3 Fornecimento e instalação de junta de desmontagem 2 UN 1
230 14.1.4 Fornecimento e instalação de válvula FIV macho esférico, extremidades roscadas F/F, com quadra para selar 2\" UN 1
231 14.1.5 Fornecimento e instalação de caudalímetro de impulso DN50 UN 1
232 14.1.6 Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento de 2 UN 1
233 14.1.7 Fornecimento e instalação de válvula mestre de 2 UN 1
234 14.1.8 Fornecimento e instalação de controlador a pilha de 9V para caudalímetro de impulso, incluindo todas as ligações ao correto funcionamento UN 1

 14.1.9 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD, incluindo abertura e fecho de vala,  todas as ligações entre os troços e dos equipamentos à tubagem por acessórios de ligação
externa, bem como todos os materiais e trabalhos complementares, com os seguintes diâmetros:

235 14.1.9.1 PE80 PN8, Ø75mm m 291,5
 14.1.9.2 PE80 PN6, Ø50mm:

236 14.1.9.2.1 setor 10 m 1,7
237 14.1.9.2.2 setor 17 m 17,05
238 14.1.9.2.3 setor 20 m 18,1
239 14.1.9.2.4 setor 25 m 9,55

 14.1.9.3 PE80 PN6, Ø40mm:
240 14.1.9.3.1 setor 1 m 8,5
241 14.1.9.3.2 setor 2 m 5
242 14.1.9.3.3 setor 3 m 0,5
243 14.1.9.3.4 setor 4 m 27,45
244 14.1.9.3.5 setor 5 m 11,8
245 14.1.9.3.6 setor 6 m 32,6
246 14.1.9.3.7 setor 7 m 15
247 14.1.9.3.8 setor 8 m 16,2
248 14.1.9.3.9 setor 9 m 12
249 14.1.9.3.1

0
setor 10 m 4,1

250 14.1.9.3.1
1

setor 11 m 2

251 14.1.9.3.1
2

setor 12 m 3,25

252 14.1.9.3.1
3

setor 13 m 16,55

253 14.1.9.3.1
4

setor 14 m 30,15

254 14.1.9.3.1
5

setor 15 m 23,8
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255 14.1.9.3.1
6

setor 16 m 21,8

256 14.1.9.3.1
7

setor 18 m 12,45

257 14.1.9.3.1
8

setor 21 m 11

258 14.1.9.3.1
9

setor 23 m 6,05

259 14.1.9.3.2
0

setor 24 m 3

260 14.1.9.3.2
1

setor 26 m 11,45

 14.1.9.4 PE80 PN6, Ø32mm:
261 14.1.9.4.1 setor 3 m 90,55
262 14.1.9.4.2 setor 5 m 105,4
263 14.1.9.4.3 setor 7 m 41,95
264 14.1.9.4.4 setor 8 m 44,35
265 14.1.9.4.5 setor 10 m 51,7
266 14.1.9.4.6 setor 11 m 85,25
267 14.1.9.4.7 setor 12 m 138,6
268 14.1.9.4.8 setor 13 m 47,7
269 14.1.9.4.9 setor 18 m 30,85
270 14.1.9.4.1

0
setor 19 m 30

271 14.1.9.4.1
1

setor 20 m 65,9

272 14.1.9.4.1
2

setor 21 m 35,8

273 14.1.9.4.1
3

setor 22 m 109,7

274 14.1.9.4.1
4

setor 25 m 100,55

275 14.1.9.4.1
5

setor 26 m 31,1

276 14.1.9.4.1
6

bocas de rega m 33,8

 14.1.10 Fornecimento e instalação de tubagem sistema gota-a-gota enterrado composto por tubagem Ø16 mm, 2.3 l/h, com gotejadores autocompensantes e autolimpantes integrados, de
0.33m em 0,33m, disposta em linhas afastadas 0.50m,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento

277 14.1.10.1 setor 1 m 560
278 14.1.10.2 setor 2 m 540
279 14.1.10.3 setor 4 m 30
280 14.1.10.4 setor 6 m 540
281 14.1.10.5 setor 9 m 480
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282 14.1.10.6 setor 10 m 620
283 14.1.10.7 setor 14 m 420
284 14.1.10.8 setor 15 m 440
285 14.1.10.9 setor 16 m 620
286 14.1.10.1

0
setor 17 m 680

287 14.1.10.1
1

setor 19 m 320

288 14.1.10.1
2

setor 23 m 580

289 14.1.10.1
3

setor 24 m 600

290 14.1.11 Fornecimento e instalação de válvula de ar/vácuo para sistema gota-a-gota, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento UN 15
291 14.1.12 Fornecimento e instalação de válvula de lavagem de fim de linha, para sistema gota-a-gota,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento
UN 15

292 14.1.13 Fornecimento e instalação de sistema de rega radicular (90,4cm e Ø10,2cm), com manga anti-areia incorporada,  incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios
inerentes a um perfeito acabamento

UN 2

 14.1.14 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, de esfera, em PVC, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento
293 14.1.14.1 40mm UN 1
294 14.1.14.2 32mm UN 10
295 14.1.15 Fornecimento e montagem de electroválvula 1\" com solenóide de impulso de 9V, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito

acabamento
UN 26

296 14.1.16 Fornecimento e montagem de filtro regulador de pressão de 1\",incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento UN 14
297 14.1.17 Fornecimento e montagem de tomada de água em bronze, 3/4\", com tampa de termoplástico amarela, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a

um perfeito acabamento
UN 6

 14.1.18 Fornecimento e montagem de caixas de alojamento, em polipropileno, incluindo tampa e base drenante de brita e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito
acabamento298 14.1.18.1 retangular, 60x43x30cm UN 7

299 14.1.18.2 retangular, 48x35x30cm UN 2
 14.1.18.3 redonda Ø20X20cm

300 14.1.18.3.
1

para válvulas de seccionamento UN 18

301 14.1.18.3.
2

para válvulas de ar/ vácuo UN 14

302 14.1.18.3.
3

para válvulas de lavagem UN 14

303 14.1.18.3.
4

para tomadas de água UN 6

 14.1.19 Fornecimento e montagem de controlador wi-fi, a pilha de 9V, de longo alcance, incluindo todas as ligações necessárias ao correto funcionamento:
304 14.1.19.1 de 2 estações UN 1
305 14.1.19.2 de 4 estações UN 5
306 14.1.19.3 de 6 estações UN 1
307 14.1.20 Fornecimento e montagem de estação interior wi-fi, de longo alcance, incluindo todas as ligações necessárias ao correto funcionamento e ligação a tomada elétrica

instalada no interior do quiosque:
UN 1
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308 14.1.21 Fornecimento e montagem de controlador a pilha 9V, para vários sensores de impulso e contacto seco, incluindo todas as ligações necessárias ao correto
funcionamento:

UN 1

309 14.1.22 Fornecimento e montagem, na estrutura do quiosque, de pluviómetro com suporte, incluindo todas as ligações necessárias ao correto funcionamento: UN 1
310 14.1.23 Fornecimento e instalação, na estrutura do quiosque, de caixa estanque para albergar estação wi-fi de interior e controlador a pilha 9V, para vários sensores de impulso e

contacto seco, incluindo todas as ligações necessárias ao correto funcionamento:
UN 1

311 14.1.24 Fornecimento e instalação de hotspot com um cartão SIM de 7 GB, no interior de caixa estanque, incluindo todas as ligações necessárias ao correto funcionamento: UN 1
 14.1.25 Fornecimento e montagem de aspersor emergente 1/2\" e bicos

312 14.1.25.1 0.75 UN 12
313 14.1.25.2 1 UN 29
314 14.1.25.3 1.5 UN 18
315 14.1.25.4 2 UN 10
316 14.1.25.5 3 UN 20

 14.1.26 Fornecimento e montagem de aspersor emergente 3/4\" e  bicos Match Precipitation Rate
317 14.1.26.1 MPR25Q UN 1
318 14.1.26.2 MPR25H UN 3
319 14.1.26.3 MPR30Q UN 1
320 14.1.26.4 MPR30H UN 1
321 14.1.26.5 MPR30F UN 1
322 14.1.26.6 MPR35Q UN 6
323 14.1.26.7 MPR35T UN 2
324 14.1.26.8 MPR35H UN 10
325 14.1.26.9 MPR35F UN 5
326 14.1.27 Fornecimento de chave em bronze para tomada de água 3/4\" UN 1
327 14.1.28 Fornecimento e montagem de material acessório diverso, necessário ao correto funcionamento do sistema, incluindo materiais acessórios para o funcionamento da rede

(ligações, uniões, junções, etc.)
UN 1

 15 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 15.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Desenho nº:   PeEG1.0 a PeEG6.0
 15.1.1 Rede de Abastecimento de Água

328 15.1.1.1 Abertura de vala, para colocação de tubagem, incluindo escavação em terreno ou rocha de qualquer natureza, entivação e escoramento se necessário. m3 130,3
329 15.1.1.2 Fornecimento e aplicação de areia para assentamento e proteção da tubagem m3 20
330 15.1.1.3 Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavação, incluindo ensaios de compactação, aterro compactado para obtenção de cotas de fundo

de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
m3 110,3

331 15.1.1.4 Carga e transporte a vazadouro autorizado de terras provenientes da escavação (considerando 20% de empolamento) m3 24
 15.1.1.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN16 para conduta da rede de água,  incluindo todos os trabalhos e acessórios de ligação, para distribuição de água fria, com

os seguintes diâmetros:
332 15.1.1.5.1 Ø 110  [mm] m 87,3
333 15.1.1.5.2 Ø 75  [mm] m 2
334 15.1.1.5.3 Ø 63  [mm] m 106,7
335 15.1.1.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN16, para ramal de abastecimento aos bebedouros ,  incluindo todos os trabalhos e acessórios de ligação, com os

seguintes diâmetros:  Ø  25  [mm]
m 18

336 15.1.1.7 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN16, para ligação ao contador de quiosque,  incluindo todos os trabalhos e acessórios de ligação, com os seguintes
diâmetros:  Ø 63  [mm]

m 9,5

337 15.1.1.8 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios de montagem. UN 3
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338 15.1.1.9 Fornecimento e montagem de junta cega, incluindo todos os trabalhos e acessórios de montagem. UN 3
339 15.1.1.10 Instalação de caixa para contador de quiosque, completamente equipada, incluindo aros, porta e válvulas de montagem, com dimensões definidas pela entidade gestora. UN 1
340 15.1.1.11 Instalação de caixa para contador de rega, completamente equipada, incluindo aros, porta e válvulas de montagem, com dimensões definidas pela entidade gestora. UN 1
341 15.1.1.12 Fornecimento e montagem de marcos de incêndio, incluindo todos os trabalhos e acessórios de montagem. UN 2
342 15.1.1.13 Ligação á rede executada da fase 1, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 3

 15.1.2 Rede de Drenagem de Águas Residuais Doméstica
343 15.1.2.1 Abertura de vala, para colocação de tubagem, incluindo escavação em terreno ou rocha de qualquer natureza, entivação e escoramento se necessário. m3 81,3
344 15.1.2.2 Fornecimento e aplicação de areia para assentamento e proteção da tubagem m3 12,5
345 15.1.2.3 Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavação, incluindo ensaios de compactação, aterro compactado para obtenção de cotas de fundo

de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
m3 68,8

346 15.1.2.4 Carga e transporte a vazadouro autorizado de terras provenientes da escavação (considerando 20% de empolamento) m3 15
347 15.1.2.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido, PN 6, para coletores entre caixas de visita, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. Ø 200 

[mm]
m 93,6

348 15.1.2.6 Fornecimento e execução de caixa de visita, constituída por tubos, com cobertura tronco cónica, incluindo degraus e tampa e rejuntamento betão/ betuminoso da gola
com o pavimento, escavação e sobre escavação em qualquer terreno ou rocha, aterro compactado, eliminação de solos sobrantes, conforme desenho de pormenor

UN 3

349 15.1.2.7 Ligação à rede executada da fase 1, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 1
 15.1.3 Rede de Drenagem de Águas Pluviais

350 15.1.3.1 Abertura de vala, para colocação de tubagem, incluindo escavação em terreno ou rocha de qualquer natureza, entivação e escoramento se necessário. m3 486,8
351 15.1.3.2 Fornecimento e aplicação de areia para assentamento e proteção da tubagem m3 81,8
352 15.1.3.3 Fecho de vala em aterro com terras isentas de pedra proveniente de escavação, incluindo ensaios de compactação, aterro compactado para obtenção de cotas de fundo

de caixa, assim como todos os trabalhos complementares
m3 405

353 15.1.3.4 Carga e transporte a vazadouro autorizado de terras provenientes da escavação (considerando 20% de empolamento) m3 98,15
354 15.1.3.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de betão, colocada entre caixas de visita, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os acessórios.  Ø 

300  [mm]
m 260,4

355 15.1.3.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido, PN 6, para ramais de ligação ao sumidouro, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.  Ø 200 
[mm]

m 240

356 15.1.3.7 Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem (geodrenos), em PEAD, em volto em manta geotêxtil, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.  Ø
160 [mm]

m 308

357 15.1.3.8 Fornecimento e execução de caixa de visita, constituída por tubos, com cobertura tronco cónica, incluindo degraus e tampa e rejuntamento betão/ betuminoso da gola
com o pavimento, escavação e sobre escavação em qualquer terreno ou rocha, aterro compactado, eliminação de solos sobrantes, conforme desenho de pormenor

UN 14

358 15.1.3.9 Fornecimento e montagem de sumidouros nas extremidades das caleiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. UN 31
359 15.1.3.10 Fornecimento e montagem de sistema de infiltração, composto por elementos em polipropileno (36 elementos), conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos

e materiais necessários
UN 2

360 15.1.3.11 Ligação à rede executada da fase 1, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários. UN 2
 16 REDE ELÉCTRICA
 16.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos. Desenho nº:   PeE001 a PeE501
 16.1.1 Infraestruturas Elétricas Privadas
 16.1.1.1 Iluminação

361 16.1.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubo JOTAGRIS ERM/VD Ø 25 mm (embebido) m 14
362 16.1.1.1.2 Fornecimento e instalação de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa Ø 25 mm (em vala e/ou embebido) m 38
363 16.1.1.1.3 Fornecimento e instalação de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa Ø 32 mm (em vala e/ou embebido) m 6
364 16.1.1.1.4 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com 80 cm de profundidade, incluindo areia, fita e rede sinalizadora m 440
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365 16.1.1.1.5 Fornecimento e instalação de caixa de derivação de embeber, IP55, IK08, incluindo ligadores e todos os acessórios de fixação e necessários ao seu normal
funcionamento

UN 3

366 16.1.1.1.6 Fornecimento e instalação de cabo XV-U3G2,5 mm² m 51
367 16.1.1.1.7 Fornecimento e instalação de cabo XAV-U3G4 mm² m 810
368 16.1.1.1.8 Fornecimento e instalação de Luminária L1.1 - Candeeiro constituído por coluna troncocónica de 4 m de altura, em aço  galvanizado a quente por imersão, lacado a

branco mate (RAL 9016), com fixação ao solo por enterramento, e luminária LED 16HP - 500mA, 28W, WW, 3100 lm, conforme caderno de encargos, incluindo todos os
acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento

UN 18

369 16.1.1.1.9 L2 - Candeeiro constituído por coluna troncocónica de 4 m de altura, em aço  galvanizado a quente lacado a branco mate (RAL 9016)  por imersão com fixação ao solo
por enterramento, luminária LED 16HP - 500mA, 28W, WW, 3100 lm, e dois projetores LED 16HP -   600mA, 35W, WW, 3120 lm, conforme caderno de encargos,
incluindo todos os acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento

UN 1

370 16.1.1.1.1
0

Fornecimento e instalação de Luminária L3 - Candeeiro constituído por coluna cilíndrica de 8 m de altura, em aço  galvanizado a quente por imersão, lacado a branco
mate (RAL 9016), com fixação ao solo por enterramento, e quatro projetores LED 32HP - 500mA, 49W, WW, 6300 lm, conforme caderno de encargos, incluindo todos os
acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento

UN 1

371 16.1.1.1.1
1

Fornecimento e instalação de Luminária L4 - Luminária retangular de embutir em parede, modelo direto com grelha, com corpo e tampa em alumínio injetado pintado a
branco mate (RAL 9016) e difusor em vidro selado à tampa. Refletor em alumínio polido quimicamente e anodizado. IP66, IK09, 6HP LED, 7,2 W, WW, conforme caderno
de encargos, incluindo todos os acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento

UN 3

372 16.1.1.1.1
2

Fornecimento e instalação de L5 - Luminária circular de embutir no pavimento, Ø270 mm, com corpo em material sintético, difusor em vidro plano e aro em inox
escovado, 16 LED, 19,2 W, WW, 1504 lm, versão orientável + kit de instalação, conforme caderno de encargos, incluindo todos os acessórios de fixação e necessários
ao seu normal funcionamento

UN 1

 16.1.1.2 Alimentações Principais
373 16.1.1.2.1 Fornecimento e instalação de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa Ø 63 mm (em vala e/ou embebido) m 6
374 16.1.1.2.2 Fornecimento e instalação de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa Ø 32 mm (em vala e/ou embebido) m 6
375 16.1.1.2.3 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com 80 cm de profundidade, incluindo areia, fita e rede sinalizadora m 55
376 16.1.1.2.4 Fornecimento e instalação de Portinhola, para montagem embebida, estanque, não metálica, classe II de isolamento, completa e equipada do tipo P100 UN 1
377 16.1.1.2.5 Fornecimento e instalação de Armário exterior, IP65, IK 10, fabricado em poliester reforçado a fibra de vidro, autoextinguível, resistente aos agentes químicos à corrosão

e aos raios ultra-violetas, contador, espaço para quadro elétrico, caixa c/ ligador amovível para terras, pedestal e fechadura E-REDES, conforme respetivas normas e
DMA em vigor, com todos os acessórios de fixação necessários ao seu normal funcionamento ou equivalente;

UN 1

378 16.1.1.2.6 Fornecimento e instalação de Armário exterior, IP65, IK 10, fabricado em poliester reforçado a fibra de vidro, autoextinguível, resistente aos agentes químicos à corrosão
e aos raios ultra-violetas, incluindo portinhola, contador, espaço para quadro elétrico, caixa c/ ligador amovível para terras, pedestal e fechadura E-REDES, conforme
respetivas normas e DMA em vigor, com todos os acessórios de fixação necessários ao seu normal funcionamento ou equivalente;

UN 1

379 16.1.1.2.7 Fornecimento e instalação de caixa de ligações saliente, IP55, IK08, incluindo ligadores e todos os acessórios de fixação e necessários ao seu normal funcionamento UN 3
380 16.1.1.2.8 Fornecimento e instalação de cabo XV-R2x16 mm² m 22
381 16.1.1.2.9 Fornecimento e instalação de cabo XAV-U3G4 mm² m 300
382 16.1.1.2.1

0
Execução de extremidades termorectrateis UN 13

 16.1.1.3 Ramal de Alimentação (Quantidades e valores a confirmar com o orçamento da E-REDES, a pedir pelo dono da obra)
383 16.1.1.3.1 Fornecimento e instalação de cabo LSVAV 4x16 mm² m 300
384 16.1.1.3.2 Abertura e tapamento de vala, em terreno de qualquer natureza, com 80 cm de profundidade, incluindo areia, fita e rede sinalizadora m 270
385 16.1.1.3.3 Execução de travessias em tubos diâmetro 125 em PVC 6 Kg para arruamentos m 20

 16.1.1.4 Quadros Elétricos
386 16.1.1.4.1 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico Q.PARQUE (IP44, IK 07, Classe II) conforme peças desenhadas, incluindo tomadas de painel, ou equivalente UN 1
387 16.1.1.4.2 Fornecimento e montagem de Quadro Elétrico Q.QUIOSQUE (IP44, IK 07, Classe II) conforme peças desenhadas, incluindo tomadas de painel, ou equivalente UN 1

 16.1.1.5 Rede de Terras (Terras de proteção completa, incluindo elétrodos, caixa com ligador amovível e ligação ao quadro)
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388 16.1.1.5.1 Fornecimento e instalação de PEAD/Tubo corrugado com manga interior lisa Ø 32 mm (em vala e/ou embebido) m 6
389 16.1.1.5.2 Fornecimento e instalação de cabo H07V-R1G16 mm² m 6
390 16.1.1.5.3 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu Cu 35 enterrado em vala m 30
391 16.1.1.5.4 Fornecimento e instalação de Elétrodo de Terra tipo piquet em aço cobreado 2m - 5/8\" -  incluindo todos os acessórios para ligação equipotencial ao cabo de cobre nu UN 8
392 16.1.1.5.5 Fornecimento e instalação de Elétrodo de Terra tipo piquet em aço cobreado 2m - 5/8\", a instalar junto de colunas de iluminação para reforçar a rede de terras UN 5

 16.1.1.6 Ensaios finais e certificação
393 16.1.1.6.1 Manuais em Portugês e Telas Finais UN 1
394 16.1.1.6.2 Formação do pessoal do Dono de Obra UN 1
395 16.1.1.6.3 Testes, ensaios e colocação em serviço UN 1
396 16.1.1.6.4 Pedidos de Vistoria, Contactos com Entidades Licenciadoras e certificação da instalação. UN 1
397 16.1.1.6.5 Construção civil associada à instalação de todo equipamento de Eletricidade desta empreitada, conforme caderno de encargos UN 1

 16.1.2 Infraestruturas Elétricas Públicas
 16.1.2.1 Iluminação Pública

398 16.1.2.1.1 Fornecimento e instalação de Luminária Tipo Izylum 1 20HP LEDs  - 700mA / 5305 / NW / 45,5W  com pré-instalação para sistema de telegestão (NEMA 7 pinos), da 
SCHRÉDER.

UN 7

399 16.1.2.1.2 Fornecimento e instalação de Candeeiro constituido por uma Luminária Tipo Izylum 1 20HP LEDs  - 700mA / 5305 / NW / 45,5W  com pré-instalação para sistema de
telegestão (NEMA 7 pinos), da  SCHRÉDER, coluna Fuste Tejo, TOB, 8m de altura, com Braço Simples TTB, 1250 mm de balanço, para fixação lateral da luminária com
5º de inclinação. Fixação ao solo por enterramento com eléctrodo de terra. Quadro de entrada para portinholas SCHRÉDER, modelo INTERPAK QET-A_2, IP44, classe
II, conforme DMA-C71-590/N.

UN 9

400 16.1.2.1.3 Fornecimento e instalação de Cabo LSVAV 4 x 16 mm2 m 300
401 16.1.2.1.4 Abertura e tapamento de vala para enterrar  cabos com traçado indicado nas peças desenhadas, incluindo malha plástica de sinalização. m 240
402 16.1.2.1.5 Fornecimento e instalação de Travessias em Tubos diâmetro 125 em PVC 6 Kg para arruamentos m 13

 16.1.2.2 Rede Existente
403 16.1.2.2.1 Desmontagem de candeeiros existentes no terreno e entrega dos materiais em Entidade Certificada vg 1

 17 REDE WIFI
 17.1 Incluindo a execução e todos os fornecimentos e trabalhos inerentes/ complementares, conforme peças desenhadas e caderno de encargos.

404 17.1.1 Colocação de dois negativos em tubo, corrugado no exterior e liso no interior, verde (Ø 63mm), de dupla parede em fundo de vala , incluindo abertura e fecho de vala
(600x400 mm) em solo de qualquer natureza, pavimento acabado ou lancil, e todos os trabalhos complementares, nomeadamente compactação, remate de pavimentos
ou lancis afectados, o transporte de materiais sobrantes a vazadouro legalizado, e todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários à boa execução do
trabalho;

m 640

405 17.1.2 Fornecimento e execução de caixas de visita, com tampa metálica com 30x30cm, e corpo em betão pré-fabricado ou alvenaria de tijolo, fundo de caixa com 40 cm de
profundidade, incluindo todos os trabalhos complementares, nomeadamente compactação, remate de pavimentos ou lancis afectados, o transporte de materiais
sobrantes a vazadouro legalizado, e todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários à boa execução do trabalho;

UN 9

406 17.1.3 Fornecimento de cabo fibra ótica monomodo com 4 fibras, e colocação em negativo, entre o PDO e o bastidor existente no Mercado Municipal (Av. São João de Deus),
com terminações com conectores APC/SC), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários à boa execução do trabalho;

m 500

407 17.1.4 Fornecimento de dois cabos fibra ótica UTP CAT6 entre o PDO e os postes WIFI identificados na peça desenhada, e colocação em negativos, (no PDO e em cada
POSTE WIFI devem ser terminadas 2 fibras com conectores APC/SC), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários à boa execução do
trabalho;

m 220

408 17.1.5 Fornecimento e instalação de armário Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza RAL 7035, com 500x500 (AxL)(mm) para criação de
PDO, incluindo tomada elétrica tripla, abastecimento eléctrico, dijuntor, etc. e todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários à boa execução do
trabalho;

UN 3
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409 17.1.6 Fornecimento e instalação de poste \"TOTEM\" WIFI, formato 30x335x30cm composto por estrutura metálica revestida a chapa de aço galvanziada com 2mm de
espessura, lacada, decorado com gradismo em vinil de recorte, com topo em acrilico pintado, a preto, e cubo superior em acrilico opalino iluminado pelo interior com led
e base em chapa de ferro de 10mm, metalizado, incluindo maciço de betão C16/20, abastecimento eléctrico, dijuntor, etc. e todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessários à boa execução do trabalho; Nota: O Poste deverá ser produzido com a mesma identificação gráfica existente nos Postes Wifi já instalados
no Municipio.

vg 5

410 17.1.7 Fornecimento e instalação de ponto de acesso wireless dual-band 802.11abgn/ac/ax  Wireless Access Point with Multi-Gigabit Ethernet backhaul, 8x8:8 streams (5GHz)
4x4:4 streams (2.4GHz), OFDMA, MU-MIMO, BeamFlex+, dual ports, PoH/uPoE/802.3at PoE support compatível com sistema de gestão centralizado existe no Município
de Portimão e com dimensões necessárias para ser integrado no topo do poste wifi,  incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários à boa
execução do trabalho;
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411 17.1.8 Fornecimento e instalação de equipamento Switch outdoor com 16 portas de rede Gbit, com PoE+ e Passive PoE, com 2 portas SFP+ e dimensões máximas de 230 x
200 x 50 mm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos complementares necessários à boa execução do trabalho;
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