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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1.1 Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas

oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada
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2 1.2 Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e
Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do  Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º
102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto),  incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem,  limpezas finais
da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
3 2.1 Execução de trabalhos de remoção de pavimento existente, de forma cuidada, sem danificar as bases de assentamento e elementos construidos existentes, constituído

por placas de borracha,  incluindo todo os trabalhos de limpeza das bases existentes, prontas a receber novo pavimento, bem como todos os trabalhos e equipamentos
necessários à sua correta execução, tudo com carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes, a vazadouro autorizado, com entrega dos comprovativos ao Dono
de Obra.
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4 2.2 Execução de trabalhos de desmontagem e remoção de equipamento infantil existente, de forma cuidada e sem danificar os elementos construtivos existentes, incluindo
todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta realização dos trabalhos, tudo com carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes, a vazadouro
autorizado, com entrega dos comprovativos ao Dono de Obra.
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 3 PAVIMENTOS
 3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança sintético, executado \"in situ\", em SBR, incluindo todos os trabalhos preparatórios necessários à sua execução, tudo

conforme indicações do fabricante ou ficha técnica dos produtos, com as seguintes características:
5 3.1.1 43mm de espessura, na cor azul, com um jogo da macaca m2 83
 4 EQUIPAMENTOS
6 4.1 Fornecimento e aplicação de estrutura ref.ª 3043-Alum. tipo \"SOINCA\" ou equivalente, constituida por estrutura com torre coberta com telhado de 4 águas, escada,

escorrega com altura de saída de 1,4m, corda de trepar e escada, rede de marinheiro, 2 espaldares com 4 degraus, 1 espaldar com 3 degraus e barra em inox, incluindo
todos os trabalhos e equipamentos necessários à execução de fundações para instalação do equipamento, conforme instruções de instalação do fabricante e ficha
técnica do produto, nomeadamente marcações, abertura de caboucos, execução de fundações para fixação do equipamento, tudo com carga, transporte e descarga dos
resíduos resultantes, a vazadouro autorizado, com entrega dos comprovativos ao Dono de Obra.
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