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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULOI
DI1sSPOSICOES GERAIS

1 -OBJETO

1.1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento que tem por objeto a aquisi¢ao de “Servigos de Manutencao
de Areas Verdes da Rede Viaria Regional — Madeira e Porto Santo”, numa area total de
aproximadamente 40.067 m?, conforme plantas e listagem (Anexo I, II e III) juntas ao
presente caderno de encargos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de

celebragao do contrato, ou do visto do Tribunal de Contas (se aplicavel).
- PRECO BASE

2.1 2.1- O prego base, para a totalidade dos lotes que constituem o objeto do contrato a celebrar,

¢ de 528 289,80€ acrescido de IVA a taxa legal em vigor, distribuido da seguinte forma:

Lote n.?1 — 1.2 Seccao: Prego Base 240 145,22€, acrescido do IVA a taxa legal em vigor;
Lote n.? 2 — 2.2 Seccao: Prego Base 112 781,22€, acrescido do IVA a taxa legal em vigor;
Lote n.? 3 — 3.2 Seccdo: Preco Base 25 546,62€, acrescido do IVA a taxa legal em vigor;
Lote n.? 4 — 4.2 Seccao: Preco Base 85 080,52€, acrescido do IVA a taxa legal em vigor;
Lote n.? 5 — Porto Santo: Preco Base 64 736,22€, acrescido do IVA a taxa legal em vigor;

2.2 - O preco base é o montante maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela

execugao de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.

2.3 - Os concorrentes podem apresentar preco para um ou mais lotes, ou para todos os lotes,
mas ao apresentarem proposta tém de apresentar preco para todos os itens da lista do(s)

respetivo(s) lote(s), sob pena de exclusao.
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- As caracteristicas dos servigos a realizar encontram-se descritas nas clausulas técnicas deste
caderno de encargos.

- Os locais serao entregues no estado em que se encontram no momento da abertura do
procedimento, devendo os concorrentes inteirar-se das areas exatas a manter, das condigdes
existentes em cada espago e das imposi¢Oes constantes das cldusulas técnicas deste caderno

de encargos antes de formularem a sua proposta de prego.

3 - CONTRATO

3.1
3.2

3.3

3.4

35

- O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

- O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos, identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva

prevaléncia € determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.? 2 e o clausulado do contrato

e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Puiblicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo diploma legal.

- Além dos documentos indicados, o adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que lhe

seja aplicavel, as normas europeias e portuguesas, as especificacoes e homologagdes de

organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.

4 -LOCAL DE EXECUCAO DO CONTRATO

A execucgao esta limitada a Ilha da Madeira e do Porto Santo.
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— DURACAO DO CONTRATO

O contrato vigorara até se esgotar o preco contratual ou pelo prazo maximo de 24 meses,
sem prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessagao do

contrato.

CAriTULO 1T

OBRIGACOES CONTRATUAIS

SECCAO]I

OBRIGACOES DO PRESTADOR DE SERVICOS

SUBSECCAO I

DISPOSICOES GERAIS

- OBRIGACOES PRINCIPAIS DO PRESTADOR DE SERVICOS

6.1 - Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislacdo aplicavel, no presente Caderno
de Encargos ou nas clausulas contratuais da celebragado do contrato, decorrem para o
prestador de servicos as seguintes obrigagdes principais:

a) Assegurar a reabilitacao e manutencgao de zonas verdes da Rede Viaria Regional;
b) Fornecer a mao-de-obra, os equipamentos e os materiais necessarios a prestagao do
servigo.

6.2 - A titulo acessorio, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer
a todos os meios humanos e materiais que sejam necessarios e adequados a prestagdo do
servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e

completa execugao das tarefas a seu cargo.

- PRAZO DE PRESTACAO DO SERVICO

7.1 - O prestador de servigos obriga-se a executar os servigos, com todos os elementos referidos
no caderno de encargos - clausulas técnicas, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar

da data de celebragdo do contrato, ou do visto do Tribunal de Contas (se aplicavel).
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SUBSECCAO II

DEVER DE SIGILO

8 - INFORMACAO E SIGILO

8.1

8.2

8.3

- O cocontratante deve prestar ao contraente publico todas as informagdes que este lhe
solicitar e que sejam necessarias a fiscalizagdo do modo de execugao do contrato, devendo o
contraente puiblico satisfazer os pedidos de informagao formulados pelo cocontratante e que
respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessario a
execucao do contrato.

- Salvo quando, por forc¢a do contrato, caiba ao cocontratante o exercicio de poderes puiblicos,
compete exclusivamente ao contraente publico a satisfacao do direito a informagao por parte
de particulares sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execugao.

- O contraente publico e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a

segredo nos termos da lei as quais tenham acesso por forca da execugao do contrato.

9 -PRAZO DO DEVER DE SIGILO

9.1

- O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dez anos a contar do
cumprimento ou cessagdao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

SECCAOII

OBRIGACOES DA DRE

10 -PRECO CONTRATUAL

10.1- Pela prestagao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais

obrigag¢des constantes do presente caderno de encargos, a Regido Auténoma da Madeira /
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (Direcdo Regional de Estradas)

devera pagar ao prestador de servicos, os servigos efetivamente prestados, nos termos do

Rua Dr. Pestana Janior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt

7



REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

ponto 1. da Parte I do caderno de encargos, da alinea c) do ponto 5. e de acordo com os
precos constantes da lista de pregos unitarios da proposta adjudicada.

10.2 - O prego contratual da proposta adjudicada ndo podera ser superior ao preco base fixado
no presente caderno de encargos para cada lote, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se
este for legalmente devido.

10.3 - O prego referido no numero anterior incluira todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao contraente publico (incluindo as
despesas de alojamento, alimentacdo e deslocagio de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manutencdo de meios materiais bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licengas).

11 - CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentacao das faturas
respetivas que deverao ser emitidas em momento posterior ao cumprimento da prestagao
de servigos, objeto do contrato e causa.

11.2 - Para os efeitos do niimero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a prestagao de
servigos a desenvolver pelo prestador de servigos ao abrigo do contrato.

11.3- Em caso de discordancia por parte da Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas, através da Dire¢ao Regional de Estradas, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o prestador de servicos obrigado a prestar os esclarecimentos
necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

11.4 - O pagamento do encargo previsto no ntimero 1 (um) da presente clausula sera faturado

em 24 prestagOes mensais.
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CAPITULO III
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUCAO

12 - PENALIDADES CONTRATUAIS

12.1 - A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Dire¢ao Regional de
Estradas podera deduzir ainda nos pagamentos parciais a fazer ao Adjudicatario, as
importancias necessarias a liquidacdo de multas, nos casos seguintes:

a) Incumprimento por falta de recolha dos residuos de cortes, mondas, podas,
varreduras, em qualquer espago verde objeto de contrato, que impliquem
consequéncias negativas e/ou reclamagdes - correspondendo a multa até 10% da

mensalidade;

b) Incumprimento pela nado realizacao de intervencao de manutencdo, em qualquer
espaco verde, no més a que reporta a fatura - correspondendo a multa até 10% do

preco mensal de manutencao;

c) Rececdo de reclamacdes, com fundamento, correspondendo a multa até 10% do

respetivo preco mensal de manutencao;

12.2 - A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Dire¢ao Regional de
Estradas podera deduzir ainda nos pagamentos parciais a fazer ao Adjudicatario todas as
demais quantias que sejam legalmente exigiveis, pelo incumprimento de obrigacdes
emergentes do contrato.

12.3 - Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Secretaria Regional de Equipamentos
e Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, tem em conta, nomeadamente, a
duragao da infragao, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de servigos e as
consequéncias do incumprimento.

12.4 - As penas pecunidrias previstas na presente cldusula nao obstam a que a Secretaria
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, exija

uma indemnizagao pelo dano excedente.
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- FORCA MAIOR

13.1- A nao realizacao pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das partes que
resulte de caso de for¢a maior ndo sera havida como incumprimento, pelo que nao deverao,
nesses casos, ser impostas penalidades ao prestador de servigos.
13.2 - Entende-se como casos de for¢a maior o conjunto de circunstancias que impossibilitem a
realizacdo pontual das prestagdes, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse
conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos nao lhe fosse
razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
13.3 — Desde que verificados os requisitos do niimero anterior poderao constituir casos de forca
maior, entre outros, os tremores de terra, inundacdes, incéndios, epidemias, sabotagens,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e
determinagdes governamentais ou administrativas injuntivas.
13.4 - Nao constituirao casos de for¢a maior:
a) as circunstancias que nao constituam for¢a maior para os subcontratados do
prestador de servigos, na parte em que intervenham;
b) as determinagbes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento, pelo prestador de
servicos, de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;
) as manifestagdes populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo
prestador de servigos;
d) os incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do prestador de servigos,
cuja causa, propagacao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia deste ou ao
incumprimento de normas de seguranga;
e) as avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigos, ndo
resultantes de sabotagem;
f) os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

13.5 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior devera ser

imediatamente comunicada a outra parte.
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13.6 - A for¢a maior determinara a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forca maior.

14 - RESOLUCAO POR PARTE DO CONTRAENTE PUBLICO

14.1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a Regiao
Auténoma da Madeira / Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas - Dire¢ao
Regional de Estradas podera resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o
prestador de servigos violar, de forma grave ou reiterada, qualquer das obriga¢des que lhe
incumbem, designadamente:

a) Se ndo forem cumpridas as especificacdes técnicas estabelecidas neste Caderno de
Encargos;

b) Quando a demora em iniciar as prestacdes de servigos exceder em 4 horas o prazo
fixado no contrato;

¢) Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades;

14.2 - O direito de resolugdo referido no nimero anterior exercer-se-a mediante declaragao
enviada ao prestador de servigos e nao determinara a repeti¢ao das prestagdes ja realizadas,
a menos que tal seja determinado pela Regido Auténoma da Madeira / Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas - Direcdo Regional de Estradas.

14.3 - A resolugao do contrato ndo invalida o direito a qualquer agao que venha a ser interposta
por parte da Regido Auténoma da Madeira / Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas - Direcao Regional de Estradas com vista a justa indemnizacao por perdas e
danos eventualmente sofridos com incumprimento do contrato.

15 -RESOLUCAO POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVICOS

15.1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao previstos na lei, o prestador de servigos
pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha
mais de trés meses ou o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo

juros.
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15.2 - Nos casos previstos no n.? 1, o direito de resoluc¢ao pode ser exercido mediante declaragao
enviada a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Direcdo Regional de
Estradas, que produz efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo se este tltimo
cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

15.3 - A resolugao do contrato nos termos dos nimeros anteriores nao determina a repeticao das
prestacOes ja realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as obriga¢oes
deste ao abrigo do contrato [com excegao daquelas a que se refere o artigo 444.° do Codigo
dos Contratos Publicos]

CAPITULO IV
SEGUROS

16 - SEGUROS

16.1 - Serdo da exclusiva responsabilidade do adjudicatario todas as obrigacOes relativas ao
pessoal utilizado na prestacao de servigos, assim como, o cumprimento de toda a legislacao
aplicavel, nomeadamente, aquela relativa a celebracao de seguros de acidentes de trabalho,
ao cumprimento do horario de trabalho e a contratacdo de trabalhadores imigrantes, bem
como a legislacdo relativa a celebracao de seguros de responsabilidade civil.

16.2 - A Regiao Auténoma da Madeira / Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
- Diregdo Regional de Estradas podera, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebracao dos contratos de seguro referidos no namero anterior, devendo o

prestador de servicos fornecé-la no prazo 5 dias uteis.

CAPITULOV

RESOLUCAO DE LITIGIOS

17 - FORO COMPETENTE

17.1 - Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, com expressa rentincia a qualquer outro.
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CAPITULO VI

Di1SPOSICOES FINAIS

18 - SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

18.1 - A subcontratacado pelo prestador de servigos e a cessdo da posigao contratual por qualquer
das partes dependera da autorizagao da outra, segundo o disposto nos artigos 316.% a 324.°

do CCP.

19 - CONTAGEM DOS PRAZOS

19.10s prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

20 - RESPONSABILIDADE

20.1 - O prestador de servigos respondera, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuizos
sofridos pela Regido Auténoma da Madeira / Secretaria Regional de Equipamentos e
Infraestruturas - Diregdo Regional de Estradas, seus trabalhadores, operadores ou terceiros,
em consequéncia da prestacdo de servigos, devendo para tal celebrar os necessarios
contratos de seguros, conforme disposto no ponto 16.

20.2 - Se a Regido Autonoma da Madeira / Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
- Diregao Regional de Estradas tiver que assumir a indemnizagdo de prejuizos que, nos
termos do presente caderno de encargos, sdao da responsabilidade do adjudicatario, este
indemniza-lo-a em todas as despesas que, por esse fato e seja a que titulo for, houver que
suportar, assistindo a Regido Auténoma da Madeira / Secretaria Regional de Equipamentos
e Infraestruturas - Dire¢ao Regional de Estradas o direito de regresso das quantias que tiver
pago ou que tiver que pagar.

20.3 - A Regiao Autonoma da Madeira / Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas
- Dire¢ao Regional de Estradas nado respondera por quaisquer danos ou prejuizos sofridos
pelo adjudicatério, salvo culpa comprovada dos trabalhadores da Dire¢ao Regional de

Estradas, no exercicio das respetivas fungdes.
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21 - PARECERES PREVIOS, LICENCIAMENTOS E AUTORIZACOES QUE POSSAM CONDICIONAR O

PROCEDIMENTO E A EXECUCAO DO CONTRATO

21.1 - A data da elaboragio do presente caderno de encargos, nao existem pareceres que possam

condicionar o procedimento e a execugao do contrato.

22 -LEGISLACAO APLICAVEL

22.1 - O contrato é regulado pela legislagao em vigor.
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CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS

- INTRODUCAO

1.1 - O presente documento visa estipular as normas a seguir pelo adjudicatario nos trabalhos
de manuten¢ao e conservagao das areas verdes da rede vidria regional que lhe forem

entregues na sequéncia do presente procedimento.

- OBJETIVO DOS TRABALHOS

2.1 - O adjudicatario devera assegurar a manutencdo das areas verdes assinaladas na lista e
plantas anexas, de forma sensivel, mas sustentavel, mantendo os jardins saudaveis e
esteticamente atraentes.

2.2 - O adjudicatario devera assegurar ainda a manutengao e controle do sistema de rega

existente.

- AMBITO DOS TRABALHOS

3.1 - A manutencao dos jardins inclui o fornecimento e plantagao de todas as plantas que sejam
necessarias substituir durante o prazo de execucdo do contrato. As plantas que sejam
necessarias substituir deverdo ser da mesma espécie das existentes, salvo situacdes
devidamente autorizadas pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
através da Direcdo Regional de Estradas.

3.2 - Os trabalhos de manutencdo incluem o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a
formacdo de equipas de trabalho, assim como a maquinaria, transportes, materiais,
ferramentas e outros equipamentos e produtos necessarios ao correto desenvolvimento das
plantas, considerando-se incluidos no prego contratado, ainda que ndo taxativamente
especificado.

3.3 - A conservagao de grupos de bombagem e a respetiva manutencao dos varios pocos que
abastecem os espagos ajardinados € da responsabilidade da Secretaria Regional de

Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas. Em caso de avaria
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dos grupos de bombagem, o adjudicatario devera informar imediatamente a Secretaria
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcao Regional de Estradas, para
que esta proceda a reparagao/substituicao dos mesmos.

3.4 - A verificagao, manutengao e substitui¢ao de qualquer material que componha o sistema de
rega no local é da responsabilidade do adjudicatario.

3.5 - Nao se encontram incluidos neste fornecimento de servigos o abate de arvores de grande
porte.

3.6 - O adjudicatario compromete-se a utilizar todo o tipo de material vegetal, que serd fornecido
pelo préprio, com vista a renovagao dos espagos verdes.

3.7 -No caso de ocorrerem transplantes nas areas verdes em manutencao pelo adjudicatario que
exijam o recurso a maquinaria pesada, nomeadamente gruas, a Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas, através da Dire¢ao Regional de Estradas procedera a sua
contratacao, ficando o adjudicatario com o dever de colaborar e fornecer a mao-de-obra
necessaria aos trabalhos respetivos, sem que tal implique qualquer adicional ao prego
contratado.

3.8 - A auséncia de rede de rega ou deficiéncias nas redes de rega existentes ndao pode ser motivo
alegado para o ndo fornecimento da agua necessaria as plantas, devendo o adjudicatario
recorrer aos meios que considere mais adequados, para satisfazer as necessidades hidricas
especificas das plantas.

3.9 - O contrato de manutengao devera abranger a manutengao das zonas ajardinadas prevendo

os naturais incrementos qualitativos que o tempo e os cuidados permanentes comportem.

- DESCRICAO DAS ZONAS ALVO DA MANUTENGAO

4.1 - Os espagos exteriores a manter estdo especificamente detalhados na lista e plantas em
anexo.

4.2 - A estimativa da drea total a manter é de 40.067 m2.

4.3 - Durante o periodo de manutencgao considerar-se-a improcedente qualquer reclamagao que
surja sobre a exatidao das medidas das superficies fixadas, para cada zona verde, aceitando-

se individual e globalmente todas elas como corretas para todos os efeitos.
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- OBRIGACOES COMPLEMENTARES A MANUTENCAO

5.1 - O adjudicatario estara obrigado a envidar todos os esforcos que conduzam ao bom
desenvolvimento dos trabalhos de manutencao e a cumprir todas as disposi¢des emanadas
da fiscalizagdo no prazo fixado pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas,
através da Direcao Regional de Estradas.

5.2 - O adjudicatdrio devera denunciar em tempo oportuno os danos que detete no espago
publico e informar a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da
Direcao Regional de Estradas de qualquer obra ou trabalho que se realize e que afete as
zonas contratadas, a fim das disfun¢des detetadas serem corrigidas atempadamente.

5.3 - O adjudicatario é responsavel pelo estrito cumprimento da totalidade dos servigos
contratados, ndo sendo valida qualquer justificagao baseada em faltas cometidas por parte
de trabalhadores ou fornecedores.

5.4 - O adjudicatario tomara todas as precaugdes para evitar acidentes ou prejuizos de qualquer
ordem, sendo ele o responsavel pelos mesmos, atendendo-se a legislacao vigente.

5.5 - Todo o material de rega a utilizar ou a substituir devera ter as mesmas carateristicas do
material ja existente, mediante prévia aprovagao da fiscalizacao.

5.6 - O Adjudicatario devera assegurar o transporte de todo os residuos resultantes das diversas
operagdes de manutengao dos varios espagos ajardinados para o vazadouro ou destino final
adequado.

5.7 - A sinalizagao durante a prestagao de servigos, que envolva arruamentos com circulagdo de

veiculos e pedes, sera da responsabilidade do Adjudicatario.

- OPERACOES DE RENOVACAO OU MELHORIA

6.1 - Compete ao Adjudicatario a realizacdo das operacdes necessarias a renovacao ou melhoria
dos espacos verdes contemplados no contrato, sem que tal implique qualquer acréscimo de

custo relativamente ao preco contratado.
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7 - DIRECAO E FISCALIZAGAO DOS TRABALHOS

7.1 - A fiscalizacdo dos trabalhos sera exercida por pessoal designado pela Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcdo Regional de Estradas, sendo
informado o Adjudicatario de quais os técnicos que podem ter relagao direta com ele.

7.2 - As tarefas dos técnicos designados para executar os servicos de fiscalizacdo serdo,
fundamentalmente:

a) Verificar que os trabalhos se efetuem oportunamente e na forma estipulada.

b) Verificar a assiduidade do pessoal que constitui as equipas de manutencao, assim como se a
sua aparéncia, vestudrio, equipamento de seguranca, competéncia, ritmo de trabalho e

conduta retinem as condigoes exigidas para a sua fungao.

7.3 - Para efeitos de comunicagao de factos relevantes, devera o adjudicatario indicar as pessoas

responsaveis e os canais de comunicagao a utilizar em caso de necessidade.

Anexos:
Anexo | — Localizacdo dos Lotes
Anexo Il - Identificacdo dos Lotes e Listagem de Areas Verdes

Anexo |l — Pegas Desenhadas — Localizagdo Areas Verdes

Rua Dr. Pestana Janior, 6 — 2.2 Piso ® 9064-506 Funchal e Telef. 291207272 o Telefax. 291225688 e dre.srei@madeira.gov.pt
18




REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
DIRECAO REGIONAL DE ESTRADAS

ANEXO | — Localizacdo dos Lotes
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ANEXO Il — Identificacdo dos Lotes e Listagem de Areas Verdes
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Lote 1 Area
- 1.7 Secgéao Localizagdo aproximada Observagoes:
(Zonas) (m?)
1| Servicos de Manutencdo de Areas Verdes da
Rede Viaria Regional (manutengdo mensal),
incluindo corte dos relvados, rega, poda e limpeza
das plantagdes existente e reposi¢cao de plantas,
sempre que for necessario:
1.1 | Localizagdo: ER 103 - Monte (bermas e jardins Rega com
adjacentes) (Ver desenho 1.1) 125 autotanque/viatura c/
cisterna.
1.2 | Localizagado: ER 107 - Ribeira da Lapa (bermas e Rega com
jardins adjacentes) (Ver desenho 1.2) 993 autotanque/viatura c/
cisterna.
1.3 | Localizagdo: ER 109 - Vasco Gil - Cota 500 Sistema com rede de rega.
(rotunda) (Ver desenho 1.3) 21
1.4 | Localizagdo: ER 107 - Vasco Gil (rotunda) (Ver Sistema com rede de rega.
desenho 1.4) 28
1.5 | Localizagdo: ER 204 e ER 102 - Cancela (rotunda) Sistema com rede de rega.
(Ver desenho 1.5) 485
1.6 | Localizagdo: ER 204 - Eiras - Canico (rotunda e Sistema com rede de rega.
jardins adjacentes) (Ver desenho 1.6) 303
1.7 | Localizagdo: ER 204 - Assomada - Canigo Sistema com rede de rega.
(rotunda, bermas e jardins adjacentes) (Ver 120
desenho 1.7)
1.8 | Localizagdo: ER 205 e ER 110 - Camacha Rega com
Shopping (ilhas) (Ver desenho 1.8) 234 autotanque/viatura c/
cisterna.
1.9 | Localizagdo: VE 5 - Via expresso Cani¢o - Sistema com rede de rega.
Camacha (n6 das Eiras e jardins adjacentes) (Ver 10 315
desenho 1.9)
1.10 | Localizagdo: VE 5 - Via expresso Canigo - Sistema com rede de rega.
Camacha (rotunda da Camacha e jardins 679
adjacentes) (Ver desenho 1.10)
1.11 | Localizagéo: ER 116 - Via Expresso de ligagao ao Sistema com rede de rega.
Porto do Funchal (Ver desenho 1.11) 7870
TOTAL:| 21179
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Lote 2 Area
- 2.7 Secgéo Descrigdo aproximada Observagoes:
(Zonas) (m?)
2| Servicos de Manutengdo de Areas Verdes da
Rede Viaria Regional (manutengdo mensal),
incluindo corte dos relvados, rega, poda e limpeza
das plantagdes existente e reposi¢cao de plantas,
sempre que for necessario:

2.1 | Localizagédo: ER 110 e ER 202 - Santo Anténio da Rega com
Serra (ilhas, bermas e jardins adjacentes) (Ver 1017 autotanque/viatura c/
desenho 2.1) cisterna.

2.2 | Localizagédo: ER 207 - Santa Cruz - Aeroporto - Rega com
Campo de Golfe (bermas e jardins adjacentes) 636 autotanque/viatura c/
(Ver desenho 2.2) cisterna.

2.3 |Localizacdo: ER 110 e ER 212 - Portela Rega com
(miradouro, bermas e jardins adjacentes) (Ver 1645 autotanque/viatura c/
desenho 2.3) cisterna.

2.4 | Localizagédo: ER 110 - Rotunda do Porto da Cruz Sistema com rede de rega.
(ER 110 - Porto da Cruz - Portela) (rotunda) (Ver 197
Desenho 2.4)

2.5 | Localizagao: ER 103 - Poiso - Ribeiro Frio (bermas Rega com
e jardins adjacentes) (Ver desenho 2.5) 358 autotanque/viatura c/

cisterna.

2.6 | Localizagédo: ER 103 e ER 217 - Faial - Sitio do Rega com
Cabouco (bermas e jardins adjacentes) (Ver 87 autotanque/viatura c/
desenho 2.6) cisterna.

2.7 | Localizagdo: ER 101 - Rotunda de Sao Jorge (VE Sistema com rede de rega.
1 - Sitio do Farrobo) (rotunda) (Ver desenho 2.7) 660

2.8 | Localizagédo: ER 211 - S&o Jorge - Miradouro da Rega com
Beira da Quinta ("Cabanas") (bermas e jardins 203 autotanque/viatura c/
adjacentes) (Ver desenho 2.8) cisterna.

2.9 |ER 106 e ER 214 - Canigal (Rotunda do Canigal e Sistema com rede de rega.
jardins adjacentes (Ver desenho 2.9) 1992

210 |ER 214 - Canical (Rotunda de acesso a Zona Rega com
Franca) (Ver desenho 2.10) 415 autotanque/viatura c/
cisterna.
211 | ER 214 - Canigal (Rotunda de acesso ao Porto) Sistema com rede de rega.
(Ver desenho 2.11) 203
2.12 | ER 214 - Canigal (Rotunda no entroncamento com Sistema com rede de rega.
a Rua Fonte da Palmeira) (Ver desenho 2.12) 149
2.13 | ER 214 - Canigal (Rotunda no entroncamento com Sistema com rede de rega.
a estrada de acesso ao Miradouro da Ponta do 744
Rosto) (Ver desenho 2.13)
TOTAL: 8 691
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Lote 3 Area
- 3.7 Secgéo Descrigao aproximada Observagoes:
(Zonas) (m?)
3| Servicos de Manutengdo de Areas Verdes da
Rede Viaria Regional (manutengdo mensal),
incluindo corte dos relvados, rega, poda e limpeza
das plantagdes existente e reposi¢cao de plantas,
sempre que for necessario:
3.1 |Localizagédo: ER 211 - Ponta Delgada - Rega com
Boaventura (jardins do Miradouro das Laranjeiras) 19 autotanque/viatura c/
(Ver desenho 3.1) cisterna.
3.2 | Localizagédo: ER 211 - Ponta Delgada - Rega com
Boaventura (jardins do Miradouro do Lombinho) 453 autotanque/viatura c/
(Ver desenho 3.2) cisterna.
3.3 | Localizagéo: ER 211 - Ponta Delgada (jardins do Rega com
Miradouro das Quebradas) (Ver Desenho 3.3) 400 autotanque/viatura c/
cisterna.
3.4 |Localizagdo: ER 228 - S&o Vicente (jardins Rega com
adjacentes ao Miradouro do Chao dos Louros) 155 autotanque/viatura c/
(Ver desenho 3.4) cisterna.
TOTAL: 1027
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Lote 4 Area
- 4.7 Secgao Descrigao aproximada Observagoes:
(Zonas) (m?)
4 | Servicos de Manutengdo de Areas Verdes da
Rede Viaria Regional (manutengdo mensal),
incluindo corte dos relvados, rega, poda e limpeza
das plantagdes existente e reposi¢cao de plantas,
sempre que for necessario:
4.1 | Localizagdo: ER 229 - Campanario (bermas e Rega com
jardins adjacentes) (Ver desenho 4.1) 111 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.2 | Localizagdo: ER 229 - Campanario (bermas e Rega com
jardins adjacentes) (Ver desenho 4.2) 100 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.3 | Localizagdo: ER 229 - Campanario (bermas e Rega com
jardins adjacentes) (Ver desenho 4.3) 102 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.4 | Localizagdo: ER 229 - Campanario (bermas e Rega com
jardins adjacentes) (Ver desenho 4.4) 229 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.5 | Localizagdo: ER 229 - Ribeira Brava (jardins Rega com
adjacentes) (Ver desenho 4.5) 197 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.6 | Localizagdo: ER 227 e ER 222 - Tabua (GESBA) - Ponto de agua para rega c/
Ponta do Sol (rotunda e jardins adjacentes) (Ver 191 mangueira.
desenho 4.6)
4.7 | Localizagdo: VE 3 e ER 222 - Ponta do Pargo Sistema com rede de rega.
(rotunda) (Ver desenho 4.7) 660
4.8 | Localizagdo: VE 3 - Ponta do Pargo (rotunda no Sistema com rede de rega.
entroncamento com a Rua Leonel Alves) (Ver 660
desenho 4.8)
4.9 | Localizagdo: VE 3 - Ponta do Pargo (rotunda ao Sistema com rede de rega.
Sitio do Amparo) (Ver desenho 4.9) 660
4.10 | Localizagdo: VE 3 - Ponta do Pargo (rotunda na Sistema com rede de rega.
Lombada dos Marinheiros) (Ver desenho 4.10) 660
4.11 | Localizagdo: VE 3 - Faja da Ovelha (rotunda no Sistema com rede de rega.
entroncamento com a ER 223) (Ver desenho 4.11) 660
4.12 | Localizagdo: VE 3 - Madalena do Mar - Arco da Sistema com rede de rega.
Calheta (rotunda) (Ver desenho 4.12) 295
4.13 | Localizagdo: ER 104 - Meia Légua (jardins) (Ver Rega com
desenho 4.13) 267 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.14 | Localizacdo: ER 104 e ER 105 - Serra de Agua Rega com
(ilhas e separador central no entroncamento da 195 autotanque/viatura c/
ER 104 com a ER 105) (Ver desenho 4.14) cisterna.
4.15 | Localizagado: ER 105 - Serra de Agua (jardins junto Rega com
ao miradouro) (Ver desenho 4.15) 40 autotanquel/viatura c/
cisterna.
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4.16 | Localizacdo: ER 105 - Serra de Agua (jardins junto Rega com
a zona de repouso e miradouro) (Ver desenho 204 autotanque/viatura c/
4.16) cisterna.
4.17 | Localizacdo: ER 105 - Serra de Agua (jardins junto Rega com
ao miradouro da Terra Grande) (Ver desenho 225 autotanque/viatura c/
4.17) cisterna.
4.18 | Localizagéo: ER 105 - Serra de Agua (jardins) (Ver Rega com
desenho 4.18) 196 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.19 | Localizagdo: ER 105 - Encumeada (jardins) (Ver Rega com
desenho 4.19) 111 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.20 | Localizagao: ER 105 - Encumeada (jardins junto a Rega com
miradouro) (Ver desenho 4.20) 392 autotanquel/viatura c/
cisterna.
4.21 | Localizagado: ER 105 - Encumeada (jardins junto a Rega com
zona de repouso e miradouro) (Ver desenho 4.21) 175 autotanque/viatura c/
cisterna.
4.22 | Localizagdo: ER 105 - Encumeada (jardins junto a Rega com
zona de repouso e miradouro) (Ver desenho 4.22) 120 autotanque/viatura c/
cisterna.
TOTAL: 6 307
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Lote 5 .
- Porto Santo - Area .
(Zonas) Descrigao aproximada Observacgoes:
(m?)
5| Servicos de Manutengdo de Areas Verdes da

Rede Viaria Regional (manutengdo mensal),
incluindo corte dos relvados, rega, poda e limpeza
das plantagdes existente e reposi¢cao de plantas,
sempre que for necessario:

5.1 |Localizagdo: ER 120 - Calheta (jardins) (Ver Ponto de agua para rega c/
desenho 5.1) 825 mangueira.

5.2 | Localizagdo: ER 120 - Sitio da Ponta (jardins) (Ver Ponto de agua para rega c/
desenho 5.2) 248 mangueira.

5.3 | Localizagdo: ER 120 - Campo de Baixo - Rega com
entroncamento com a Estrada do Ribeiro Salgado 93 autotanque/viatura c/
(ilha) (Ver desenho 5.3) cisterna.

5.4 | Localizagdo: ER 120 - Centro - entroncamento Sistema com rede de rega.
com a Estrada Brigadeiro Couceiro (rotunda) (Ver 56
desenho 5.4)

5.5 | Localizagéo: ER 120 - Penedo do Sono - Porto de Ponto de agua para rega c/
Abrigo (rotunda) (Ver desenho 5.5) 367 mangueira.

5.6 | Localizagdo: ER 120 e ER 260 - Rotunda do Ponto de agua para rega c/
Cemitério (rotunda) (Ver desenho 5.6) 103 mangueira.

5.7 | Localizagdo: ER 120 - Rotunda do Infantario Ponto de agua para rega c/
(rotunda) (Ver desenho5.7) 296 mangueira.

5.8 | Localizagdo: ER 120 - Rotunda do Tanque Ponto de agua para rega c/
(rotunda) (Ver desenho 5.8) 103 mangueira.

5.9 | Localizagdo: ER 120 - Rotunda do Dragoal Rega com
(rotunda) (Ver desenho 5.9) 29 autotanque/viatura c/

cisterna.

5.10 | Localizagédo: ER 120 e ER 262 - Farrobo (ilha e Ponto de agua para rega c/
jardins junto ao fontanario e zona de repouso) (Ver 446 mangueira.
desenho 5.10)

5.11 | ER 120 - Camacha (jardim junto ao entroncamento Rega com
com a Estrada Domingos de Ornelas (Ver 142 autotanque/viatura c/
desenho 5.11) cisterna.

5.12 | Localizagdo: ER 262 - Rotunda do Aeroporto Ponto de agua para rega c/
(rotunda no entroncamento com a Estrada 155 mangueira.

Francisco Rodrigues Jardim (Ver desenho 5.12)
TOTAL: 2863
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ANEXO Il — Pecas Desenhadas - Localizac3o Areas Verdes
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