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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, manutenção do sistema de drenagem

durante a obra, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra, com todos os meios necessários para
garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados.

vg 1

2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS). vg 1
3 1.3 Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD). vg 1
 2 PASSEIOS
4 2.1 Demolição de passeios existentes, em lajetas pré-fabricadas, incluindo carga, descarga e transporte  a vazadouro, ou em alternativa britagem do material no local da

obra; Retificação da camada de base da caixa, incluindo nivelamento e compactação. Fornecimento e execução de pavimento em betão com acabamento vassourado
numa espessura média de 9cm, com prévio espalhamento, nivelamento e talochamento; Fornecimento e incorporação de 1,5Kg/m3 de fibras macro sintéticas;
Fornecimento e incorporação de endurecedor de superfície, à base de quartzo, à razão de 2-4kg/m2, na cor natural; Serragem de juntas para orientação de fissuras.

m2 708,1

5 2.2 Fornecimento e aplicação de cofragem para execução do perimetro das caldeiras. (29 caldeiras) ml 191,4
 3 CALDEIRAS
6 3.1 Fornecimento e aplicação de mistura HanseGrand, para 10 cm (6 cm HG Dynamic Layer 0,16 mm + 4 cm HG Cover Layer 0,5 mm ) de espessura. Dimensão

considerada para as caldeiras de 2.00x2.30m. Nota: As medições do material a aplicar é considerado pelo perímetro exterior da caldeira, não descontando a área de
ocupação do tronco da árvore. (São consideradas 29 caldeiras)

m2 133,4
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